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ESTUDIO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y  RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO 
PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE 
SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR.                                                                                                     
                                                                                                                               Paipa, 21 de marzo del 2024  

1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

El Club Militar desde la  vigencia 2020, no ha efectuado contratos de mantenimiento preventivo y correctivo al 
Mantenimiento de las estructuras de madera, por lo que es  imperativo realizar el mantenimiento con el objeto de 
preservar la calidad y la seguridad en la Sede Sochagota del Club Militar. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Club Militar en cumplimiento de su misión institucional la cual es proporcionar servicios con calidad en bienestar 
y recreación, que permitan la plena satisfacción y desarrollo integral de los oficiales activos y de la reserva activa de 
la fuerza pública y sus familias, requiere contratar el servicio de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 
Y  RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS 
ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB 
MILITAR.                                                                                            

La Sede Sochagota, con su arquitectura de estilo colonial, presenta una preponderancia de estructuras de madera 
en aproximadamente el 60% de su infraestructura. Sin embargo, debido al uso constante y la exposición permanente 
a las inclemencias del tiempo, estas estructuras han comenzado a deteriorarse. Los problemas más evidentes 
incluyen la pérdida de brillo y la degradación del barniz protector. 

Específicamente, los pisos, puertas y ventanas de madera requieren atención urgente. La exposición a la 
intemperie ha afectado su apariencia y funcionalidad. Además, los balcones de las Torres del hotel y 
las habitaciones también presentan secciones de madera en estado crítico, lo que representa un peligro inminente 
para los huéspedes. 

 
Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, el mantenimiento  que se pretende suscribir 
mediante el presente proceso es el siguiente: 
 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y  RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO DE 
MADERA, INCLUYENDO PUERTAS Y SUS ACCESORIOS, VENTANAS, MARCOS DE VENTANAS Y PISOS 
EN LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR.                                                                                            

ITEM NOMBRE DEL BIEN DETALLE DEL MANTENIMIENTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
NECESIDAD 

REAL 

1 

Mantenimiento 
correctivo 
consistente en 
restauración y 
pintura de 300 
marcos y puertas de 
ventanas. 

Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para 
intemperie), se requiere que sean pintadas en el 
exterior, aplicación de aceite de linaza. Suministro y 
cambio de partes dañadas de acuerdo al 
requerimiento en las áreas a restaurar. 

MT2 1.300 
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2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  

 
Como especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento se encuentran las siguientes: 

 

• La madera debe ser lijada y se debe retirar toda la pintura actual, con removedor, viruta en acero, aplicar 
aceite de linaza. Se requiere que las piezas que se encuentren altamente deterioradas sean reemplazadas. 
El mantenimiento debe ser realizado a todo costo, debe incluir los materiales de excelente calidad y mano 
de obra calificada. 

• El proponente deberá incluir dentro de su oferta todos aquellos materiales fungibles e insumos necesarios 
para la prestación de este servicio. 

• Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriesen daños a 
terceros, este será el directo responsable de ellos. 

• El contratista deberá remplazar a sus expensas, aquellos insumos y/o repuestos instalados, que resultaren 
de mala calidad o con defectos de fabricación, a juicio de la entidad. En todo caso, toda sustitución de 
insumos y repuestos, debe estar autorizada previamente por el supervisor del contrato, quien ejercerá el 
control respectivo. 

• El contratista presentara su respectivo informe con evidencia fotográfica de los trabajos y mantenimientos 
realizados. 

 
Nota: El oferente deberá presentar su oferta económica incluyendo IVA o cualquier otro gravamen. Todos los gastos 
adicionales para la entrega de los bienes - prestación del servicio deberán ser cubiertos por el contratista, por lo tanto 
deberán ser considerados al realizar la cotización, la cual debe ser diligenciada en la plataforma. 
 

ITEM NOMBRE DEL BIEN DETALLE DEL MANTENIMIENTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
NECESIDAD 

REAL 

2 

 
Mantenimiento 
correctivo 
consistente en 
restauración y 
pintura de 42 
puertas. 

Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para 
intemperie), se requiere que sean pintadas en el 
exterior, aplicación de aceite de linaza. Suministro y 
cambio de partes dañadas de acuerdo al 
requerimiento.(Salón de convenciones, puertas 
externas de cabañas y del bloque central). 

MT2 96 

3 

Mantenimiento 
correctivo 
consistente en 
restauración y 
Pintura de 13 
balcones. 

Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para 
intemperie), se requiere que sean pintadas en el interior 
y exterior. Refuerzo empotrada de balcones de la torre 
del mirador. 

MT2 52 

4 

Mantenimiento 
correctivo 
consistente en 
restauración y 
pintura de 08 
Portones 
Entradas 
principales. 

 
Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para 
intemperie), se requiere que sea pintadas en el interior 
y exterior MT2 80 

5 
Mantenimiento 
correctivo piso del 
Comedor Principal  

Lijada y pulida de toda el área MT 2 140 
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3. JUSITIFICACION DE LA NECESIDAD 

 
La Sede Sochagota del Club Militar tiene la responsabilidad de brindar servicios de bienestar y recreación a nuestros 
socios, sus familias e invitados y así  cumplir con esta misión institucional, es crucial mantener en óptimas condiciones 
la infraestructura de la Sede. 
Necesidad de Mantenimiento 
La Sede Sochagota, con su arquitectura de estilo colonial, presenta una preponderancia de estructuras de madera 
en aproximadamente el 60% de su infraestructura. Sin embargo, debido al uso constante y la exposición permanente 
a las inclemencias del tiempo, estas estructuras han comenzado a deteriorarse. Los problemas más evidentes incluyen 
la pérdida de brillo, la degradación del barniz protector y hasta pudrición fibrosa. 
Específicamente, los pisos, puertas y ventanas de madera requieren atención urgente. La exposición a la intemperie 
ha afectado su apariencia y funcionalidad. Además, los balcones de las Torres del hotel y las habitaciones también 
presentan secciones de madera en estado crítico (Pudrición fibrosa), lo que representa un peligro inminente para 
los huéspedes. 
Beneficios de la Modificación 
Mejora de la presentación: Al realizar el mantenimiento necesario, restauraremos el brillo y la apariencia original de 
las estructuras de madera. Esto contribuirá a una mejor presentación general de la Sede. 
Seguridad de los huéspedes: Al ajustar y cambiar las secciones de madera deterioradas, garantizaremos la 
seguridad de los huéspedes que utilizan los balcones y las áreas comunes. 
Cumplimiento de la Misión Institucional: Al mantener la infraestructura en buen estado, seguimos cumpliendo 
nuestra misión de proporcionar servicios de bienestar y recreación a nuestros socios y sus familias. 
Conclusión 
Dado que han pasado más de tres años desde el último mantenimiento de estas estructuras, es imperativo llevar a 
cabo esta modificación para preservar la calidad y la seguridad en el Centro Vacacional Sochagota. 
 
La presente necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de 2024, que emite la OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN del CLUB MILITAR. 

 

4. PRESUPUESTO ASIGNADO 

 
El Gobierno Nacional, mediante Ley de Presupuesto 2342 del 15 de Diciembre de 2023, decreta el Presupuesto de 
rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, 
de igual forma, mediante Decreto 2295 del 29 de Diciembre de 2023, modificado por el Decreto 0312 del 06 de marzo 
del 2024 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el CLUB MILITAR, fue realizada, de acuerdo 
con las necesidades previamente establecidas. 
 
El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000,00), corresponden al rubro presupuestal A-05-01-02-008-007 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION); 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.44324 de fecha 19 de Marzo de 2024, expedido por el Jefe 
de Presupuesto del CLUB MILITAR, distribuido de la siguiente forma: 
 

 UNIDAD 
ARTICULO 

PRESUPUESTAL 
RUBRO  RECURSO SITUACIÓN 

VALOR 
APROPIADO 

15-10-00-000 CM-
GESTION GENERAL 

SEDE PRINCIPAL 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
REPARACION E 

INSTALACION (EXCEPTO 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION) 

A-05-01-02-
008-007 

20 CSF $ 36.400.000 

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO $ 36.400.000  
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6. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA 

 
El lugar de la ejecución y/o entrega del objeto del contrato será en: 
 
- CLUB MILITAR DE OFICIALES - SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá)  A orillas del  lago Sochagota en la  

Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato. 
 

7. PLAZO DE EJECUCION  

 
Será a 31 de julio  de 2024 o hasta agotar los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, Registro 
Presupuestal y aprobación de las garantías.  
 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

 
El mantenimiento en lo que respecta al sector maderero, es un aspecto clave para garantizar la conservación y el 
buen estado de cualquier construcción en madera. Cuando se establece un programa completo de actividades de 
mantenimiento, no solamente se logra que las casas en madera o cabañas campestres se mantengan impecables y 
como nuevas, sino que también se asegura la inversión realizada, prolongando la vida útil del inmueble, previniendo 
su deterioro y evitando gastos innecesarios en un futuro, en los que se incurre cuando las actividades de conservación 
comienzan a acumularse inevitablemente. 
 
Todas las empresas nacionales de distribución de maderas, los aserraderos, las carpinterías poseen máquinas que 
son parte del proceso y éstos siempre requieren de mantenimiento ya sea de manera preventivo o de correctivo; hay 
ocasiones que se malogran las máquinas o fallas de algunas piezas mecánicas y se deben solucionar estos 
inconvenientes en el menor tiempo posible para seguir con la producción. 
 
De lo anterior se desprende, el sector del mantenimiento de maderas que requieren amplia experiencia en la 
realización de todo tipo de procedimientos técnicos orientados al cuidado y conservación de distintos tipos de 
construcciones en madera. Los negocios de la cadena de mantenimiento de  madera, son en su gran mayoría, micro 
y pequeñas empresas. 
 
De los servicios registrados a nivel nacional, hay un total de 1200 negocios que realizan mantenimiento de estructuras 
de madera y los derivados de dichas estructuras por lo que este tipo de servicio está al alcance del interesado  en 
este tipo de servicios (DANE ESTADISTICAS DE COMPETITIVIDAD). 
    
 

9. RIESGOS TÉCNICOS 

 
Nº 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACION SELECCIÓN CONTRATACION EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN 
LA DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN NO ES CLARA 

QUE NINGUNA 
EMPRESA CUMPLA CON 

LOS BIENES  

QUE SE 
MODIFIQUEN 

CONDICIONES 
TÉCNICAS DE LOS 

BIENES 

BIENES   

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

QUE LAS 
COTIZACIONES NO 
CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS 
ESTABLECIDOS 

SE DECLARE DESIERTO 
EL PROCESO 

QUE NO SE FIRME 
EL CONTRATO 

QUE NO SE 
PUEDAN RECIBIR 

LOS BIENES A 
SATISFACION, 

DEMORA EN LA 
EJECUCION 

PROBABILIDAD 2 2 2 3 

IMPACTO 4 4 5 4 
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Nº 1 2 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 7 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
COMITES 

ESTRUCTURADOR 
OFERENTE ENTIDAD 

CONTRATISTA O LA  
ASEGURADORA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

VERIFICAR QUE 
TODOS LOS BIENES 

TENGAN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS CLARAS Y 

REALIZAR UNA NUEVA 
SOLICITUD DE 
COTIZACION 

SACAR UN NUEVO 
PROCESO 

VERIFICANDO  QUE LAS 
EMPRESAS CUMPLAN 

CON LOS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS CLARAS DE 
LOS BIENES 

MODIFICAR EL 
CONTRATO 

DEJANDOLO CON 
LAS CONDICIONES 

TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS 

DESDE LA 
INVITACION 

SOLICITAR A LA 
EMPRESA EL 

CAMBIO DE LOS 
ELEMENTOS 

DEFECTUOSOS, EN 
DADO CASO QUE 
LA EMPRESA NO 
REMPLACE LOS 
ELEMENTOS Y/O 

CORRIJA LA 
PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS SE 
HARÁ EFECTIVA LA 

POLIZA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES 

LOS COMITES 
EVALUADORES 

LOS COMITES 
EVALUADORES 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ REALIZADA LA 
EVALUACIÓN 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ANTES DEL CIERRE 
ANTES DE LA 
EJECUCIÒN 

HASTA LA 
SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCION 

MONITOREOY 
REVSIÓN 

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

CON VERIFICACION 
DE COMITES 

ESTRUCTURADORES 

CON VERIFICACION DE 
COMITES 

EVALUADORES 

CON LA 
VERIFICACION DEL 

CONTRATO POR 
PARTE DEL 

GERENTE DE 
PROYECTO 

DURANTE LA 
ENTREGA DE LOS 

BIENES  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

EN LA 
ESTRUCTURACION 

DURANTE EL PROCESO 
DE EVALUACIÒN 

EN EL PROCESO DE 
SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 
MENSUAL 

 

10. ANEXOS 

 
- CDP (ORIGINAL) 
- COTIZACIONES 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Teniente Coronel (RA) LUZ MARINA AVILA MARTINEZ 
Gerente de Proyecto 

 
ORIGINAL FIRMADO 

SV. GERMAN ADOLFO LOPEZ HOLGUIN 
Estructurador Técnico 


