FORMATO 5A-1
CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
INGENIECOL SAS

NOMBRE PROPONENTE O INTEGRANTE		**INGENIECOL SAS**		
Contrato No.	**Contratos relacionados con la actividad de la construcción - seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)**	**Participación Porcentual del proponente o integrante del oferente plural**	**Valor en smmlv**	**Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación)**
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(A*B*C)**
1	Interventoria integral para obra civil para la construcción cuarta etapa del laboratorio de fisioterapia de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Cauca	50%	47,49	$ 30.868.500
2	CONSTRUCCION OBRA CIVIL DE CERRAMIENTO I.E. SAN ROQUE MPIO DE MORALES	100%	108,59	$ 141.167.000
3	Construcción aulas escolares en las distintas sedes educativas en el municipio por modulos. MODULO 3: Construcción de dos (2) aulas escolares en el centro integral de formación e investigación Misak sede principal, Resguardo Bonanza y una (1) aula escolar en la escuela rural Mixta El Mesón.	50%	201,00	$ 130.650.000
4	Realizar la construcción de cubierta polideportivo barrio las Vegas	50%	207,69	$ 134.998.500
5	Realizar la construccion de muro de cerramiento y malla eslabonada en la institucion educativa Gabriela Mistral de la ciudad de Popayán	100%	30,96	$ 40.248.000
6	REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 2 DESDE LA CARRERA 23 HACIA EL CALLEJÓN DEL BARRIO LA ISLA, PAVIMENTACIÓN CALLE 25 DESDE LA CARRERA 11 HACIA LA CARRERA 10 BARRIO DEAN BAJO, PAVIMENTACIÓN VIA INTERMEDIA ENTRE JARDIN SOCIAL BARQUITO DE PAPEL E INSTITUCION EDUCATIVA EL MIRADOR (INICIANDO DESDE LA CARRERA 29 HACIA LA CARRERA 31)BARRIO 31 DE MARZO, CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (PAVIMENTO) DE LA CALLE 17B HACIA LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 7E CON TRANSVERSAL 7E. BARRIO LOS ANDES, PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 7BISE DESDE LA CALLE 17A HACIA LA CALLE 18 BARRIO LOS ANDES, CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERA 7BIS E - TRANSVERSAL 7E Y CALLES 17B Y 18. BARRIO LOS ANDES y CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (LOSETAS /GRADAS) DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 11 CON CARRERA 5AE Y CARRERA 5E. BARRIO SUIZO	50%	457,30	$ 297.245.000
7	ADECUACION AREAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA, MUNICIPIO DE POPAYAN.	100%	80,28	$ 104.364.000
8	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE PITAYÓ SILVIA	50%	601,23	$ 390.799.500
9	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO EN SITIOS QUE IMPIDEN EL TRAFICO NORMAL DE VEHICULOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA	50%	121,31	$ 78.851.500

10	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2C DESDE LA CARRERA 56 HACIA LA CARRERA 51, BARRIO LOMAS DE GRANADA SECTOR BAJO; PAVIMENTACIÓN CALLE 15 DESDE CARRERA 24A HACIA CARRERA 25. BARRIO CHAPINERO; PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 9A DESDE EL PUENTE DE LA QUEBRADA LA MONJA HACIA LA CALLE 19, BARRIO DEÁN; PAVIMENTACIÓN CARRERA 2713 DESDE LA CALLE SA HACIA LA CALLE 6, BARRIO POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO EJIDO (PARTE POSTERIOR DE LA CALLE 13 BIS ENTRE CARRERAS 11E Y FINAL). BARRIO AVELINO ULL; PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DESDE LA CARRERA 33 HACIA LA CARRERA 34, BARRIO GERMANIA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA VÍA: CARRERA 8A ENTRE CALLES 32B Y 32C, BARRIO LAS VERANERAS.	70%	764,90	$ 696.059.000
11	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN PROGRAMA PAVIMENTO EN TU BARRIO, GRUPO 7	60%	998,59	$ 778.900.200
12	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERRAMIENTO PERIMETRAL IE JOSE EUSTACIO RIVERA SEDE EL TREBOL Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN LA IE MONDEYAL EN EL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	100%	156,08	$ 202.904.000
13	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 2A Y 3, CALLE 3 ENTRE CARRERA 6 Y 6A DEL MUNICIPIO DE ISNOS - DEPARTAMENTO DEL HUILA	100%	94,05	$ 122.265.000
14	CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES PARA LAS FAMILIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA	100%	57,27	$ 74.451.000
15	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE HORNILLAS ECOEFICIENTES PARA LAS FAMILIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA	100%	84,00	$ 109.200.000
16	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BORDONES SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.	100%	263,45	$ 342.485.000
17	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y MANEJO DE EXTERIORES PARA LA PLANTA PILOTO PROCESADORA DE SUBPRODUCTOS EN EL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA	100%	99,78	$ 129.714.000
18	REPARACION, OPTIMIZACION, ADECUACION, REPOSICION DE TUBERIAS-COLECTORES Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, TAPAS DE POZOS, REJILLAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	100%	257,21	$ 334.373.000
19	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO CINCUENTA Y NUEVE (59) UNIDADES SANITARIAS, PARA VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA Y QUE MINIMICEN IMPACTOS DE CONTAMINACION EN ACUEDUCTOS VEREDALES Y REGIONALES	100%	71,99	$ 93.587.000
20	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, I.E MORTIÑO SEDE GUACAS, I.E. BELÉN SEDE SAN LORENZO, I.E BORDONES SEDE BUENOS AIRES, I.E BORDONES SEDE SINAÍ, I.E MORTIÑO SEDE BRISAS DEL MAGDALENA, I.E SAN VICENTE SEDE YARUMAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA.”	100%	204,97	$ 266.461.000
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y 9	100%	559,26	$ 727.038.000

22	REALIZACION DE MEJORAMIENTOS EN LAS IE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA	100%	270,91	$ 352.183.000
23	Construcción del salón cultural barrio Villas del Sol del Municipio de Pasto	100%	294,33	$ 382.629.000
24	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA	100%	167,51	$ 217.763.000
25	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA IE PANTANOS SEDE EL DIVISO, CAMBIO PARCIAL DE CUBIERTA EN LA IE PANTANOS Y RECONSTRUCCION DE MURO EN LA IE LA GAITANA SEDE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPTO DEL HUILA	100%	84,31	$ 109.603.000
26	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - TUNIA, CAUCA	100%	248,37	$ 322.881.000
27	MEJORAMIENTO DE VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA FLORIDA-ALTO PIENDAMO- SAN ISIDRO- VILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA	100%	1.065,03	$ 1.384.539.000
TOTAL				**$ 7.996.227.200**

En constancia se suscribe a los ocho (8) dias del mes de agosto de 2024

NOTA 1: La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia.

NOTA 2: La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen.

INGENIECOL SAS
NIT: 901,461,552-1
R/L MARIA ALEXANDRA PRIETO LEIVA
C.C. No. 1,061,698,851

JUAN GUILLERMO GUERRERO O.
AUDITOR EXTERNO
T.P. 63829-T

FORMATO 5B
CAPACIDAD TECNICA

NOMBRE PROPONENTE O INTEGRANTE:	INGENIECOL SAS

ITEMS	NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERIA O GEOLOGIA	PROFESION	No. DE MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
1	Manuel Alejandro Manzano Diaz	Ingeniero civil	19202-175739 CAU	02 de marzo de 2021	INDEFINIDO

En constancia se suscribe a los ocho (8) dias del mes de agosto de 2024

Mª Alexandra Prieto L.

INGENIECOL SAS
NIT: 901,461,552-1
R/L MARIA ALEXANDRA PRIETO LEIVA
C.C. No. 1,061,698,851

JUAN GUILLERMO GUERRERO O.
AUDITOR EXTERNO
T.P. 63829-T

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Numero del Proc. De Selecciòn::	SA-MC-DT-MAG-001-2024
Nombre del Proponente o Integrante:	INGENIECOL SAS
Fecha (DD/MM/AAAA):	6/6/2024

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
1													
2													
3	**INGENIECOL SAS NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION**												
4													
												SUMATORIA COLUMNA (F)	-

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reeinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

En constancia se suscribe a los ocho (8) dias del mes de agosto de 2024

INGENIECOL SAS
NIT: 901,461,552-1
R/L MARIA ALEXANDRA PRIETO LEIVA
C.C. No. 1,061,698,851

JUAN GUILLERMO GUERRERO O.
AUDITOR EXTERNO
T.P. 63829-T

CERTIFICACION FINANCIERA MEJOR AÑO DE FACTURACION
INGENIECOL SAS

NOMBRE PARTICIPANTE	AÑO DE INFORMACION	INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
INGENIECOL SAS	2023	$ 910.319.645	$ 252.533.499	$ 9.682.115

En constancia se suscribe a los ocho (8) dias del mes de agosto de 2024



INGENIECOL SAS
NIT: 901,461,552-1
R/L MARIA ALEXANDRA PRIETO LEIVA
C.C. No. 1,061,698,851



JUAN GUILLERMO GUERRERO O.
AUDITOR EXTERNO
T.P. 63829-T