**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 830034108 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00025398

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/04

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001685 DEL 6 DE JUNIO DE 1997 DE NOTARÍA 40 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE JULIO DE 1997, CON EL NO. 00591532 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO. INGENIERIA LTDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

POR ACTA NO. 59 DEL 25 DE MAYO DE 2022 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2022 , CON EL NO. 02844316 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO. INGENIERIA LTDA A TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A. A TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001174 DE NOTARÍA 40 DE BOGOTÁ D.C. DEL 19 DE MAYO DE 2006, INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NÚMERO 01062871 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P. D. INGENIERIA S.A.

POR ACTA NO. 59 DEL 25 DE MAYO DE 2022 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2022 , CON EL NO. 02844316 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S.- TPD INGENIERIA S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2060.

REPRESENTACION LEGAL

GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE EL CUAL TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL Y EN FALTA ABSOLUTA MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO POR EL(LA) SUBGERENTE Y/O EL(LA) DIRECTORA(A) COMERCIAL Y FINANCIERA. QUIEN ASUMIRÁ COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. POR ACTA NO. 0000013 DEL 27 DE MARZO DE 2006, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE JUNIO DE 2006 CON EL NO. 01062880 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | ALFREDO ARDILA ARIZA | C.C. NO. 19262146 |

POR ACTA NO. 24 DEL 1 DE AGOSTO DE 2014, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE AGOSTO DE 2014 CON EL NO. 01863049 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SUBGERENTE | CAMILO ALFREDO ARDILA PINZON | C.C. NO. 80769228 |

POR ACTA NO. 63 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 25 DE ENERO DE 2024 CON EL NO. 03058648 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ADRIANA ROCIO CASTELLANOS COY | C.C. NO. 52214503

FACULTADES:

EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA A SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SUJECIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDEN AL GERENTE. A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) NOMBRAR, RENOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS QUE LE CORRESPONDE NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR PARA QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE SUS DEBERES. C) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A LA MISMA JUNTA LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADO A LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNIÓN ORDINARIA, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME SOBRE LA MANERA COMO HAYA LLEVADO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. E) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA Y DE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y QUE LOS QUE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPÓSITO, SE MANTENGAN CON LA SEGURIDAD DE VIDA. F) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA LEY O POR LA NATURALEZA DE SU CARGO. LE CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES A TÍTULO DE COMPRAVENTA O A CUALQUIER OTRO TÍTULO, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS Y OTROS GRAVÁMENES REALES SOBRE LOS INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL, PARA LA CONSTITUCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA CON LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA; SEÑALAR LOS PRECIOS DE VENTA PARA FIJARLOS. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ PRESENTAR Y CELEBRAR CONTRATOS, EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, HASTA POR LA SUMA DE CINCUENTA MIL (50.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES A LA FECHA

DEL ACTO, SIN QUE REQUIERA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARA CUANTÍAS MAYORES SE REQUERIRÁ APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. COMO PRESENTARSE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN JUICIO Y EXTRAJUDICIALMENTE, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR Y EJECUTAR SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS 5, 6, 12 Y 14A, DEL ARTÍCULO 32 DE ESTOS ESTATUTOS, EN CUANTO SE TRATA DE OPERACIONES QUE DEBEN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGA CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES, Y LOS QUE SE RELACIONAN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPRENDER LOS NEGOCIOS SOCIALES, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERESES O DEBA INVERTIR O INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGAN; NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS; SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DEL CONTENIDO CREDITICIO A CONDICIÓN DE QUE EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 35 NO. 7-25 OF 1501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA MERCED
TELEFONO 1: 3231705
TELEFONO 2: 3231707
CORREO ELECTRONICO: INFO@TPDINGENIERIA.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 35 NO. 7-25 OF 1501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA MERCED
TELEFONO 1: 3231705
TELEFONO 2: 3231707
CORREO ELECTRONICO: INFO@TPDINGENIERIA.COM
FAX: 3231734
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $2.606.519.349,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $6.643.137.302,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $741.099.971,00 |
| PASIVO TOTAL: | $2.834.121.893,00 |
| PATRIMONIO: | $3.809.015.409,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $913.313.952,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $23.973.499,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 3,51 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,42 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 38,09 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

| | |
|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,23 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,13 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D EL METAL |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO |
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 31 | 12 | 13 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA |
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS |
| 32 | 12 | 15 | 00 | CAPACITORES |

| 32 | 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEÑALES |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS |
| 43 | 20 | 16 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS |
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 43 | 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED |
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES |
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA |
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |

| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO |
| 82 | 11 | 16 | 00 | ESCRITURA NO TÉCNICA |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 82 | 12 | 18 | 00 | PUBLICACIÓN |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES |
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN |
| 93 | 12 | 15 | 00 | DIPLOMACIA |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.473,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 23 | 15 | 00 | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.767,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 | | 43 | 23 | 15 | 00 | | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 43 | 23 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.000,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.851,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.283,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 | | 43 | 23 | 15 | 00 | | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SITR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MASIVO CAPITAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE - INECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE - INECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA - TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CASTRO TCHERASSI - EQUIPO UNIVERSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 966,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA

TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL TTC ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES S-C LTDA - SYSTRA - GRUPO GESTION Y TECNOLOGIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN - SAIP LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| 81 | 10 | 22 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN - SAIP LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAL & MAYOR ASOCIADOS, S.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAL & MAYOR ASOCIADOS, S.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SPIRAL INGENIERÍA Y SUMINISTROS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AUTOSUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.590,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 | 43 | 22 | 26 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL URBANA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 81 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RICARDO MARIÑO AMAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOLUCIONES INMOBILIARIAS M.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 31 | 12 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 | 32 | 15 | 15 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 43 | 20 | 16 | 00 | 43 | 20 | 18 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO EXITO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 43 | 20 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2008 ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GÓMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | |
|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 20 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACION ACTUALIZADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.066,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 43 | 21 | 22 | 00 |
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.672,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.504,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 43 \| 21 \| 17 \| 00 | 43 \| 23 \| 15 \| 00 | 43 \| 23 \| 23 \| 00 |
| 43 \| 23 \| 35 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 16 \| 15 \| 00 | 82 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD URBANA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.257,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-EPYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.768,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 43 \| 23 \| 26 \| 00 | 84 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALVIAS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGIMIENTO PMT S 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.747,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 11 20 00 | 81 14 15 00 | 82 12 18 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 80 14 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 13 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 41 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO - POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-EPYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES DE TRANSPORTE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - TNM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD'S NACIONALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD'S NACIONALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.144,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA

S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GV-24
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GV-25
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYS - TPD INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE -

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.947,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 |
| 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RUTAS Y SEÑALES LTDA - TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REPARACIONES SEMAFORICAS 2002
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 21 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL RUTAS ESCOLARES 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.920,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTOS Y DESARROLLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO - SECRETARIA DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.293,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LKS - TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.796,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGUIMIENTO RUTAS ESCOLARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.033,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALVIAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA POPULAR DE COTA - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DIN-SEDIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RUTAS Y SE ALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE O INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.053,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-AAA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD MEDELLÍN 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-RYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-EPYPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN ANDINA FOMENTO - CAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.910,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 | | 43 | 23 | 15 | 00 | | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| 55 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-CONDETER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 19 \| 00 | 78 \| 12 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 43 \| 23 \| 26 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 637,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA - METRO DE MEDELLÍN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.159,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREO TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTÁ 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.595,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 | | 43 | 23 | 23 | 00 | | 43 | 23 | 35 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-MOVICONSULT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA-TPD 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 86 | 13 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.146,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 26 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.272,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL RUTAS ESCOLARES 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.446,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD AMVA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.935,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 43 | 23 | 26 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |  | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |  | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.065,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |  | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |  | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARGUE Y DESCARGUE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.456,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| 31 | 21 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 12 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 22 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.154,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 23 | 26 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PITT CASTILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 26 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.018,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |

| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS S.A..S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 26 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 43 | 23 | 15 | 00 | | 43 | 23 | 23 | 00 |
| 43 | 23 | 26 | 00 | | 43 | 23 | 35 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 503,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 16 \| 15 \| 00 | 82 \| 12 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 43 \| 23 \| 26 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 19 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 84 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GITS-SOACHA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.259,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.560,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 21 16 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 32 10 16 00 | 32 12 15 00 | 32 12 18 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 13 00 | 41 11 53 00 |
| 43 20 16 00 | 46 16 15 00 | 47 13 18 00 |
| 55 12 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 32 00 | 73 18 11 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZAR TR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 30 10 29 00 | 72 14 10 00 | 46 16 15 00 |
| 55 12 17 00 | 80 10 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 81 13 15 00 |
| 95 11 16 00 | 81 10 15 00 | 32 15 15 00 |
| 72 10 15 00 | 55 12 19 00 | 95 11 15 00 |
| 23 15 35 00 | 39 11 19 00 | 31 21 15 00 |
| 30 12 17 00 | 31 21 16 00 | 31 21 19 00 |
| 72 14 11 00 | 81 10 22 00 | 77 10 18 00 |
| 81 15 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 81 15 16 00 | 93 14 21 00 |
| 81 14 16 00 | 81 12 15 00 | 80 10 15 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.247,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.504,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 82 | 12 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 84 \| 12 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 45 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 24 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 25 \| 10 \| 19 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 78 \| 11 \| 18 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 20 \| 11 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 28 \| 19 \| 00 | 24 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 25 \| 10 \| 16 \| 00 | 26 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 31 \| 12 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 | 32 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 32 \| 12 \| 15 \| 00 | 32 \| 12 \| 18 \| 00 | 39 \| 12 \| 10 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 12 13 00 | 41 11 53 00 | 43 20 16 00 |
| 46 16 15 00 | 47 13 18 00 | 55 12 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 33 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 32 00 |
| 73 18 11 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 17 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 72 15 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 658,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 72 14 10 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 32 00 |
| 73 18 11 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA

S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NKLAC-TPD-SELFINVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.595,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 43 | 23 | 26 | 00 | 84 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICOVIAS-TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.359,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| | | |
|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PASTO 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - UAE-SETP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVICONSULT-TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |

| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD MOTORIZADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANIFICACIÓN SEGURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.537,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.250,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.051,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 748,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO NTS VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |

| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 12 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 31 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 23 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.543,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | | 78 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 20 / 11 / 17 / 00 | 22 / 10 / 16 / 00 | 22 / 10 / 17 / 00 |
| 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 28 / 19 / 00 | 24 / 10 / 15 / 00 |
| 25 / 10 / 16 / 00 | 26 / 12 / 16 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 |
| 31 / 12 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 | 31 / 21 / 16 / 00 |
| 31 / 21 / 18 / 00 | 31 / 21 / 19 / 00 | 32 / 10 / 16 / 00 |
| 32 / 15 / 15 / 00 | 32 / 15 / 18 / 00 | 39 / 12 / 10 / 00 |
| 39 / 12 / 13 / 00 | 41 / 11 / 53 / 00 | 43 / 20 / 16 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 47 / 13 / 18 / 00 | 55 / 12 / 17 / 00 |
| 72 / 10 / 15 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 |
| 72 / 14 / 11 / 00 | 72 / 15 / 13 / 00 | 72 / 15 / 15 / 00 |
| 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 |
| 73 / 18 / 11 / 00 | 80 / 10 / 16 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 |
| 81 / 10 / 17 / 00 | 81 / 10 / 22 / 00 | 95 / 11 / 15 / 00 |
| 95 / 11 / 16 / 00 | 77 / 10 / 15 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 |
| 77 / 10 / 17 / 00 | 77 / 10 / 18 / 00 | 78 / 10 / 19 / 00 |
| 78 / 12 / 16 / 00 | 78 / 14 / 15 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 |
| 81 / 11 / 18 / 00 | 81 / 11 / 20 / 00 | 81 / 12 / 15 / 00 |
| 81 / 13 / 15 / 00 | 81 / 14 / 15 / 00 | 81 / 14 / 16 / 00 |
| 81 / 15 / 16 / 00 | 84 / 12 / 17 / 00 | 93 / 14 / 15 / 00 |
| 93 / 14 / 16 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 | 73 / 15 / 21 / 00 |
| 81 / 11 / 22 / 00 | 81 / 11 / 23 / 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTO PARQUE DOÑA JUANA 2022
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 78 | 10 | 19 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 73 | 15 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 13 | 00 | | 41 | 11 | 53 | 00 | | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 23 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 28 | 19 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 12 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 \| 12 \| 13 \| 00 | 41 \| 11 \| 53 \| 00 | 43 \| 20 \| 16 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 47 \| 13 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 78 \| 12 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 84 \| 12 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 73 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 22 \| 00 | 81 \| 11 \| 23 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 20 \| 11 \| 17 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 - 15 - 35 - 00 | 23 - 28 - 19 - 00 | 24 - 10 - 15 - 00 |
| 25 - 10 - 16 - 00 | 26 - 12 - 16 - 00 | 30 - 10 - 29 - 00 |
| 31 - 12 - 16 - 00 | 31 - 21 - 15 - 00 | 31 - 21 - 16 - 00 |
| 31 - 21 - 18 - 00 | 31 - 21 - 19 - 00 | 32 - 10 - 16 - 00 |
| 32 - 15 - 15 - 00 | 32 - 15 - 18 - 00 | 39 - 12 - 10 - 00 |
| 39 - 12 - 13 - 00 | 41 - 11 - 53 - 00 | 43 - 20 - 16 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 47 - 13 - 18 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 73 - 18 - 11 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 78 - 10 - 19 - 00 |
| 78 - 12 - 16 - 00 | 78 - 14 - 15 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 20 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 84 - 12 - 17 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 73 - 15 - 21 - 00 |
| 81 - 11 - 22 - 00 | 81 - 11 - 23 - 00 | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301920 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330247 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00346913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00347315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00365419 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00422673 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00450085 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00459975 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00462747 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479906 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00497374 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499147 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00505090 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512158 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00533322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536713 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550464 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571946 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574545 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574908 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00612671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626242 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647383 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663265 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710090 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00730185 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739054 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760828 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777592 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783535 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00795463 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804910 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00831454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2024.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836818 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845280 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00850956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 033 -2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.525.660,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701  ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
20801  PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
20808  DISEÑO ARQUITECTONICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328267
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20151212
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.572.029.836,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535383
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20161268
FECHA DE ADJUDICACION: 2016/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.795.740,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00602191
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2011-1258
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.200.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10408  ESTRUCTURAS METALICAS
10807  SENALIZACION Y SEMAFORIZACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389053
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 462/20
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/08/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.774.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161500  SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00738635

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO204-16
FECHA INICIO: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.305.088.945,00
CLASIFICACION CONTRATO

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572470
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600056108
FECHA INICIO: 2014/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 153.381.139,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499355
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 438/15
FECHA INICIO: 2015/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 299.895.815,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539574
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20111226
FECHA INICIO: 2011/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.304.002.038,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20801 PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382549
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20141494
FECHA INICIO: 2015/01/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 434.814.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507081

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1289-2018
FECHA INICIO: 2019/01/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 674.878.750,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659611
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600082136
FECHA INICIO: 2019/07/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 416.624.397,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692327
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SDP-311-2009
FECHA INICIO: 2009/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.757.450,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20803 SERVICIOS URBANOS
20806 ADMINISTRACION URBANA
FECHA DE INSCRIPCION: 2009/12/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00303719
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO - PRIVADAS
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC2021154
FECHA INICIO: 2021/05/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 158.887.105,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00799416
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20231356
FECHA INICIO: 2023/03/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.831.187.901,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA

81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81112300 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
46161500 CONTROL DE TRÁFICO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804396
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2023-2716
FECHA INICIO: 2023/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 617.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
93151500 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00828727

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600053985
FECHA INICIO: 2014/05/19
FECHA TERMINACION: 2014/12/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.080.536.752,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.080.536.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499351
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600076440
FECHA INICIO: 2018/07/27
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 361.176.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658071

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 151/09
FECHA INICIO: 2009/12/30
FECHA TERMINACION: 2010/09/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 420.116.286,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 420.116.286,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
20703 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323173
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 231/14
FECHA INICIO: 2014/09/29
FECHA TERMINACION: 2014/12/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 98.518.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509189
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1802
FECHA INICIO: 2010/02/01
FECHA TERMINACION: 2010/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 659.205.264,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 988.807.896,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317441
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 966
FECHA INICIO: 2010/09/24
FECHA TERMINACION: 2011/09/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.446.296.213,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.169.193.686,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337096
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2757-2016
FECHA INICIO: 2016/08/01
FECHA TERMINACION: 2017/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.271.032.889,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN

CORPORATIVA
80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572797
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101500
FECHA INICIO: 2010/08/23
FECHA TERMINACION: 2010/10/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 445.472.460,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 445.472.460,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y ------SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341571
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120467
FECHA INICIO: 2012/04/23
FECHA TERMINACION: 2012/12/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 840.652.371,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405130
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20191822
FECHA INICIO: 2019/12/05
FECHA TERMINACION: 2020/06/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.369.985.450,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.369.984.823,00
CLASIFICACION CONTRATO
46161500 CONTROL DE TRÁFICO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698214
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-699-12
FECHA INICIO: 2012/10/26
FECHA TERMINACION: 2013/05/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 599.334.300,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 599.334.300,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7410 ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS; ESTUDIO DE MERCADOS Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA; ASESORAMIENTO E
7420 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00420778
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 001 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/01/19
FECHA TERMINACION: 2018/03/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.376.178.662,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.376.178.662,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00720899
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20201971
FECHA INICIO: 2020/11/30
FECHA TERMINACION: 2021/07/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.143.528.281,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.143.528.281,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81112000 SERVICIOS DE DATOS
81111700 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00738281
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212433
FECHA INICIO: 2021/12/09
FECHA TERMINACION: 2023/03/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.930.575.894,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
46161500 CONTROL DE TRÁFICO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81112300 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00766322
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20222025
FECHA INICIO: 2023/01/16
FECHA TERMINACION: 2023/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 853.808.340,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00801329
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20231354
FECHA INICIO: 2023/03/08
FECHA TERMINACION: 2024/02/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.519.951.790,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81112300 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
46161500 CONTROL DE TRÁFICO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804282

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

