CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NIT: 900.686.385-9

FORMATO No. 04
RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Referencia: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA IP-MEN-06-2024
PROPONENTE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S.
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S.

No.	N° CTO	ENTIDAD CONTRAT.	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA.	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA RELEVANTE	% PARTIC.	VALOR (smlmv)
1	3256-2018	MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, DEL TEATRO PROVINCIA DE CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	17/ENE/19	27/FEB/20	811015 801016	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	100%	400
2	081-2016	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL (FORPO)	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y LEGAL PARA CONSULTORIA PARA LA TERMINACION DE LA ESTACION DE POLICIA TOLU.	12/DIC/16	15/JUN/17	811015 801016	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	100%	32.87

Atentamente,

ADRINA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante legal CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S.

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (601) 6253115
MÓVIL: 3202409252
MAIL: licitaciones.cubiko@gmail.com

MINISTERIO DE CULTURA

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos del grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura, identificado con NIT No. 830034438-5, se suscribió el contrato/convenio el cual se relaciona a continuación:

DATOS DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONTRATO/CONVENIO	3256 de 2018
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.686.385-9
MODALIDAD DEL CONTRATO/CONVENIO - TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	Proceso de Concurso de Méritos para Contrato de Interventoría Tecnico Administrativa, Financiera y Contable del contrato de Obra
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Interventoría Técnica Administrativa, Financiera y Contable para el contrato de Obra resultante de la licitación pública cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste, la construcción, del teatro provincia de Cártama en el municipio de Támesis, departamento de Antioquia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIO:	17 de enero de 2019
FECHA DE SUSPENSION 1:	21 de febrero de 2019
FECHA DE REINICIO 1:	05 de marzo de 2019
FECHA DE SUSPENSION 2:	18 de diciembre de 2019
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 2:	30 de diciembre de 2019
FECHA DE REINICIO 2:	22 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de febrero de 2020
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES:	$ 351.909.752
ESTADO:	Terminado/ Sin Liquidar

Se firma a los 17/01/2023 a solicitud del o el interesado(a).



XIOMARA MELISSA SIERRA OSPINA
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Proyectó: Derly Johanna Moreno Monroy / Angel Mauricio Vargas

ICONTEC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CERTIFICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA

FECHA DE EXPEDICIÓN:	BOGOTÁ, D. C.
CONTRATO NÚMERO	AO 081 DE 2016
CONTRATISTA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT	900.686.385-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO.
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.019.013.695 DE BOGOTÁ.
CONTRATANTE	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
CIUDAD	BOGOTÁ D. C.
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA CONSULTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TOLÚ".
VALOR CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 16.246.264,00).
ADICIÓN N°1	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 8.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 24.246.264,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2016.
PRORROGA N°1	TREINTA (30) DE MARZO DE 2017
PRORROGA N°2	DOCE (12) DE ABRIL DE 2017

PRORROGA N°3	QUINCE (15) DE MAYO DE 2017
PRORROGA N°4	QUINCE (15) DE JUNIO DE 2017
FECHA DE INICIACIÓN	VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN	QUINCE (15) DE JUNIO DE 2017 SEGÚN PRORROGA N° 4
CUMPLIMIENTO	CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Subdirector Operativo

Elaboro: LIZ DIAZ
Reviso: CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO-ADCON
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.