MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (B)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)*	*Porcentaje de participación (C)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)*	*Dias Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (D)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dias)= (E)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)*
1	3.00	440,124,627.00		9/08/2024	50%	9/08/2024	0.0	90.0	4,890,273.63	220,062,313.50
2	1.50	60,108,504.00		9/08/2024	100%	9/08/2024	0.0	45.0	1,335,744.53	60,108,504.00
3										
4										
5										
6										
7										
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**280,170,817.50**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.


Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 280,170,817.50

Nombre Oferente o Integrante: ***CONSORCIO DHLO INGENIERIA - DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***

Nombre Representante Legal: ***DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***

Firma:



NELLY POSADA SERNA

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:



MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura o Ingeniería	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
DANIEL HORACIO LESMES OSORIO	ING. CIVIL	17202-74101	N.A	INDEFINIDO

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: CONSORCIO DHLO INGENIERIA - DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
Nombre Representante Legal: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO

Firma:

NELLY POSADA SERNA
Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:

MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
92.2	100.00%	$ 119,860,000.00
149.84	100.00%	$ 194,792,000.00
84.5	100.00%	$ 109,850,000.00
299.66	100.00%	$ 389,558,000.00
191.92	100.00%	$ 249,496,000.00
3150.13	87.00%	$ 3,562,797,030.00
484.7	100.00%	$ 630,110,000.00
154.12	100.00%	$ 200,356,000.00
938.36	50.00%	$ 609,934,000.00
148.88	50.00%	$ 96,772,000.00
344.33	75.00%	$ 335,721,750.00
229.39	100.00%	$ 298,207,000.00
57.91	100.00%	$ 75,283,000.00
118.37	100.00%	$ 153,881,000.00
42.7	50.00%	$ 27,755,000.00
2063.04	50.00%	$ 1,340,976,000.00
42.7	100.00%	$ 55,510,000.00
975.56	30.00%	$ 380,468,400.00
373.51	50.00%	$ 242,781,500.00
39.38	50.00%	$ 25,597,000.00
24.42	100.00%	$ 31,746,000.00
61.76	100.00%	$ 80,288,000.00
41.88	100.00%	$ 54,444,000.00
41.21	100.00%	$ 53,573,000.00
40.99	100.00%	$ 53,287,000.00
38.13	100.00%	$ 49,569,000.00
42.26	100.00%	$ 54,938,000.00
35.11	100.00%	$ 45,643,000.00
36.52	100.00%	$ 47,476,000.00
7.12	100.00%	$ 9,256,000.00
29.88	100.00%	$ 38,844,000.00
174.12	100.00%	$ 226,356,000.00
99.27	100.00%	$ 129,051,000.00
138.37	100.00%	$ 179,881,000.00
47.03	100.00%	$ 61,139,000.00
291.11	100.00%	$ 378,443,000.00
94.91	100.00%	$ 123,383,000.00
21.07	100.00%	$ 27,391,000.00
15.76	100.00%	$ 20,488,000.00
22.07	100.00%	$ 28,691,000.00
22.17	100.00%	$ 28,821,000.00
18.64	100.00%	$ 24,232,000.00
64.47	100.00%	$ 83,811,000.00
47.33	100.00%	$ 61,529,000.00
16.39	100.00%	$ 21,307,000.00
55.39	100.00%	$ 72,007,000.00
25.28	100.00%	$ 32,864,000.00
47.68	100.00%	$ 61,984,000.00

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
96.76	100.00%	$ 125,788,000.00
58.21	100.00%	$ 75,673,000.00
31.58	100.00%	$ 41,054,000.00
76.1	75.00%	$ 74,197,500.00
71.28	50.00%	$ 46,332,000.00
63.91	50.00%	$ 41,541,500.00
49.39	100.00%	$ 64,207,000.00
66.41	100.00%	$ 86,333,000.00
32.98	100.00%	$ 42,874,000.00
31.12	100.00%	$ 40,456,000.00
277.59	100.00%	$ 360,867,000.00
291.09	100.00%	$ 378,417,000.00
50.84	100.00%	$ 66,092,000.00
46.56	100.00%	$ 60,528,000.00
45.71	100.00%	$ 59,423,000.00
57.08	100.00%	$ 74,204,000.00
45.96	100.00%	$ 59,748,000.00
36.88	100.00%	$ 47,944,000.00
18.78	100.00%	$ 24,414,000.00
58.02	100.00%	$ 75,426,000.00
25.15	50.00%	$ 16,347,500.00
38.74	50.00%	$ 25,181,000.00
30.17	100.00%	$ 39,221,000.00
252.45	100.00%	$ 328,185,000.00
87.95	100.00%	$ 114,335,000.00
55.25	100.00%	$ 71,825,000.00
22.51	100.00%	$ 29,263,000.00
572.92	100.00%	$ 744,796,000.00
14.3	100.00%	$ 18,590,000.00
31.23	100.00%	$ 40,599,000.00
25.64	100.00%	$ 33,332,000.00
21.48	100.00%	$ 27,924,000.00
42.86	100.00%	$ 55,718,000.00
27.64	100.00%	$ 35,932,000.00
40.95	100.00%	$ 53,235,000.00
1766.11	20.00%	$ 459,188,600.00
1040.36	40.00%	$ 540,987,200.00
54.59	100.00%	$ 70,967,000.00
37.02	100.00%	$ 48,126,000.00
44.78	100.00%	$ 58,214,000.00
10.36	100.00%	$ 13,468,000.00
40.75	100.00%	$ 52,975,000.00
41.79	100.00%	$ 54,327,000.00
63.43	100.00%	$ 82,459,000.00
406.03	50.00%	$ 263,919,500.00
97.15	20.00%	$ 25,259,000.00
240.45	20.00%	$ 62,517,000.00
256.33	20.00%	$ 66,645,800.00
3742.98	50.00%	$ 2,432,937,000.00
73.89	90.00%	$ 86,451,300.00
101.86	90.00%	$ 119,176,200.00
43.14	100.00%	$ 56,082,000.00
41.39	100.00%	$ 53,807,000.00
63.87	100.00%	$ 83,031,000.00
1938.81	50.00%	$ 1,260,226,500.00
3238.71	30.00%	$ 1,263,096,900.00
3015.19	30.00%	$ 1,175,924,100.00
61.33	50.00%	$ 39,864,500.00
35.11	100.00%	$ 45,643,000.00
14.2	100.00%	$ 18,460,000.00
81.09	100.00%	$ 105,417,000.00
29.6	100.00%	$ 38,480,000.00
4.22	100.00%	$ 5,486,000.00
4630.55	50.00%	$ 3,009,857,500.00
76.1	100.00%	$ 98,930,000.00
51.77	100.00%	$ 67,301,000.00
50.01	100.00%	$ 65,013,000.00
42.79	100.00%	$ 55,627,000.00
41.65	100.00%	$ 54,145,000.00
35.13	100.00%	$ 45,669,000.00

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)	
49.51	100.00%	$	64,363,000.00
26.27	100.00%	$	34,151,000.00
30.17	100.00%	$	39,221,000.00
32.19	100.00%	$	41,847,000.00
17.92	100.00%	$	23,296,000.00
44.13	100.00%	$	57,369,000.00
43.05	100.00%	$	55,965,000.00
29.76	100.00%	$	38,688,000.00
55.26	100.00%	$	71,838,000.00
61.3	100.00%	$	79,690,000.00
53.79	100.00%	$	69,927,000.00
32.99	100.00%	$	42,887,000.00
32.27	100.00%	$	41,951,000.00
66.95	100.00%	$	87,035,000.00
47.66	100.00%	$	61,958,000.00
64.72	100.00%	$	84,136,000.00
27.77	50.00%	$	18,050,500.00
64.91	50.00%	$	42,191,500.00
42.03	75.00%	$	40,979,250.00
25.28	75.00%	$	24,648,000.00
27.34	100.00%	$	35,542,000.00
26.58	100.00%	$	34,554,000.00
595.66	50.00%	$	387,179,000.00
41.66	50.00%	$	27,079,000.00
57.02	75.00%	$	55,594,500.00
54.37	75.00%	$	53,010,750.00
70.14	100.00%	$	91,182,000.00
18.69	100.00%	$	24,297,000.00
127.62	50.00%	$	82,953,000.00
403.02	100.00%	$	523,926,000.00
59	100.00%	$	76,700,000.00
23.74	100.00%	$	30,862,000.00
51.22	100.00%	$	66,586,000.00
64.3	100.00%	$	83,590,000.00
344.89	50.00%	$	224,178,500.00
151.47	50.00%	$	98,455,500.00
571.39	95.00%	$	705,666,650.00
821.65	35.00%	$	373,850,750.00
4019.85	40.00%	$	2,090,322,000.00
356.52	50.00%	$	231,738,000.00
88.35	95.00%	$	109,112,250.00
7734.08	25.00%	$	2,513,576,000.00
350.27	50.00%	$	227,675,500.00
585.82	100.00%	$	761,566,000.00
		$	-
	TOTAL	**$**	**36,569,215,930.00**

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: CONSORCIO DHLO INGENIERIA - DANIEL HORACIC NELLY POSADA SERNA

Nombre Representante Legal: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO

Firma:



Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:

