Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6589054
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 6:31:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024 03 0083
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 7:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2024 1:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO

COLOMBIA, González
Número de documento 824000472

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO	Bancolombia	Corriente	31811173691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUISA MARIA BARBOSA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2024 7:00:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2024 7:03:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6589054_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6589054
Proveedor HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7B # 5 – 123, Barrio Torcoroma, Pailitas - Cesar
Ubicación CO-CES-20517 - Pailitas
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Pailitas
Dirección Calle 7B # 5 – 123, Barrio Torcoroma, Pailitas - Cesar
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNCIIPIOD E GONZALEZ	COLOMBIA > Cesar > González

1 CO1.PCCNTR.6589054

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							214.842.600,00	214.842.600,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85111500	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	214.842.600,00	214.842.600,00	214.842.600,00	214.842.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICADOS DE PRIORIZACIÓN.pdf	CERTIFICADOS DE PRIORIZACIÓN.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE ADQUISICIONS.pdf	CERTIFICADO DE ADQUISICIONS.pdf	(detalle)

	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
	Anexo tecnico 1 PIC.pdf	Anexo tecnico 1 PIC.pdf	(detalle)
	ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO PIC 2024.pdf	ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO PIC 2024.pdf	(detalle)
	ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN CONTRATAIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN CONTRATAIÓN DIRECTA.pdf	(detalle)
	INVITACIÓN.pdf	INVITACIÓN.pdf	(detalle)
	PROPUESTA.zip	PROPUESTA.zip	(detalle)
	ANEXO CLAUUSLADO CONTRATO 2024 03 0083.pdf	ANEXO CLAUUSLADO CONTRATO 2024 03 0083.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GEORGINA PAOLA SAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63525182	Guardar y notificar
Supervisor	ROSA MARIA CERCHAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49791313	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 7:03:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA
Supervisor	ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 7:03:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	214.842.600
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	214.842.600
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	214.842.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002200035	2024	Validado
☐	2024002200038	2024	Validado
☐	2024002200017	2024	Validado
☐	2024002200020	2024	Validado
☐	2024002200028	2024	Validado
☐	2024002200027	2024	Validado
☐	2024002200033	2024	Validado
☐	2024002200036	2024	Validado
☐	2024002200031	2024	Validado
☐	2024002200032	2024	Validado
☐	2024002200014	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	661	CDP	No validado	455.328.741 COP	27.450.000 COP	00-00-00	Editar
☐	325	CDP	No validado	380.367.541 COP	21.150.000 COP	00-00-00	Editar
☐	326	CDP	No validado	356.942.000 COP	22.649.000 COP	00-00-00	Editar

653	CDP	No validado	256.000.000 COP	14.960.000 COP	00-00-00		Editar
654	CDP	No validado	580.000.000 COP	12.789.600 COP	00-00-00		Editar
644	CDP	No validado	369.850.000 COP	22.002.000 COP	00-00-00		Editar
335	CDP	No validado	320.491.863 COP	18.900.000 COP	00-00-00		Editar
647	CDP	No validado	256.798.963 COP	29.310.000 COP	00-00-00		Editar
649	CDP	No validado	486.782.000 COP	14.569.000 COP	00-00-00		Editar
658	CDP	No validado	216.000.000 COP	16.150.000 COP	00-00-00		Editar
642	CDP	No validado	256.754.000 COP	14.913.000 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 3.935.315.108 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 214.842.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
5655	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.450.000 COP	27.450.000 COP	27.450.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5656	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.150.000 COP	21.150.000 COP	21.150.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5657	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.649.000 COP	22.649.000 COP	22.649.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5658	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.960.000 COP	14.960.000 COP	14.960.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5659	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.789.600 COP	12.789.600 COP	12.789.600 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5660	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.002.000 COP	22.002.000 COP	22.002.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5661	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.900.000 COP	18.900.000 COP	18.900.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5662	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.310.000 COP	29.310.000 COP	29.310.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5663	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.569.000 COP	14.569.000 COP	14.569.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5664	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.150.000 COP	16.150.000 COP	16.150.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
5665	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.913.000 COP	14.913.000 COP	14.913.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 214.842.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 214.842.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -