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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LIBANO

ALCANCE No.1: Mantenimiento Hidrosanitario y baterias sanitarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de area de caniles

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

DESCRIPCION
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

CANTIDAD

VR. UNITARIO

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

13

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13.6

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspension del servicio de acometida hidraulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalacidn de vélvula registro tipo cortina 1",
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de
demolicién. NO incluye desmonte o demolicién de instalaciones.

1,00

143.500,00

143.500,00

1.3.6.7

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se
almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

5,00

5.100,00

25.500,00

1.3.6.8

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacién.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposiciéon de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningin
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

3,00

8.300,00

w

24.900,00

13.11

DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES

1.3.11.1

Retiro manual de Electrobomba existente, incluye: Desmonte de tuberias, vélvulas
y desconexiones de redes eléctricas, retiro de las estructuras, marcado y rotulado
para devolucién mediante acta de inventario.

1,00

303.600,00

v

303.600,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

497.500,00

REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).

3.2

REDES HUMEDAS.

3.2.7

OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.75

Caja para vélvulas en mamposteria 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete
recocido comun, marco metélico en angulo 2"x1/8", tapa en acero lamina alfajor y
ganchos en acero, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

1,00

576.400,00

576.400,00

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspeccidn existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

1,00

103.300,00

103.300,00

3.2.8

MEDIDOR DE AGUA.

3.2.84

Macromedidor de agua Dn.=80 mm (3") de tipo Woltman horizontal de velocidad,
cuerpo de hierro fundido, bridado, cdmara seca, médulo removible, (Q3/Q1) R.=80,
T. 0°-50°, transmision magnética, pre-equipado con recetaculo para emision de
impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo
WP-SDC Dn.=80. Incluye certificado de calibracion emitido por laboratorio

aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro de vastago
ascendente 3", una (1) valvula de alivio 3", bridas, accesorios galvanizados, tuercas
acoples empaques y otros, suministro e instalacién de la totalidad de elementos y
puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

1,00

$

7.657.300,00

v

7.657.300,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales

8.337.000,00

ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.4

ESTRUCTURAS METALICAS.

443

‘ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metdlica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos
de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

443.1 kg 120,00 S 17.000,00 | $ 2.040.000,00

Mantenimiento general correctivo de la estructura metalica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metalico relacionado. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacién de la superficie, lijado,

4.43.2 m2 12,00 48.100,00 577.200,00
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica s $
tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medira en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas
las caras vistas y no vistas de la estructura.
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
( ) $ 2.617.200,00

ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

Muros e.=15 cm en blogue de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
513 tural (gris), tipo Bloque Estructu P _ quiv 8y m2 1,00 $ 113.500,00 | $ 113.500,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 c¢cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o
5.1.4 : X ral (gris), tipo Bloque Sp P , m2 1000 | $ 147.600,00 | $ 1.476.000,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 c¢cm (a x h x L) acabado
515 abu§ardado, co!or natural (gris), tip_o Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOB!.OCK [¢) m2 10,00 s 158.200,00 | $ 1.582.000,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x
h , col tural is), tipo TPI-6 Ch Split Ent de DECOBLOCK

5.1.6 x ), color natural (gris), tipo T apa opiit tntera de oo 1,00 $ 86.400,00| $ 86.400,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
5.2.1 estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni m2 1,00 S 43.800,00| $ 43.800,00
grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=10 cm en ladrillo tolete recocido comun macizo 20x10x6 cm (L x a x h),
superficie rugosa / rustica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o
5.2.5 X R - R m2 10,00 S 104.500,00 | $ 1.045.000,00
superior. Incluye mortero de pega y emboquille (si aplica para muro visto). NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=12 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h), superficie lisa,
color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
526 ural tp O equiva 'gual cal uperior. ‘ncuye | o 1800 | S 121.500,00 | $ 2.187.000,00
mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

Muros e.=12 c¢cm en ladrillo prensado liviano 24,5x12x6 c¢cm (L x a x h) celda
cuadrada, superficie lisa, color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad
5.2.7 R ) X m2 1,00 S 120.900,00 | $ 120.900,00
o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos,

ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,
superficie rugosa / rustica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de

5.2.8 |ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de m2 1,00 S 110.800,00 | $ 110.800,00
pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de
dovelado.
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 6.765.400,00

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
6.1.11 |CONDUCTORES DE AGUA.

Carcamo en concreto seccion 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm
6.1.11.1 f'c=3000 PSI Baja p_ermeabilidad mezcla de plan_ta, segun disefio, acabado a la vista, m 1,00 s 139.200,00 | $ 139.200,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

Carcamo en concreto seccion 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm
f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, segun disefio, acabado a la vista,
6.1.11.2 m 1,00 356.800,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con s

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

w

356.800,00

Rejilla de fibrocemento plastico denso 3000 PSI para carcamo continuo sin
pestafias, medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 21
6.1.11.3 !(g, de folrma troncopﬁramidal invertid'a,' tipo RT4O_4O-(?,de FIBR.IT o equiva!ente'(lzle m 1,00 s 130.800,00
igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO incluye la ejecucion
del carcamo. El pago por metro lineal serd medido en la longitud del carcamo, no
en la longitud de las piezas.

SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 |RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.

w

130.800,00

$ 626.800,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 5,00 S 14.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

73.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
8.1.3.2 tees y demads accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 2,00 S 23.000,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

46.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.4 |especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que excedan de m 10,00 S 26.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

w

262.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.3.8 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 10,00 S 25.000,00| $ 250.000,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.9 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 5,00 S 26.100,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

130.500,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.3.11 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 10,00 S 29.500,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

295.000,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.16 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 10,00 S 30.400,00| $ 304.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, uniones codos, tees y demas
8.1.3.17 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 24.800,00| $ 248.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.20 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 10,00 S 30.200,00 | $ 302.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterrédnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.29 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 5,00 S 35.500,00| $ 177.500,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
8.1.3.31 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 10,00 S 41.500,00| $ 415.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones codos, tees y demas
8.1.3.33 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 5,00 S 61.300,00 | $ 306.500,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterrédnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. No incluye
8.1.337 108 pa € 6o v tune ‘ oy m 1,00 | $ 79.900,00 | $ 79.900,00
excavacion ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexion o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterrédnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. No incluye
8.1.3.39 08 pa € @ ¥ Tune i oy m 1,00 $ 119.700,00 | $ 119.700,00
excavacion, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexion o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.3.40 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 1,00 S 143.900,00 | $ 143.900,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.
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Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

8.1.6.11 u 1,00 S 24.100,00

h%d

. . . . 24.100,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

8.1.6.12 u 1,00 S 24.900,00

w

. . . . 24.900,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=1",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

8.1.6.13 u 1,00 S 34.200,00

w

. . . . 34.200,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1,1/4",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidn,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

8.1.6.14 u 1,00 $ 55.800,00

w

. . . . 55.800,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacién, uniones codos tés yes y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.2 |dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de m 10,00 S 39.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

395.000,00

Tuberia PVCS 3", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 41.900,00 | $ 209.500,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 4", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 44.800,00 | $ 224.000,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 6", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 119.100,00 | $ 595.500,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.
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Tuberia PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.10 |dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de m 10,00 S 29.500,00 | $ 295.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCL 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalaciéon, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes

8.1.8.14 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansién, u similares que excedan de m 10,00 S 44.900,00 | $ 449.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
8.1.8.15 |Suministro e instalacién de Junta de expansién 3" para tuberia sanitaria. u 10,00 S 43.800,00| $ 438.000,00
8.1.8.16 |Suministro e instalacion de Junta de expansién 4" para tuberia sanitaria. u 8,00 S 48.500,00 | $ 388.000,00

8.1.9 | PUNTOS SANITARIOS.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=2", instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.11 reduccione_s, y cualquier otro aFcesorio reque_rido, cortes necesarios, anc?ar_niaje u 2,00 s 46.600,00 | § 93.200,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=3", instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.12 reduccione_s, y cualquier otro aFcesorio reque_rido, cortes necesarios, anc?ar_niaje u 1,00 s 55.400,00 | $ 55.400,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=4", instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.13 reduccione_s, y cualquier otro aFcesorio reque_rido, cortes necesarios, anc?ar_niaje u 2,00 s 59.100,00 | $ 118.200,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

8.5 GENERALES DE LAS REDES.
8.5.3 |ABRAZADERAS Y SOPORTES.

Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.1 |instalacién, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos u 3,00 S 14.800,00 | $ 44.400,00
en altura.

Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en Idmina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro
8.5.3.2 |e instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos u 5,00 S 18.400,00 | $ 92.000,00
en altura.

8.5.4 |VALVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

Vdlvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20OFF.

8.5.4.6 L . L, . . u 1,00 S 130.300,00 | $ 130.300,00
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.
Vélvula registro tipo Bola PVC 2,1/2" monoradial de roscar, con universales
laterales incorporadas en ambos costados, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
8.5.4.7 neorp pres! y uerp u 100 3 231.400,00 | $ 231.400,00

en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflén. Incluye
suministro e instalacion.
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Vdlvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales
incorporadas en ambos costados, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-
8.5.4.8 K . ) u 1,00 S 509.500,00
C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflon. Incluye

suministro e instalacion.
8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

w

509.500,00

Sondeo vy limpieza de red sanitaria ¢.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 10,00 S 21.100,00| $ 211.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

Prueba en tanque o pozo de almacenamiento de agua, de 24 horas de bombeo y 24
horas de recuperacion, realizando la revision de los niveles de agua previo durante
y posterior a la prueba. Incluye la entrega del informe con recomendaciones de
8.6.2  |operacién y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de u 1,00 S 9.664.000,00
explotacidn, observaciones sobre el equipo de bombeo, la estructura del pozo y el
analisis numérico de los datos levantados durante la prueba. NO incluye vara de
medicidn de niveles (el tanque debe contar con la misma).

v

9.664.000,00

Lavado y desinfeccidn de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre
750,1 m3 y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado
8614 ) M m uv & ficado get trabajo realiz u 1,00 $ 831.900,00
indicando el procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la

desinfeccion.

v

831.900,00

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=8" -10", garantizando el retiro de las
8.6.22 obstrucci?nef existentes y el correcto desagle dé los Iiguiqos, impleméntando m 8,00 s 30.700,00
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajol. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUIMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 |RED GENERAL AGUA POTABLE.

w

245.600,00

$ 18.512.900,00

Reposicion de tapa de acceso a tanque de almacenamiento en |amina de acero tipo
9.1.1.19 | alfajor de 1/8", de 1,10 x 1,50m. Incluye retiro tapa, marco, instalacion de u 1,00 S 861.900,00
tapa nueva con marco y aplicacién de anticorrosivo y esmalte alquidico.

v

861.900,00

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR
9.4.2 |MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS

Mantenimiento general motobomba de 2HP hasta 5HP. Incluye pruebas de
funcionamiento, lavado de carcaza, secado en horno de motor, barnizado de
9.4.2.1 |[circuitos eléctricos, engrase, cambio de rodamientos, cambio de sellos, pintura u 1,00 S 393.700,00
anticorrosiva y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto
funcionamiento.

h%d

393.700,00

Mantenimiento de motobomba de 6 HP hasta 10HP incluye cambio de
rodamientos, sellos, aplicacién de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio
9.4.2.2 ' plicad corrosivo, pintura, camblo de Imp ' u 00 | $ 1.735.000,00
de ventilador, rebobinado del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y

demas elementos y actividades para su correcto funcionamiento.

v

1.735.000,00

SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. $ 2.990.600,00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ) ) R R . . m 5,00 S 28.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

142.000,00

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) ) R X X . m 3,00 S 33.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

101.700,00

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 | ) R R R . m 3,00 S 42.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

h%d

127.800,00

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

103.EPMSC LIBANO 7de 11



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ %‘Eiiij PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LIBANO

ALCANCE No.1: Mantenimiento Hidrosanitario y baterias sanitarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento de area de caniles

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 X o X ., m 100,00 S 19.600,00 | $ 1.960.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1 iu;r;)ir:stro e instalacidn de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta u 1,00 s 31.500,00 | $ 31.500,00
X .

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R . R . u 1,00 S 33.600,00| $ 33.600,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00

correcto funcionamiento.

10.2.8.5 Suminis_tro e ir!sFaIacién de tomacorriente Fipo G_FCI. Incluye tapa y todos los u 1,00 s 124300,00 | $ 124300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).

13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

gkl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

$ 2.584.900,00

Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolicidn de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 1,00 S 32.600,00 | $ 32.600,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 12,00 S 19.600,00| $ 235.200,00
13.1.14 P?ﬁeté liso im’perr.neibilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 20.900,00 | $ 20.900,00
dilataciones segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 288.700,00

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 10,00 S 34.900,00| $ 349.000,00
1413 /;Iei;tda::tceje pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin m2 5,00 s 38.500,00 192.500,00
i 3

14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 10,00 S 195.300,00 | $ 1.953.000,00
(#60,120,220) y brillo al plomo.

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
Guardaescoba recto con baldosa en grano de marmol vibroprensado 33x10 cm,
14.3.3.5 |Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 m 1,00 S 56.800,00| $ 56.800,00
pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y
GRADAS.

14.7.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

Proceso de restauracion de acabado de pisos en baldosas de granito

14.7

14.7.3.1 |vibroprensado, incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36), m2 1,00 S 60.600,00| $ 60.600,00
3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 2.611.900,00
G ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.
15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

Cubierta en tejas onduladas termoacusticas de polipropileno recuperado con
proteccion UV 80x244 cm (a x L), e.=2,5 mm, acabado mate, tipo teja Ondulada
Polipropileno de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
15.2.5.6 |implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes, m2 1,00 S 49.600,00
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

w

49.600,00
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Cubierta en tejas onduladas termoacusticas fabricada con fibras vegetales y
saturada con bitumen, tipo teja Cldsica de TECHOLINE o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,
15257 | 0 sup ve imp P ! m2 1,00 $ 69.300,00| $ 69.300,00

instalacién, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacusticas de
polipropileno, medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete

15.2.5.8 m 1,00 48.700,00 48.700,00
Polipropileno P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye s $
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y $ 167.600.00
SISTEMAS DE FACHADA. T
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERIA EN ACERO.

16.2.7 |REJAS Y CORTINAS EN ACERO.
Reja en malla eslabonada conformando mdédulos con medidas externas totales de
1,50x2,50 m (h x a); malla eslabonada galvanizada cal.12, hueco de 2,1/4"x2,1/4";
marco exterior en tubo de acero aguas negras galvanizado ¢.=1,1/2" e.=1,2 mm
acolillado en las esquinas; distanciadores entre marco exterior y marco interior en
angulo de acero de 3/4"x1/8" L.=5 cm con doce (12) unidades dispuestas en
contorno; marco interno en angulo de acero de 3/4"x1/8" con pisamalla en platina

16.2.7.25 no; ma ¢ 8 /41 pisamatia en p m2 1,00 $ 106.400,00 | $ 106.400,00
de 1/2"X1/8"; y cualquier otro elemento no mencionado en la descripcion y que
hagan parte del plano de detalle, ubicacién de los elementos segln planos de
detalle. Incluye ademds de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacién, montaje, implementos para trabajos en
altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de concreto
ni pintura de acabado. El pago por m2 se medird en el alzado.
SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 106.400,00
19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.
Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de

19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 8,00 S 57.000,00 | $ 456.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.
Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo o equivalente de

19.1.4 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 5,00 S 82.100,00| $ 410.500,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 866.500,00

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Instalacion de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerdmico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicaciéon o caracteristicas
20.1.1 |particulares). Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, u 3,00 S 61.300,00| $ 183.900,00
chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el
suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

Orinal ceramico mediano de colgar, orificio de conexidon superior, tipo o

20.1.19 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo u 1,00 S 425.000,00 | $ 425.000,00
botella. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.
Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color

20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de u 1,00 S 476.900,00 | $ 476.900,00

caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.
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Sanitario cerdmico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el arbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble
20124 onduetipooeq gual ca P v u 1,00 $ 559.200,00

plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexién, regulador de caudal (vélvula plastica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

-

559.200,00

20.2  GRIFERIAS.

Suministro e instalacién de vélvula de descarga 3/4" y botdn tipo push de empotrar
en muro para lavamanos del aparato tipo combo. Valvula fabricada en bronce y
latén con registro Integrado que cierra regula el caudal de agua, cierre
20.2.8 con ree graco d v ree % u 1,00 |$ 363.200,00 | $ 363.200,00
automatico, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane, vélvula, escudo,
botén y accesorios conexiéon. NO incluye cafio de salida largo / pico, ni punto

hidraulico.

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxémetro para orinal SIN tubo de
conexidn, botdn tipo push de empotrar en muro, tipo Valvula Mingitorio. Incluye
20.2.12 |instalacion,, valvula de bronce y accesorios, botén, escudo, y todo lo relacionado u 1,00 S 373.700,00 ' $ 373.700,00
para su puesta en funcionamiento. NO incluye tubo de conexién, ni punto
hidraulico.

Griferia vélvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para sanitario de
discapacitados, conexidn superior, con botdn tipo push de empotrar en muro y
20.2.15 |accionamiento con palanca, . Incluye regata y resane, instalacion, accesorios desde u 1,00 S 921.000,00 | $ 921.000,00
la entrada a la vélvula hasta la conexién al aparato, valvula de bronce, botén,
escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

Griferia vélvula antivanddlica de alta descarga / fluxémetro para ducha, con botén
tipo push de empotrar en muro, control solo de agua fria, metdlica cromada,
20.2.21 |Incluye regatay resane, instalacion, accesorios desde la entrada a la valvula hasta la u 1,00 S 703.800,00 | $ 703.800,00
conexion a la regadera, vélvula de bronce, botdn, escudo, regadera / ducha, y todo
lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 4.006.700,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete totalmente seco
(edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), version brillante, formulada en dos componentes, impermeable
21.1.15 |al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad m2 8,00 S 49.500,00 | $ 396.000,00
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

21.5  SOBRE TUBERIAS.

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1/2" - 1", aplicado a dos (2) capas.
2151 R X o L, L m 5,00 S 5.300,00 | $ 26.500,00
Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1,1/4" - 2", aplicado a dos (2) capas.
21.5.2 R R - W L m 5,00 S 7.900,00 | $ 39.500,00
Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4", aplicado a dos (2) capas.
2153 R R - M L m 1,00 S 9.700,00 | $ 9.700,00
Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 6" - 8", aplicado a dos (2) capas.
2154 . X . 9 L m 1,00 S 14.600,00 | $ 14.600,00
Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 486.300,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 51.466.400,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 14.899.523,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 11.322.608,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 514.664,00
UTILIDAD 5,0% $ 2.573.320,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 488.931,00
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 66.365.923,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 66.365.923,00 |

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcidon
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacidon de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacidon de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecuciéon del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

B ———

Aprobo: ING. RAFAELMRQA\GABGA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LO>

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Reviso: ING/CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

f

Elaboré: ING. JAVIER ALEXAWREANCHEZ ZULUAGA

PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

—=

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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