
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.2 INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.2.1

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de

sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias

al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para

campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni

tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $             1.539.900,00  $                                            1.539.900,00 

1.2.2

Instalaciones interiores provisionales de Desagües y Alcantarillado. Incluye

excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las

instalaciones necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto, cajas de

inspección intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras

/ A. Lluvias). Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total

de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la

TPO.

u 1,00  $             4.223.900,00  $                                            4.223.900,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

m2 30,00  $                   14.700,00  $                                               441.000,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 40,00  $                     8.100,00  $                                               324.000,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                   10.200,00  $                                               510.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 50,00  $                     5.500,00  $                                               275.000,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 45,00  $                     6.000,00  $                                               270.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 60,00  $                     7.700,00  $                                               462.000,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 42,00  $                   11.100,00  $                                               466.200,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO 

PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 45,00  $                   68.200,00  $                                            3.069.000,00 

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre

material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS

POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 15,00  $                   75.200,00  $                                            1.128.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MELGAR

ALCANCE No.1: Realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e 

implementar un lavamanos al interior del rancho

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MELGAR

ALCANCE No.1: Realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e 

implementar un lavamanos al interior del rancho

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 12.709.000,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 20,00  $                   21.000,00  $                                               420.000,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 25,00  $                   30.500,00  $                                               762.500,00 

3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 60,00  $                   42.600,00  $                                            2.556.000,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 27,00  $                   66.700,00  $                                            1.800.900,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta

medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,

bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y

puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

reparaciones internas ni externas de la caja.

u 2,00  $                141.700,00  $                                               283.400,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 5.822.800,00$                                            

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.5

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para carcamo trafico peatonal ,

medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 17 kg, tipo

P40402 de TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e

instalación. NO incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será

medido en la longitud del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 3,00  $                111.100,00  $                                               333.300,00 

6.1.11.6

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para sumidero trafico vehicular ,

medidas de cada pieza 50x50 (a x L ), peso aproximado por pieza 70 kg, tipo RE-009

de TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

NO incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 1,00  $                320.900,00  $                                               320.900,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
654.200,00$                                                

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 4,00  $                   28.300,00  $                                               113.200,00 
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8.5.4.20

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3/4", presión de trabajo

200 PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye

suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2)

adaptadores macho laterales en PVCP.

u 3,00  $                125.500,00  $                                               376.500,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 120,00  $                   21.100,00  $                                            2.532.000,00 

8.6.6

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 501 m2

a 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                618.300,00  $                                               618.300,00 

8.6.7

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 1001 m2

a 2000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $             1.295.800,00  $                                            1.295.800,00 

8.6.9

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones hasta

50,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                152.100,00  $                                               152.100,00 

8.6.10

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

50,1 m3 y 100,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                180.800,00  $                                               180.800,00 

8.6.16

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente

desincrustante y desengrasante para remover lodos de la parte interna, para

establecimientos con áreas de 1000 m2 a 2000 m2.

u 1,00  $             2.269.500,00  $                                            2.269.500,00 

8.6.21

Jornada de detección de fugas con geófono. Incluye : Identificacion mediante

métodos estándar internacionales y equipos técnicos reconocidos (GEOFONO

AQUA SCOPE sujeto a disponibilidad), informe entregable con la ubicación, fuentes

potenciales, naturaleza y estimación de la magnitud de fugas y pérdidas de agua en

las redes hidrosanitarias de suministro, consumo y descargas asociadas a las

Instalaciones. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal

calificado para la actividad.

u 1,00  $             1.310.300,00  $                                            1.310.300,00 

8.6.22

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=8'' -10'', garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajol. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 19,00  $                   30.700,00  $                                               583.300,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
9.431.800,00$                                            

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 RED GENERAL AGUA POTABLE.

9.1.1.1

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 500 m2

a 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                620.700,00  $                                               620.700,00 

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 22,00  $                   20.600,00  $                                               453.200,00 

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR

9.4.13 OBRAS CIVILES.

9.4.13.1

Limpieza de canales de piso existentes retirando cualquier obstrucción superficial y

adherida, implementando ácido muriático (clorhídrico) y agua a presión con

hidrolavadora. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. El m de pago será medido en la longitud de la canal en

planta.

m 22,00  $                     3.400,00  $                                                  74.800,00 
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9.4.13.5 Lavado a presión de estructuras en concreto que tienen contacto con agua residual m2 14,00  $                   19.500,00  $                                               273.000,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 1.421.700,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 9,00  $                   29.500,00  $                                               265.500,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   21.700,00  $                                               130.200,00 

13.1.10
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   15.700,00  $                                                  94.200,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 4,00  $                   18.700,00  $                                                  74.800,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 564.700,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,

resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa

antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye

emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 6,00  $                136.400,00  $                                               818.400,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 818.400,00$                                                
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15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 5,00  $                   72.400,00  $                                               362.000,00 

15.1.2.16

IMPERMEABILIZACION PLACA CUBIERTA SISTEMA ACRILICO / POLIURETANO +

REFUERZO - Corresponde a la impermeabilización de losas de concreto que

cumplen la función de cubiertas 

La impermeabilización se realizara mediante la aplicación de sistema hibrido a base

de resinas acrílicas y de poliuretano con refuerzo de polipropileno. Este tipo de

impermeabilización se adapta a condiciones de uso y circulación peatonal

esporádica, como inspección de cubiertas o de equipos instalados en terrazas o

cubiertas.

m2 6,00  $                   68.900,00  $                                               413.400,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
775.400,00$                                                

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.10
Suministro e instalación de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color

blanco. H=2.50. Para baño.
m2 2,00  $                   50.600,00  $                                               101.200,00 

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al

suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los

planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc.

El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los

materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios

para la entrega a satisfacción.

m² 1,00  $                   87.600,00  $                                                  87.600,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 188.800,00$                                                

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 12,00  $                     7.800,00  $                                                  93.600,00 

21.1.11

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sólidos, de

alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;

sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida

de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de

superficie.

m 20,00  $                   18.200,00  $                                               364.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 457.600,00$                                                
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MELGAR

ALCANCE No.1: Realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e 

implementar un lavamanos al interior del rancho

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 32.844.400,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 9.508.454,00$                                            

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                            7.225.768,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               328.444,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            1.642.220,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               312.022,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42.352.854,00$                                 

42.352.854,00$                

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en

el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del

ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante, 

por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra

y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios públicos y comunicaciones;

dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de

materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la totalidad de impuestos

derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso

implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MELGAR

ALCANCE No.1: Realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e 

implementar un lavamanos al interior del rancho

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Arq. OSCAR JULIAN COBOS CORTES
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS 
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