
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.1

Valla informativa de obra según planos de diseño para soportería y para aviso;

aviso exterior con lona tipo banner doce (12) onzas, de medidas 2,20x1,20 m

(incluyendo bolsillos / bordes dobleces y amarres, impresión útil 2,00x1,00 m), con

sistema de amarre y tensado por varillas, impresión digital con resolución mínima

de 720 DPI, tamaño de las letras según la cantidad del contenido en el banner,

familia de la fuente Futura STD (convertida a curvas), incluyendo las leyendas del

nombre lema eslogan y escudo de la USPEC, lema eslogan y escudo del ministerio

de justicia y del derecho, lema y eslogan del plan de gobierno vigente, número y

objeto del contrato, número de cupos beneficiados, nombre del contratista, plazo

vigente del contrato, imagen de fondo del aviso mostrando una representación del

resultado esperado del proyecto; soporte del banner con marco en ángulo de acero

de 2"x3/16" con bordes acodillados, de medidas 2,00x1,00 m (L x h); marco soporte 

soldado a dos (2) apoyos verticales en tubular estructural galvanizado de acero de

4"x4" e.=6,0 mm L.=3,60 m (c/u), verticales soldados mediante varillas de acero a

las canastillas de refuerzo de los dados para estabilidad y rigidez. Incluye

soldaduras y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite

aplicado a tres (3) capas con pistola (incluye preparación de superficie y diluyente).

NO incluye excavaciones, ni rellenos, ni concretos, ni aceros de refuerzo.

u 1,00  $             1.543.900,00  $                                            1.543.900,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,

etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos

intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 58,00  $                159.300,00  $                                            9.239.400,00 

1.3.1.2

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles,

incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento

intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos,

carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,

hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La

demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.

NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de

pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus

pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 20,00  $                270.000,00  $                                            5.400.000,00 

1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CALI

ALCANCE No.1:  Mantenimiento Infraestructura Fisica Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral. 

ALCANCE NO.2: Mantenimiento General patios del 1 al 9. 

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.

ALCANCE NO.4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterias Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CALI

ALCANCE No.1:  Mantenimiento Infraestructura Fisica Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral. 

ALCANCE NO.2: Mantenimiento General patios del 1 al 9. 

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.3.4

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas blindadas

antibalas embebidas en muros de concreto (indiferente del tamaño). Incluye

implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al

desmonte.

m2 40,00  $                   92.900,00  $                                            3.716.000,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 3500,00  $                   12.000,00  $                                          42.000.000,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

m2 2750,00  $                   15.500,00  $                                          42.625.000,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 570,00  $                     6.700,00  $                                            3.819.000,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2570,00  $                   14.900,00  $                                          38.293.000,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 110,00  $                   16.700,00  $                                            1.837.000,00 

1.3.7.6

Demolición manual de cielo raso en esterilla malla y pañete / acabado texturizado.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 520,00  $                   17.500,00  $                                            9.100.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 4070,00  $                     5.500,00  $                                          22.385.000,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con

nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de

los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,

apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de

carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el

contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en

desarrollo del dentado.

m 500,00  $                   29.700,00  $                                          14.850.000,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 8780,00  $                     6.000,00  $                                          52.680.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5550,00  $                     7.700,00  $                                          42.735.000,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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1.3.9.8

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de

la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 20,00  $                   42.200,00  $                                               844.000,00 

1.3.9.17

Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                   51.200,00  $                                            1.024.000,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.2

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que

NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para

trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

m2 60,00  $                   12.400,00  $                                               744.000,00 

1.3.10.5

Demolición manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del

material). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del elemento en su costado contra el muro.

m 15,00  $                   28.900,00  $                                               433.500,00 

1.3.10.6

Demolición manual de pocetas en mampostería de medidas 40x40x40 cm hasta

60x60x60 cm (indiferente del espesor de los muretes). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 2,00  $                   37.800,00  $                                                  75.600,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre

material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS

POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 485,00  $                   75.200,00  $                                          36.472.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 329.816.400,00$                                       

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 75,00  $                   84.700,00  $                                            6.352.500,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
6.352.500,00$                                            
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3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 5,00  $                   94.700,00  $                                               473.500,00 

3.1.10

Compactación manual de terreno existente en material común, incluyendo el

humedecimiento necesario, y la supervisión y control del terminado superficial

final evitando rocas piedras puntas raíces o cualquier otro elemento punzante que

pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningún

material granular.

m3 10,00  $                   23.200,00  $                                               232.000,00 

3.1.13
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 10,00  $                   81.100,00  $                                               811.000,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 100,00  $                   30.500,00  $                                            3.050.000,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 400,00  $                   14.100,00  $                                            5.640.000,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 400,00  $                   29.300,00  $                                          11.720.000,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 300,00  $                   80.500,00  $                                          24.150.000,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 250,00  $                   80.500,00  $                                          20.125.000,00 

3.2.3.17

Empalme de tubería nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de

inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de

mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga

ejecutado. Incluye retiro y disposición final de escombro en botadero. NO incluye

excavaciones ni rellenos.

u 4,00  $                262.900,00  $                                            1.051.600,00 
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3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.6

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 4,00  $                653.900,00  $                                            2.615.600,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $             1.501.800,00  $                                            3.003.600,00 

3.2.7.13

Caja de inspección para Trampa de Grasas de medidas 1,70x1,00 x1,50 m (a x L x h)

medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto

f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado

1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $             2.793.000,00  $                                            5.586.000,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias

hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

u 20,00  $                103.300,00  $                                            2.066.000,00 

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta

medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,

bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y

puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

reparaciones internas ni externas de la caja.

u 2,00  $                141.700,00  $                                               283.400,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 80.807.700,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.4.6

Mantenimiento general correctivo de escalera metálica existente, lijando la

totalidad de los elementos metálicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando

pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,

dando acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para

trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposición de ningún elemento

metálico.

u 4,00  $                224.300,00  $                                               897.200,00 

4.4.4.7

Suministro e instalacion de escalera metalica en caracol, paso y contrapaso en

lamina metalica tipo alfajor e=3/16", tubo metalico de soporte central agua negra

de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1 1/2"x3/16" en sentido

longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1 1/4"calibre 1,9 mm y

verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en cada peldaño; tubo

metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con platinas de fijación

de paral vertical en lámina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para

trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de

acabado. El pago por metro lineal será medido en la altura de escalera. 

m 60,00  $                634.000,00  $                                          38.040.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
38.937.200,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

110. CALI 5 de 23



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CALI

ALCANCE No.1:  Mantenimiento Infraestructura Fisica Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral. 

ALCANCE NO.2: Mantenimiento General patios del 1 al 9. 

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.

ALCANCE NO.4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterias Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.8

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,

superficie rugosa / rústica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de

ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de

pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de

dovelado.

m2 70,00  $                110.800,00  $                                            7.756.000,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 2,00  $                119.400,00  $                                               238.800,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 7.994.800,00$                                            

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 100,00  $                112.900,00  $                                          11.290.000,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 590,00  $                   83.000,00  $                                          48.970.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 60.260.000,00$                                          
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8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.15

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER

ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 5,00  $                   65.000,00  $                                               325.000,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.18

Suministro e instalación de cárcamo para desagüe de aguas industriales (largo

según diseño * 0.22 * 0,07 m) en acero Inoxidable Ref. 304/2B. Incluye rejillas y

canal o bandeja recolectora en acero Inoxidable calibre 20 Ref. 304/2B. Con

pestañas para empotrar en el piso. Rejilla removible con marco en ángulo de acero

Inoxidable de ¼ por 1” y varilla de 5/16. Provista de canastilla y válvula de desagüe

para acondicionar a la tubería Sanitaria.

u 2,00  $                544.300,00  $                                            1.088.600,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   46.600,00  $                                               466.000,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   55.400,00  $                                               554.000,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   59.100,00  $                                               591.000,00 

8.1.9.14

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                107.900,00  $                                            1.079.000,00 
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8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   69.200,00  $                                               692.000,00 

8.1.9.16

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalada

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                110.000,00  $                                            1.100.000,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 300,00  $                   21.100,00  $                                            6.330.000,00 

8.6.22

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=8'' -10'', garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajol. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 100,00  $                   30.700,00  $                                            3.070.000,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
15.295.600,00$                                          

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 RED GENERAL AGUA POTABLE.

9.1.1.3

Mantenimiento general preventivo/correctivo de Sistema de Presión de agua

potable de dos (2) bombas con motores eléctricos de 5 HP a 220 V 60 Hz. Incluye

revisión de Válvulas y accesorios, Tablero de control de accionamiento de bombas,

switches flotadores de nivel de tanque, elementos de monitoreo del estado del

Sistema y protecciones a los motores, tanque hidroacumulador vertical con

membrana, tubería de conexión entre bombas y tanque y todos los elementos y

actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $             4.593.000,00  $                                            4.593.000,00 

9.1.2 POZOS Y TANQUES.

9.1.2.6

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

750,1 m3 y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado

indicando el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la

desinfección.

u 1,00  $                763.000,00  $                                               763.000,00 
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9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.1 APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAP.

9.2.1.16

Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora tipo diafragma para químicos de

tratamiento, de tipo análoga, caudal máximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a

presión 218 PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revisión,

limpieza general exterior, purgado y limpieza interior, cambio del kit de succión,

cambio del kit de descarga, cambio de la válvula de inyección en polipropileno 1/2"

4x6 mm, cambio de la válvula de pie con filtro 1/2" 4x6 mm, suministro de dos (2)

metros de manguera en PE 4x6 mm, suministro de dos (2) metros de manguera en

PVC 4x6 mm, e instalación de todo el conjunto en su lugar definitivo de uso.

u 1,00  $                702.100,00  $                                               702.100,00 

9.2.1.21

Mantenimiento y calibración de macromedidor de agua potable de 3" de las líneas

de captación. Incluye: limpieza de filtros de entrada y caja del medidor, ajustes de

válvulas de entrada, cambio de empaques entre rebordes del nicle del racor y el

extremo del medidor, pruebas de calibración para precisiones optimas de

medición. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal

calificado para realizar la actividad.

u 1,00  $             1.339.400,00  $                                            1.339.400,00 

9.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRÍFUGAS

9.2.2.13

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 60,0 HP Trifásica.

Qmed = 380 GPM a HDT= 100 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.903.900,00  $                                            1.903.900,00 

9.2.11 OTROS EQUIPOS PARA PTAP

9.2.11.23

Mantenimiento de tanque hidroacumulador de hasta 500 Lts, 150 PSI. Incluye

limpieza exterior, desmonte y drenaje de parte inferior, revisar fijación tanque,

accesorios ordinarios para su correcto funcionamiento, aplicación de pintura

exterior con anticorrosivo (2 manos) y esmalte (2 manos) y prueba de

funcionamiento. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal

calificado para realizar el mantenimiento.

u 1,00  $             1.703.400,00  $                                            1.703.400,00 

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 1000,00  $                   20.600,00  $                                          20.600.000,00 

9.3.2 POZOS Y TANQUES.

9.3.2.3

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos de colmenas de

sedimentadores de poliestireno de alto impacto o en ABS (acrílico butadieno

stireno). Incluye mano de obra, transporte y seguridad social del personal calificado

para realizar la actividad.

kg 500,00  $                   20.900,00  $                                          10.450.000,00 

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR

9.4.2 MANTENIMEINTO PREVENTIVO  DE MOTOBOMBAS

9.4.2.2

Mantenimiento de motobomba de 6 HP hasta 10HP incluye cambio de

rodamientos, sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio

de ventilador, rebobinado del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y

demas elementos y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $             1.735.000,00  $                                            1.735.000,00 
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9.5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.5.4 OBRAS CIVILES.

9.5.4.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=10'' -12'', garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 500,00  $                   28.400,00  $                                          14.200.000,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 57.989.800,00$                                          

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3

unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y

autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $             2.194.200,00  $                                            2.194.200,00 

10.1.1.6

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo H. 15kV. 1-25A. (3 unidades).

Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $                366.000,00  $                                               366.000,00 

10.1.2 EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.

10.1.2.43

Mantenimiento preventivo de transformador 225 a 300 kVA. Incluye puesta a tierra

y desconexión del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques,

limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del

transformador. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Reporte de PCBS de

aceite. Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del

transformador.

u 1,00  $             3.458.400,00  $                                            3.458.400,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.4

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde

medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x l x h), incluyendo

trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada,

retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del

filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye reparaciones internas ni

externas de la caja

u 5,00  $                   94.200,00  $                                               471.000,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   18.500,00  $                                               222.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 300,00  $                   28.400,00  $                                            8.520.000,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 80,00  $                   33.900,00  $                                            2.712.000,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                   50.100,00  $                                            2.505.000,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   63.800,00  $                                               765.600,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   91.700,00  $                                            1.100.400,00 
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10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   83.100,00  $                                               997.200,00 

10.2.1.14

Suministro e instalación de tubería PVC TDP Corrugada de 4". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 6,00  $                132.700,00  $                                               796.200,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   38.300,00  $                                               459.600,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 250,00  $                   42.600,00  $                                          10.650.000,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 80,00  $                   46.700,00  $                                            3.736.000,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                   84.300,00  $                                            4.215.000,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                133.100,00  $                                            1.597.200,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                178.800,00  $                                            1.072.800,00 

10.2.1.23
Suministro e instalación de tubería EMT de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   35.000,00  $                                               210.000,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                   44.300,00  $                                            2.658.000,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 24,00  $                   57.600,00  $                                            1.382.400,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   79.800,00  $                                               957.600,00 

10.2.1.28
Suministro e instalación de tubería IMC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                182.400,00  $                                            1.094.400,00 

10.2.1.29
Suministro e instalación de tubería IMC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                236.800,00  $                                            1.420.800,00 

10.2.1.30
Suministro e instalación de tubería IMC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   19.900,00  $                                                  59.700,00 

10.2.1.31

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1/2". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   14.100,00  $                                                  14.100,00 

10.2.1.32

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 3/4". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   18.000,00  $                                                  18.000,00 

10.2.1.33

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   22.900,00  $                                                  22.900,00 

10.2.1.34

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1-1/4". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   30.300,00  $                                                  30.300,00 

10.2.1.35

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1-1/2". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   44.000,00  $                                                  44.000,00 

10.2.1.36

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 2". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   83.500,00  $                                                  83.500,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 30,00  $                   53.400,00  $                                            1.602.000,00 
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10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 30,00  $                   59.700,00  $                                            1.791.000,00 

10.2.1.45

Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x300mm. Incluye todos los

elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la

marca, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                   91.100,00  $                                               546.600,00 

10.2.1.46

Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes

fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios

para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 6,00  $                119.000,00  $                                               714.000,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 30,00  $                   89.000,00  $                                            2.670.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 30,00  $                   85.900,00  $                                            2.577.000,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

14 LS-HFFR.
m 6,00  $                   12.200,00  $                                                  73.200,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 20,00  $                   16.500,00  $                                               330.000,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10 LS-HFFR.
m 6,00  $                   20.900,00  $                                               125.400,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8

LS-HFFR.
m 6,00  $                   25.200,00  $                                               151.200,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 1000,00  $                   19.600,00  $                                          19.600.000,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 120,00  $                   23.800,00  $                                            2.856.000,00 

10.2.2.7

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 30,00  $                   32.300,00  $                                               969.000,00 

10.2.2.8

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 30,00  $                   42.700,00  $                                            1.281.000,00 

10.2.2.9

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 30,00  $                   62.800,00  $                                            1.884.000,00 

10.2.2.10

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x2 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 30,00  $                   94.100,00  $                                            2.823.000,00 

10.2.2.11

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 50,00  $                   41.700,00  $                                            2.085.000,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 50,00  $                   51.500,00  $                                            2.575.000,00 

10.2.2.13

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 80,00  $                   69.900,00  $                                            5.592.000,00 

10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 40,00  $                105.200,00  $                                            4.208.000,00 

10.2.2.15

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                160.300,00  $                                            1.923.600,00 

10.2.2.16

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                257.600,00  $                                            3.091.200,00 
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10.2.2.17

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                333.300,00  $                                            3.999.600,00 

10.2.2.18

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                412.500,00  $                                            4.950.000,00 

10.2.2.19

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x250 kcmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                561.400,00  $                                            3.368.400,00 

10.2.2.20

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x300 kcmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                745.900,00  $                                            4.475.400,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en cable

cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR

600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de

instalación en canalización.

m 80,00  $                   60.000,00  $                                            4.800.000,00 

10.2.2.30 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 12 AWG m 12,00  $                   11.300,00  $                                               135.600,00 

10.2.2.31 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 2 AWG m 4,00  $                   41.900,00  $                                               167.600,00 

10.2.2.32 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 2/0 AWG m 4,00  $                   74.500,00  $                                               298.000,00 

10.2.2.35
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de

Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 2 AWG. 15 kV. Incluye conectores.
m 6,00  $                   90.700,00  $                                               544.200,00 

10.2.2.36
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de

Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. 15 kV Incluye conectores.
m 6,00  $                131.400,00  $                                               788.400,00 

10.2.2.39
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de

Aluminio ecológico aislado ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. Incluye conectores.
m 12,00  $                247.300,00  $                                            2.967.600,00 
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10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 3,00  $                253.900,00  $                                               761.700,00 

10.2.3.2

Desmonte de tablero de distribución principal existente auto soportado. Incluye

desconexión, reconexión, organización, identificación y marcación de todos los

circuitos allí conectados y todas las tareas y elementos requeridos para el correcto

funcionamiento de circuitos.

u 1,00  $                448.400,00  $                                               448.400,00 

10.2.3.3

Unificación de tableros de distribución existentes. Incluye, ductería en PVC,

conductores, reconexión, distribución y balance de cargas. Desmonte de tableros

existentes, obras civiles y demás actividades y elementos requeridos para su

correcto funcionamiento (precio por tablero unificado).

u 1,00  $                621.200,00  $                                               621.200,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 3,00  $                798.000,00  $                                            2.394.000,00 

10.2.3.5

Mantenimiento preventivo de tablero principal de distribución existente. Incluye

revisión de interruptores tipo caja moldea, levantamiento de diagrama de cargas,

medición de corrientes por fase de todos los interruptores y balance de cargas,

marquillado de conductores, limpieza general y diagrama unifilar en puerta de

tablero. 

u 2,00  $             1.037.400,00  $                                            2.074.800,00 

10.2.3.6

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo I - 90 kA - para instalar en gabinete de

distribución general, incluyendo elementos y accesorios de conexión. Las

características técnicas se detallan en la memoria de cálculo.

u 1,00  $             3.102.300,00  $                                            3.102.300,00 

10.2.3.42
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 12 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                750.000,00  $                                               750.000,00 

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                972.400,00  $                                               972.400,00 

10.2.3.46
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 36 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.122.800,00  $                                            1.122.800,00 

10.2.3.47
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 42 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.245.100,00  $                                            1.245.100,00 

10.2.3.48
Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                200.800,00  $                                               200.800,00 

10.2.3.49
Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                228.900,00  $                                               228.900,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                285.200,00  $                                               285.200,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                397.800,00  $                                               397.800,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                454.100,00  $                                               454.100,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 120,00  $                   31.500,00  $                                            3.780.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 5,00  $                   32.000,00  $                                               160.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 5,00  $                   59.200,00  $                                               296.000,00 

10.2.4.4 Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x50 A. u 2,00  $                   68.900,00  $                                               137.800,00 

10.2.4.5 Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x60 A. u 2,00  $                   79.500,00  $                                               159.000,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta

3x40 A.
u 24,00  $                108.100,00  $                                            2.594.400,00 

10.2.4.11
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x50A hasta

3x90 A.
u 5,00  $                129.900,00  $                                               649.500,00 

10.2.4.12 Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable desde 3x100, u 3,00  $                153.300,00  $                                               459.900,00 
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10.2.4.14

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 60A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                349.800,00  $                                               349.800,00 

10.2.4.16

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240

V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                384.600,00  $                                               384.600,00 

10.2.4.20

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 200A, 240

V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                984.400,00  $                                               984.400,00 

10.2.4.23

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 400A, 240

V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $             1.472.500,00  $                                            1.472.500,00 

10.2.4.27
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.
u 1,00  $                978.200,00  $                                               978.200,00 

10.2.4.32
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

350A a 500A. Capacidad de ruptura 70KA.
u 1,00  $             4.901.900,00  $                                            4.901.900,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 30,00  $                   90.600,00  $                                            2.718.000,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   78.700,00  $                                               944.400,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 50,00  $                   93.600,00  $                                            4.680.000,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                138.100,00  $                                               414.300,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                154.600,00  $                                               463.800,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                171.600,00  $                                               514.800,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                190.800,00  $                                               572.400,00 
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10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.1 Suministro e instalación de toma de seguridad de 32A (twist lock). u 1,00  $                113.500,00  $                                               113.500,00 

10.2.8.2 Suministro e instalación de clavija de seguridad de 32A (twist lock) u 1,00  $                113.500,00  $                                               113.500,00 

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 100,00  $                   33.600,00  $                                            3.360.000,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   64.000,00  $                                               768.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 30,00  $                124.300,00  $                                            3.729.000,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                174.100,00  $                                               348.200,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                   80.900,00  $                                               161.800,00 

10.3 PLANTA ELÉCTRICA - GRUPO ELECTRÓGENO.

10.3.2 ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA GRUPO ELECTRÓGENO.

10.3.2.9 Suministro e instalación de batería estacionaria libre de mantenimiento 4D. 12 VAC m 2,00  $             1.519.500,00  $                                            3.039.000,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 50,00  $                   63.700,00  $                                            3.185.000,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 50,00  $                   63.300,00  $                                            3.165.000,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   70.200,00  $                                               210.600,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   91.800,00  $                                               275.400,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                105.300,00  $                                               105.300,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00 

10.5.1.13

Salida para interruptor conmutable cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   96.000,00  $                                                  96.000,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR
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10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 80,00  $                   31.700,00  $                                            2.536.000,00 

10.5.2.2

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                104.400,00  $                                               104.400,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 50,00  $                158.900,00  $                                            7.945.000,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 25,00  $                   55.900,00  $                                            1.397.500,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 20,00  $                   81.600,00  $                                            1.632.000,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o

mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a

3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar

hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                250.600,00  $                                            3.007.200,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   65.400,00  $                                               784.800,00 

10.5.2.12

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 60cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   19.400,00  $                                                  19.400,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o

mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 50,00  $                   40.600,00  $                                            2.030.000,00 
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10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 4500 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                107.400,00  $                                               107.400,00 

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 12,00  $                195.800,00  $                                            2.349.600,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 50,00  $             1.122.000,00  $                                          56.100.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 12,00  $             2.755.700,00  $                                          33.068.400,00 

10.5.3.13
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,

protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.
u 12,00  $                100.800,00  $                                            1.209.600,00 

10.5.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

10.5.4.1

Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de 2x1.6W, 120-277VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 140 lm. Vida útil igual o mayor a 10.000h.

Autonomía 90min. IP20. Incluye baterías, todos los accesorios y actividades

necesarias para su correcto funcionamiento.

u 10,00  $                177.100,00  $                                            1.771.000,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 120,00  $                   79.400,00  $                                            9.528.000,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 200,00  $                105.900,00  $                                          21.180.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
346.201.000,00$                                       
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ALCANCE NO.4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterias Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie.

La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

m2 975,00  $                   19.700,00  $                                          19.207.500,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 545,00  $                   32.600,00  $                                          17.767.000,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 565,00  $                   19.600,00  $                                          11.074.000,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 970,00  $                   19.800,00  $                                          19.206.000,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 3250,00  $                   10.900,00  $                                          35.425.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 102.679.500,00$                                       

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1140,00  $                   41.100,00  $                                          46.854.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,

resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa

antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye

emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 1140,00  $                136.400,00  $                                       155.496.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 1410,00  $                   21.800,00  $                                          30.738.000,00 

14.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

14.5.2

Cinta antideslizante a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el tránsito

peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la

superficie, suministro, instalación.

m 800,00  $                   19.000,00  $                                          15.200.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 248.288.000,00$                                       

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 100,00  $                     9.000,00  $                                               900.000,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

3 mm.
m2 1570,00  $                   54.300,00  $                                          85.251.000,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.1

Impermeabilización superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,

piedra, mármol, concreto, pañete, barro, etc.) con hidrófugo incoloro con base en

siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo

Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en

dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para

trabajos en altura.

m2 600,00  $                   29.800,00  $                                          17.880.000,00 

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres

acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con

resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para

superficies horizontales.

m2 150,00  $                   19.200,00  $                                            2.880.000,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.10

Cubierta en tejas trapezoidales termoacústicas en PVC con traslape tipo clip,

fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusión

con cámara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde

para terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios

para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas

con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings

(flanches).

m2 930,00  $                123.600,00  $                                       114.948.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
221.859.000,00$                                       

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.1

Instalación de mesón existente en acero inoxidable, de tipología mesón corrido

a.=60 cm con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalación de la superficie del

mesón y de la soportería y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro

de ningúna pieza diferente a tornillería, anclajes, y elementos menores necesarios

para la instalación, tampoco incluye instalación de la grifería.

m 6,00  $                103.800,00  $                                               622.800,00 

16.2.8.16

Superficie de mesón fabricado en lámina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16

con salpicadero y faldón doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm

h.salp=8 cm, atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, los cuales a su vez serán

atornillados a superficie de concreto, todo el conjunto según diseño. Incluye

troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en lámina

inoxidable cal.18, platinas de anclaje y chazos expansivos, sellos en poliuretano

antihongos en sitios con dilatación y/o movimiento complementarios, base en

triplex, suministro, fabricación y montaje. NO incluye base en concreto, ni griferías.

El pago por metro lineal será medido en planta en el costado posterior del mesón.

m 6,00  $             1.143.100,00  $                                            6.858.600,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 7.481.400,00$                                            

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.1 VENTANAS EN MADERA.
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17.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de ventanas reja existentes en carpintería de

madera y barrotes metálicos; de tipología puertas dobles con marco y tapaluces en

contorno, sin plano de hojas con vidrios; desmontando los barrotes y el elemento

intermedio de sujeción, lijando la totalidad de la superficie de las piezas de madera

y metálicas, masillando las caras vistas para lograr superficies uniformes, aplicando

sellador y tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas sobre la totalidad de

elementos de madera, aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas y

esmalte sintético alquídico a base de aceite a tres (3) capas aplicadas con pistola

sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de anclajes en

caso de requerirse. Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye

reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado. El pago por m2 será

medido en alzado en el vano de la ventana y contempla todas las caras vistas.

m2 500,00  $                175.900,00  $                                          87.950.000,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 87.950.000,00$                                          

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 800,00  $                   16.600,00  $                                          13.280.000,00 

21.1.13

Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad

resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con

alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual

calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de

superficie, filos y dilataciones.

m2 1695,00  $                   37.000,00  $                                          62.715.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 50,00  $                   19.400,00  $                                               970.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 76.965.000,00$                                          

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

22.1.3

Suministro e instalcion y puesta en funcionamiento de cerradura electromecanica

motorizada, con resistencia en el pestillo de 60 KN. Incluye cableado de control,

dos llaves amaestradas, accesorios de instalacion tipo exclusa, . Y todos los demas

actividades y accesorios necesarios para su correcta instalcion y puesta en

funcionamineto.

u 1,00  $          10.872.200,00  $                                          10.872.200,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y

PELÍCULAS.
10.872.200,00$                                          
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.7

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" CON parales de fijación; alambre central

en acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero

inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de

acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ø.=1" e.=2,49 mm con

platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero

de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en

tres (3) capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su

correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la

longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 300,00  $                109.500,00  $                                          32.850.000,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 32.850.000,00$                                          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.732.600.100,00$                                    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 501.587.729,00$                                       

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                       381.172.022,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                         17.326.001,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                         86.630.005,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                         16.459.701,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.234.187.829,00$                           

2.234.187.829,00$          TOTAL PRESUPUESTO 
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PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Arq. LUIS FERNANDO PASCUALES GUILLEN
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

110. CALI 23 de 23


