USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CALI

ALCANCE No.1: Mantenimiento Infraestructura Fisica Alojamientos de Guardias, Concertina e lluminacion Perimetral.
ALCANCE NO.2: Mantenimiento General patios del 1 al 9.

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuacién de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.

ALCANCE NO.4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterias Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Valla informativa de obra segun planos de disefio para soporteria y para aviso;
aviso exterior con lona tipo banner doce (12) onzas, de medidas 2,20x1,20 m
(incluyendo bolsillos / bordes dobleces y amarres, impresion util 2,00x1,00 m), con
sistema de amarre y tensado por varillas, impresion digital con resolucién minima
de 720 DPI, tamafio de las letras segun la cantidad del contenido en el banner,
familia de la fuente Futura STD (convertida a curvas), incluyendo las leyendas del
nombre lema eslogan y escudo de la USPEC, lema eslogan y escudo del ministerio
de justicia y del derecho, lema y eslogan del plan de gobierno vigente, niumero y
objeto del contrato, nimero de cupos beneficiados, nombre del contratista, plazo
1.1.1  |vigente del contrato, imagen de fondo del aviso mostrando una representacion del u 1,00 S 1.543.900,00
resultado esperado del proyecto; soporte del banner con marco en angulo de acero
de 2"x3/16" con bordes acodillados, de medidas 2,00x1,00 m (L x h); marco soporte
soldado a dos (2) apoyos verticales en tubular estructural galvanizado de acero de
4"x4" e.=6,0 mm L.=3,60 m (c/u), verticales soldados mediante varillas de acero a
las canastillas de refuerzo de los dados para estabilidad y rigidez. Incluye
soldaduras y complementarios, suministro, fabricacién, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite
aplicado a tres (3) capas con pistola (incluye preparacién de superficie y diluyente).
NO incluye excavaciones, ni rellenos, ni concretos, ni aceros de refuerzo.

w

1.543.900,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicion, cargue, retiro, disposicion de m2 58,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

wr

9.239.400,00

Demolicién mecédnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles,
incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento
intrinseco de la edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos,
carpinterias de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,

1.3.1.2 |hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicién, cargue, m2 20,00 S 270.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La
demolicidon se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.
NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de
pagd serd medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus
pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

wr

5.400.000,00

1.3.2 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.
1.3.3 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.
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Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metélicas blindadas
antibalas embebidas en muros de concreto (indiferente del tamafio). Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
1334 recubrimiento final con ldminas de cartén corrugadcf respectivamente amarradas m2 40,00 s 92.900,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

v+

3.716.000,00

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo
1.3.4.5 |alistado de superficie (indiferente del espesor y composicién). Incluye cargue, m2 3500,00 S 12.000,00 | $ 42.000.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
1347 soporte neAcesarlo para la cubierta ‘durar?te Ia‘ eAJ(ecucnon de la labor, ‘lr-nplementos m2 2750,00 s 15.500,00| $ 42.625.000,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.
1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.
Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 570,00 S 6.700,00 | $ 3.819.000,00
ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye
1.3.5.8 . i D o i m2 2570,00 S 14.900,00 | $ 38.293.000,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.
1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Demolicién manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de
suspension y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
1375 [Suspensionyanca) ye mp P ) ‘ € m2 11000 | $ 16.700,00| $ 1.837.000,00

disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

Demolicién manual de cielo raso en esterilla malla y pafiete / acabado texturizado.

1.3.7.6 [Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 520,00 S 17.500,00 | $ 9.100.000,00
ambiental.
138 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
" LIVIANAS.
1381 Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a m 4070,00 s 5.500,00 | $ 22.385.000,00

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Dentado de vano y/o filo de mamposteria de arcilla existente para articulacién con
nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de
los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,
1382 apuntalamiento y C}Jalquier o‘tr'a tarea de soPorte' pl’O\{i%if)na| seglin solicitud‘d'e m 500,00 s 29.700,00| 14.850.000,00
carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal serd medido en el
contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en
desarrollo del dentado.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 8780,00 S 6.000,00 | $ 52.680.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 5550,00 S 7.700,00 | $ 42.735.000,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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Demolicién manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de

la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte
1.3.9.8 |provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores m2 20,00 S 42.200,00 | $ 844.000,00
neumdticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

Demolicién manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la
1.3.9.17 |resistencia). Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de m2 20,00 S 51.200,00 | $ 1.024.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.10 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que
NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.10.2 |ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y m2 60,00 S 12.400,00| $ 744.000,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

Demolicién manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del
material). Incluye compresores neumdticos, cargue, retiro, disposicion de
13105 ). Incluy P , 18 P ‘ m 1500 |3 28.900,00 | $ 433.500,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

sera medido en la longitud del elemento en su costado contra el muro.

Demolicién manual de pocetas en mamposteria de medidas 40x40x40 cm hasta
1.3.10.6 |60x60x60 cm (indiferente del espesor de los muretes). Incluye cargue, retiro, u 2,00 S 37.800,00 | $ 75.600,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

14 OTROS PRELIMINARES.

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre
material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de
1.4.2  |acopio, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m3 485,00 S 75.200,00 | $ 36.472.000,00
Incluyen lonas para recoleccién. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS
POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION INCLUYE SU RETIRO.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 329.816.400,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

2.2.1.21 m2 75,00 84.700,00 6.352.500,00
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos s 4
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
$ 6.352.500,00

ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
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3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).

2l EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.6 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 5,00 S 94.700,00 | $ 473.500,00
autoridad ambiental.

Compactacion manual de terreno existente en material comun, incluyendo el
humedecimiento necesario, y la supervision y control del terminado superficial
3.1.10 [final evitando rocas piedras puntas raices o cualquier otro elemento punzante que m3 10,00 S 23.200,00 | $ 232.000,00
pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ninguin
material granular.

Relleno manual con recebo comun compactado. Incluye extendido,
3.1.13 - . m3 10,00 S 81.100,00 | $ 811.000,00
humedecimiento y compactacion.
3.2 REDES HUMEDAS.

3.2.1 |ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVC-U 2" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.2 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 100,00 S 30.500,00 | $ 3.050.000,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.53 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 400,00 S 14.100,00 | $ 5.640.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.65 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 400,00 $ 29.300,00| $ 11.720.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

3.2.2 |DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3221 | v/o . © P A v & m 30000 | S 80.500,00 | $ 24.150.000,00

sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

3.2.3 |DESAGUE AGUAS LLUVIAS.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3232 | v/o . © P A v & m 25000 | S 80.500,00 | $ 20.125.000,00

sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Empalme de tuberia nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspeccion existente, realizando la demolicidon pertinente, y las reparaciones de
3.2.3.17 |mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga u 4,00 S 262.900,00 | $ 1.051.600,00
ejecutado. Incluye retiro y disposicion final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.
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3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Caja de inspeccién en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo
3.2.7.6 |tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco u 4,00 S 653.900,00
metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

v+

2.615.600,00

Caja de inspeccién en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela,
3.2.7.8 |ladrillo tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y u 2,00 S 1.501.800,00
contramarco reforzado metélico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno
completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

w

3.003.600,00

Caja de inspeccion para Trampa de Grasas de medidas 1,70x1,00 x1,50 m (ax Lx h)
medidas internas Utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla
3.2.7.13 |electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun, tapa doble en concreto u 2,00 S 2.793.000,00
f'c=3000 PSI con marco y contramarco metélico, pafietado liso impermeabilizado
1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

w

5.586.000,00

Limpieza de cajas de inspeccidn existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
3.2.7.18 e ) RN > u 20,00 $ 103.300,00
estancada, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

w

2.066.000,00

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recoleccién y disposicion adecuada de grasas acumuladas,
3.2.7.19 |bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y u 2,00 S 141.700,00
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presion, cargue,
disposiciéon de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
reparaciones internas ni externas de la caja.

w

283.400,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 80.807.700,00

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.

4.4.4 |OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS.

Mantenimiento general correctivo de escalera metdlica existente, lijando la
totalidad de los elementos metdlicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando
pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,
4.4.4.6 |dando acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite en tres (3) capas u 4,00 S 224.300,00
aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposicion de ningin elemento
metdlico.

wr

897.200,00

Suministro e instalacion de escalera metalica en caracol, paso y contrapaso en
lamina metalica tipo alfajor e=3/16", tubo metalico de soporte central agua negra
de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1 1/2"x3/16" en sentido
longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1 1/4"calibre 1,9 mm y
4447 vertic_ales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 m_m en cada_peldaﬁo_;_tu_l?o m 60,00 s 634.000,00

metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con platinas de fijacion
de paral vertical en ldamina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricaciéon, montaje, implementos para
trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por metro lineal serd medido en la altura de escalera.

wr

38.040.000,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

$ 38.937.200,00
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MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,
superficie rugosa / rustica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de
5.2.8 |ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de m2 70,00 S 110.800,00
pega y embogquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de
dovelado.

B OTROS MAMPUESTOS.

w

7.756.000,00

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla
No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pafiete liso
5.3.2 |impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en u 2,00 S 119.400,00
mamposteria, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pafiete segin
disefio. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

w

238.800,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 7.994.800,00

7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.
7.1.1  |DIVISIONES FABRICADAS CON LAMINAS EN YESO.

Suministro y ejecucién de Divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras
fabricadas en sistema drywall con ldmina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con
estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

7.1.1.2
estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye perfileria, ldminas,

m2 100,00 S 112.900,00

w

11.290.000,00

tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

72 CIELOS RASOS.

Cielo raso en |aminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en angulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

7.3.8 m2 590,00 S 83.000,00

w

. . . . A 48.970.000,00
con chazo de expansidn o con tiros. Incluye suministro, instalacion e implementos

para trabajos en altura.

SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). $ 60.260.000,00
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8.1  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1,1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidn,
derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8.1.6.15 u 5,00 S 65.000,00

v

325.000,00

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8

Suministro e instalacion de carcamo para desagiie de aguas industriales (largo
segun disefio * 0.22 * 0,07 m) en acero Inoxidable Ref. 304/2B. Incluye rejillas y
canal o bandeja recolectora en acero Inoxidable calibre 20 Ref. 304/2B. Con
pestafias para empotrar en el piso. Rejilla removible con marco en dngulo de acero
Inoxidable de % por 1” y varilla de 5/16. Provista de canastilla y valvula de desagiie
para acondicionar a la tuberia Sanitaria.

8.1.8.18 u 2,00 S 544.300,00

v

1.088.600,00

8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidn, derivaciones,
8.1.9.11 reduccione}, y cualquier otro aFcesorio reque{rido, cortes necesarios, ancilarT\iaje u 10,00 s 46.600,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

466.000,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=3", instalado
subterréaneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.12 reduccioneis, y cualquier otro aFcesorio requgrido, cortes necesarios, an({arT\iaje u 10,00 s 55.400,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

554.000,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS g.=4", instalado
subterréaneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.13 reduccioneis, y cualquier otro aFcesorio requgrido, cortes necesarios, an({arT\iaje u 10,00 s 59.100,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

591.000,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=6", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.14 reduccione_s, y cualquier otro a_ccesorio reque_rido, cortes necesarios, am?arf'niaje u 10,00 s 107.900,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

1.079.000,00
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Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia dafiada, los
accesorios de unién, cambios de direccidn, derivaciones, reducciones, y cualquier
otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

8.1.9.15 . N L u 10,00 S 69.200,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

w

692.000,00

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=6", instalada
en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia dafiada, los
accesorios de unidén, cambios de direccidn, derivaciones, reducciones, y cualquier
otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

8.1.9.16 : ) e u 10,00 $ 110.000,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

w

1.100.000,00

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 300,00 S 21.100,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

w

6.330.000,00

Sondeo y limpieza de red sanitaria @.=8" -10", garantizando el retiro de las
8.6.22 obstrucci?ne‘s existentes y el correcto desagle dg los Iiguiﬁi‘os, implemgntando m 100,00 s 30.700,00
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajol. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUIMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 |RED GENERAL AGUA POTABLE.

v

3.070.000,00

S 15.295.600,00

Mantenimiento general preventivo/correctivo de Sistema de Presién de agua
potable de dos (2) bombas con motores eléctricos de 5 HP a 220 V 60 Hz. Incluye
revision de Valvulas y accesorios, Tablero de control de accionamiento de bombas,
9.1.1.3 |switches flotadores de nivel de tanque, elementos de monitoreo del estado del u 1,00 S 4.593.000,00
Sistema y protecciones a los motores, tanque hidroacumulador vertical con

wr

4.593.000,00

membrana, tuberia de conexidn entre bombas y tanque y todos los elementos y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

9.1.2 |POZOS Y TANQUES.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre
0.1.26 759,1 m3 vy 1000,0. rrT3. IncI%Jye entrega de certificadol d'el tra'b'ajo realizado u 1,00 s 763.000,00
indicando el procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la

desinfeccion.

w

763.000,00

110. CALI 8de 23



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CALI

ALCANCE No.1: Mantenimiento Infraestructura Fisica Alojamientos de Guardias, Concertina e lluminacion Perimetral.
ALCANCE NO.2: Mantenimiento General patios del 1 al 9.

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuacién de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.

ALCANCE NO.4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterias Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.1 |APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAP.

Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a
presion 218 PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revision,
9.2.1.16 Iimpie_za gen_eral exterior, purgac?o y Iimpi’eza inter_ior, ca_rf1bio del _kit de_ succion, u 1,00 s 702.100,00
cambio del kit de descarga, cambio de la valvula de inyeccion en polipropileno 1/2"
4x6 mm, cambio de la vélvula de pie con filtro 1/2" 4x6 mm, suministro de dos (2)
metros de manguera en PE 4x6 mm, suministro de dos (2) metros de manguera en
PVC 4x6 mm, e instalacion de todo el conjunto en su lugar definitivo de uso.

v+

702.100,00

Mantenimiento y calibraciéon de macromedidor de agua potable de 3" de las lineas
de captacion. Incluye: limpieza de filtros de entrada y caja del medidor, ajustes de
valvulas de entrada, cambio de empaques entre rebordes del nicle del racor y el
9.2.1.21 ° paques entr - . v u 1,00 $ 1.339.400,00
extremo del medidor, pruebas de calibracion para precisiones optimas de
medicién. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal

calificado para realizar la actividad.

w

1.339.400,00

9.2.2 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 60,0 HP Trifasica.
Qmed = 380 GPM a HDT= 100 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico,
rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
9.2.213 |focament paques, pruebas ¢ 1on3 P u 1,00 $ 1.903.900,00
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller
certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto
funcionamiento.

9.2.11 |OTROS EQUIPOS PARA PTAP

Mantenimiento de tanque hidroacumulador de hasta 500 Lts, 150 PSI. Incluye
limpieza exterior, desmonte y drenaje de parte inferior, revisar fijaciéon tanque,
9.2.11.23 accesF)rios ordinarios pz?ra su correcto funcionamiento, aplicacion de pintura u 1,00 s 1.703.400,00
exterior con anticorrosivo (2 manos) y esmalte (2 manos) y prueba de
funcionamiento. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal
calificado para realizar el mantenimiento.

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AEROBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

v

1.903.900,00

w

1.703.400,00

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
9.3.1.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 1000,00 S 20.600,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

w

20.600.000,00

9.3.2 |POZOS Y TANQUES.

Recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos de colmenas de
sedimentadores de poliestireno de alto impacto o en ABS (acrilico butadieno
9323 |°° P pacte ABS ( ! kg 500,00 | $ 20.900,00
stireno). Incluye mano de obra, transporte y seguridad social del personal calificado
para realizar la actividad.

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR

9.4.2 |MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS

w

10.450.000,00

Mantenimiento de motobomba de 6 HP hasta 10HP incluye cambio de
rodamientos, sellos, aplicacién de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio
9.4.2.2 e plicad corrosivo, pintura, camblo de Imp ' u 100 | 1.735.000,00
de ventilador, rebobinado del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y

demas elementos y actividades para su correcto funcionamiento.

wr

1.735.000,00
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9.5  SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.5.4 |OBRAS CIVILES.

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=10" -12", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
9.5.4.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 500,00 S 28.400,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

w

14.200.000,00

SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. S 57.989.800,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1  DERIVACION DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.

10.1.1 |ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSION.

Suministro e instalacion de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3
unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, tramites

10.1.12 des) ve e quipos ! > Y un 1,00 $ 2.194.200,00
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

w

2.194.200,00

Suministro e instalacion de juego de Fusibles tipo H. 15kV. 1-25A. (3 unidades).
10.1.1.6 |Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y elementos m 1,00 S 366.000,00
necesarios para su correcto funcionamiento.
10.1.2 |EQUIPOS SUBESTACION Y MEDIA TENSION.

Mantenimiento preventivo de transformador 225 a 300 kVA. Incluye puesta a tierra
y desconexion del transformador, revision de aisladores, pasa tapas y empaques,
limpieza general verificacion de ajuste del sistema de puesta tierra del

10.1.2.43 | TPe%3 8 ! Juste el P u 1,00 $ 3.458.400,00
transformador. Completar nivel de aceite (Maximo 10 gl) Reporte de PCBS de
aceite. Suministro y cambio de la sélica gel en caso de requerirse. Reconexién del

transformador.

v

366.000,00

wr

3.458.400,00

10.1.4 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO MEDIA TENSION.

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde
medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x | x h), incluyendo
trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada,
10.1.4.4 |retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del u 5,00 S 94.200,00
filtro del fondo, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye reparaciones internas ni
externas de la caja

o

471.000,00

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., , R ) . X m 12,00 S 18.500,00 | $ 222.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |, , i ) . . m 300,00 S 28.400,00 | $ 8.520.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) X ) X . m 80,00 S 33.900,00 | $ 2.712.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |, ., ) R . . R m 50,00 S 50.100,00 | $ 2.505.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.11 |, ) X ) X R m 12,00 S 63.800,00 | $ 765.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.12 |, ) i ) X R m 12,00 S 91.700,00 | $ 1.100.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
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Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.13 |7 , ) v ) X R m 12,00 S 83.100,00 | $ 997.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC TDP Corrugada de 4". Incluye conectores,
10.2.1.14 |terminales, fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y m 6,00 S 132.700,00 | $ 796.200,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |0, . ) / ve con ) . m 12,00 $ 38.300,00 | $ 459.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |0, , R ) R . m 250,00 S 42.600,00| $ 10.650.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |0, ) ° ) ) ) m 80,00 $ 46.700,00 | $ 3.736.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |0, ) ) X ) ) m 50,00 $ 84.300,00 | $ 4.215.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 [0, ) ‘ ) . ) m 12,00 $ 133.100,00 | $ 1.597.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.22 [0 . ° ) . ) m 6,00 $ 178.800,00 | $ 1.072.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.23 [0, ) ‘ ) ) ) m 6,00 $ 35.000,00 | $ 210.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |07, ) R ) . . m 60,00 S 44.300,00| $ 2.658.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |0, ) ‘ ) . ) m 24,00 $ 57.600,00 | $ 1.382.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.27 [0, . ) X ) ) m 12,00 $ 79.800,00 | $ 957.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.28 |0, ) ¢ ) ) ) m 6,00 $ 182.400,00 | $ 1.094.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.29 [0, ) ¢ ) ) ) m 6,00 $ 236.800,00 | $ 1.420.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.30 |0, ) ¢ ) ) ) m 3,00 $ 19.900,00 | $ 59.700,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de coraza PVC flexible de 1/2". Incluye conectores,
10.2.1.31 |terminales, fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 14.100,00 | $ 14.100,00
funcionamiento.

Suministro e instalacién de coraza PVC flexible de 3/4". Incluye conectores,
10.2.1.32 |terminales, fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 18.000,00 | $ 18.000,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de coraza PVC flexible de 1". Incluye conectores,
10.2.1.33 |terminales, fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 22.900,00| $ 22.900,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de coraza PVC flexible de 1-1/4". Incluye conectores,
10.2.1.34 |terminales, fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 30.300,00| $ 30.300,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de coraza PVC flexible de 1-1/2". Incluye conectores,
10.2.1.35 |terminales, fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 44.000,00 | $ 44.000,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de coraza PVC flexible de 2". Incluye conectores,
10.2.1.36 |terminales, fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y m 1,00 S 83.500,00| $ 83.500,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

10.2.1.42 X , - R u 30,00 S 53.400,00 | $ 1.602.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
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Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 c¢m con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 K ) o R u 30,00 S 59.700,00 | $ 1.791.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacién de bandeja tipo canastilla 60x300mm. Incluye todos los
10.2.1.45 |elementos de ensamble fijacion con elementos certificados y avalados por la m 6,00 S 91.100,00 | $ 546.600,00
marca, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
10.2.1.46 |fuerza. Incluye accesorios de fijacién y todos los demds componentes necesarios m 6,00 S 119.000,00 | $ 714.000,00
para garantizar su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion

10.2.1.47 /4. Incluye tapa inyectada, p P e Tacion u 30,00 | 89.000,00 | $ 2.670.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.48 salidas de 3/4: Incluye tapa inyectada', prensa estopés, accesorios d'e fijaci(?r), y u 30,00 s 85.900,00 | $ 2.577.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10.2.2.1 m 6,00 S 12.200,00 | $ 73.200,00
14 LS-HFFR.
Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10.2.2.2 m 20,00 S 16.500,00 | $ 330.000,00
12 LS-HFFR.

10223 Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. m 6,00 s 20.900,00| 125.400,00
10 LS-HFFR.
Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8

10.2.2.4 LS-HEFR m 6,00 S 25.200,00 | $ 151.200,00

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 . ) K ,( )_ _(, ) P m 1000,00 S 19.600,00 | $ 19.600.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 120,00 $ 23.800,00| $ 2.856.000,00
75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.7 |conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 30,00 $ 32.300,00| $ 969.000,00
75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.8 |conductores. 2x6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 30,00 $ 42.700,00 | $ 1.281.000,00
75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.9 |conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo m 30,00 $ 62.800,00| $ 1.884.000,00
THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.10 |conductores. 2x2 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo m 30,00 $ 94.100,00 | $ 2.823.000,00
THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.11 |conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 50,00 S 41.700,00 | $ 2.085.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 50,00 S 51.500,00 | $ 2.575.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.13 |conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 80,00 S 69.900,00 | $ 5.592.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.14 |conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo m 40,00 S 105.200,00 | $ 4.208.000,00

THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.15 |conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 160.300,00 | $ 1.923.600,00
THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifdsica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.16 |conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 257.600,00 | $ 3.091.200,00
THHN/THWN, > 75°.
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Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.17 |conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 333.300,00 | $ 3.999.600,00

THHN/THWN, > 75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.18 |conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 412.500,00 | $ 4.950.000,00
THHN/THWN, > 75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.19 |conductores. 4x250 kecmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo m 6,00 S 561.400,00 | $ 3.368.400,00
THHN/THWN, > 75°.
Suministro e instalacién de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.20 |conductores. 4x300 kcmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo m 6,00 S 745.900,00 | $ 4.475.400,00
THHN/THWN, > 75°.
Suministro e instalacion de red trenzada de baja tension para distribucion en cable
cuadruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR

10.2.2.28 m 80,00 60.000,00 4.800.000,00
600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijacion en poste o accesorios de s 4

instalacién en canalizacién.

10.2.2.30 |Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo No 12 AWG m 12,00 S 11.300,00 | $ 135.600,00
10.2.2.31 |Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo No 2 AWG m 4,00 S 41.900,00 | $ 167.600,00
10.2.2.32 |Suministro e instalacidn de cable de cobre desnudo No 2/0 AWG m 4,00 S 74.500,00| $ 298.000,00

Suministro e instalacién de red eléctrica trifasica de media tensién en cable de
10.2.2.35 o m 6,00 S 90.700,00 | $ 544.200,00
Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 2 AWG. 15 kV. Incluye conectores.

Suministro e instalacién de red eléctrica trifasica de media tension en cable de
10.2.2.36 L. N m 6,00 S 131.400,00 | $ 788.400,00
Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. 15 kV Incluye conectores.

Suministro e instalacién de red eléctrica trifasica de media tension en cable de
10.2.2.39 o Lo : m 12,00 $ 247.300,00 | $ 2.967.600,00
Aluminio ecoldgico aislado ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. Incluye conectores.
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10.2.3 |TABLEROS BT.

Desmonte y retiro de tableros de distribucion y/o transferencia automatica
10.2.3.1 |empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado, u 3,00 S 253.900,00 | $ 761.700,00
encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposicion final de equipos.

Desmonte de tablero de distribucién principal existente auto soportado. Incluye
desconexidn, reconexion, organizacidn, identificacion y marcacion de todos los
10232 [oesconexior & ¥ mare u 1,00 $ 448.400,00 | $ 448.400,00
circuitos alli conectados y todas las tareas y elementos requeridos para el correcto

funcionamiento de circuitos.

Unificacion de tableros de distribucion existentes. Incluye, ducteria en PVC,
conductores, reconexion, distribucién y balance de cargas. Desmonte de tableros
10233 | o cion v b & A u 1,00 $ 621.200,00 | $ 621.200,00
existentes, obras civiles y demas actividades y elementos requeridos para su

correcto funcionamiento (precio por tablero unificado).

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucién principal existente. Incluye
10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacion, identificacion y marcacion de u 3,00 S 798.000,00 | $ 2.394.000,00
circuitos.

Mantenimiento preventivo de tablero principal de distribucion existente. Incluye
revision de interruptores tipo caja moldea, levantamiento de diagrama de cargas,

10.2.3.5 |medicion de corrientes por fase de todos los interruptores y balance de cargas, u 2,00 S 1.037.400,00 | $ 2.074.800,00
marquillado de conductores, limpieza general y diagrama unifilar en puerta de
tablero.

Suministro, montaje y conexion de DPS tipo | - 90 kA - para instalar en gabinete de
10.2.3.6 |distribucion general, incluyendo elementos y accesorios de conexion. Las u 1,00 S 3.102.300,00 | $ 3.102.300,00
caracteristicas técnicas se detallan en la memoria de célculo.

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 12 circuitos con
10.2.3.42 . K u 1,00 S 750.000,00 | $ 750.000,00
espacio para totalizador y puerta

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 24 circuitos con
10.2.3.44 ) ) u 1,00 $ 972.400,00 | $ 972.400,00
espacio para totalizador y puerta

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 36 circuitos con
10.2.3.46 N K u 1,00 S 1.122.800,00 | $ 1.122.800,00
espacio para totalizador y puerta

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 42 circuitos con
10.2.3.47 . . u 1,00 S 1.245.100,00 | $ 1.245.100,00
espacio para totalizador y puerta

Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.48 ) ; T e " e u 1,00 $ 200.800,00 | $ 200.800,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.49 ) ; TR ” e u 1,00 $ 228.900,00 | $ 228.900,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.50 ) ; o e e " e u 1,00 $ 285.200,00 | $ 285.200,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.52 ) ; ST R e " e u 1,00 $ 397.800,00 | $ 397.800,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacidn de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.53 X . . L ) . u 1,00 S 454.100,00 | $ 454.100,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 120, 1.500, .780.000,
1x40 A, u 0,00 S 31.500,00 | $ 3.780.000,00
10.2.4.2 |Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 5,00 S 32.000,00 | $ 160.000,00
10243 Suministro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta u 5,00 s 59.200,00 $ 296.000,00
2x40A.
10.2.4.4 |Suministro e instalacidn de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x50 A. u 2,00 S 68.900,00 | $ 137.800,00
10.2.4.5 |Suministro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x60 A. u 2,00 S 79.500,00 | $ 159.000,00
10.2.4.10 Suministro e instalacién de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta u 24,00 s 108.100,00 | $ 2.504.400,00
3x40 A.
10.2.4.11 Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x50A hasta u 5,00 S 129.900,00 | $ 649.500,00
3x90 A.
10.2.4.12 |Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo enchufable desde 3x100, u 3,00 S 153.300,00 | $ 459.900,00
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Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 60A, 240 V.
10.2.4.14 |Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto u 1,00 S 349.800,00 | $ 349.800,00

funcionamiento.

Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240
10.2.4.16 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 384.600,00 | $ 384.600,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de interruptor industrial tipo caja moldeada de 200A, 240
10.2.4.20 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 984.400,00 | $ 984.400,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 400A, 240
10.2.4.23 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 1.472.500,00 | $ 1.472.500,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
10.2.4.27 , P & po cal u 1,00 $ 978.200,00 | $ 978.200,00
70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.

10.2.4.32 Suministro e instalacion de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de u 1.00 s 4.901.900,00 | $ 4.901.900,00
""" |350A a 500A. Capacidad de ruptura 70KA. ’ T e
10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 po ind v =0 (FEN4T) LSH u 3000 | $ 90.600,00 | $ 2.718.000,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofédsica en tuberia PVC sobrepuesta. Incluye
10.2.6.2 tomacorriente tipo indu?trial y 50cm fje acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—‘HFFR. u 12,00 s 78.700,00 $ 944.400,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10263 P strial y A (FHN+T) LS u 5000 | $ 93.600,00 | $ 4.680.000,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
102.6.4 tipo ir’1dustrial y 5(?cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS—H‘FFR. Incl'uye 50cm de u 3,00 $ 138.100,00 | $ 414.300,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifdsica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10265 P sraly , (FAN+T) LS u 3,00 $ 154.600,00 | $ 463.800,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
10.2.6.6 tipo ir’1dustrial y SQcm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Inc!u'ye 50cm de u 3,00 s 171.600,00 | $ 514.800,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
10.2.67 P raty ; ( ) LS u 3,00 $ 190.800,00 | $ 572.400,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.
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10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.1 |Suministro e instalacion de toma de seguridad de 32A (twist lock). u 1,00 S 113.500,00 | $ 113.500,00
10.2.8.2 |Suministro e instalacion de clavija de seguridad de 32A (twist lock) u 1,00 S 113.500,00 | $ 113.500,00

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R i R . u 100,00 S 33.600,00 | $ 3.360.000,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 12,00 S 64.000,00 | $ 768.000,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R o X R u 30,00 S 124.300,00 | $ 3.729.000,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente bifasica de capacidad 50A, 220V. Incluye
10.2.8.6 , o ) ) u 2,00 $ 174.100,00 | $ 348.200,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente trifasico de capacidad 50A, 220V. Incluye
10.2.8.7 , - ¢ ) u 2,00 $ 80.900,00 | $ 161.800,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.3 PLANTA ELECTRICA - GRUPO ELECTROGENO.
10.3.2 |ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA GRUPO ELECTROGENO.

10.3.2.9 |Suministro e instalacidn de bateria estacionaria libre de mantenimiento 4D. 12 VAC m 2,00 S 1.519.500,00 | $ 3.039.000,00

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 2(FN.T) v v X jas empotrac u 5000 | $ 63.700,00 | $ 3.185.000,00

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 A2(FN.T) v c v ca cajas tip u 50,00 | $ 63.300,00 | $ 3.165.000,00
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.15 2(FN.T) v Y ‘ jas emp u 300 | 70.200,00 | $ 210.600,00

terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
10.5.1.6 en 3512(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberl'a,l y red eléf:trica, cajas'tipo rawelt, u 3,00 s 91.800,00| 275.400,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
105.1.7 2 & por p3 ! A P y u 100 | 89.800,00 | $ 89.800,00
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacién y funcionamiento.
Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
105.1.8 1 & por pa ! ¢ P g u 1,00 $ 105.300,00 | $ 105.300,00
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijacién
105.1.11 | 20" puesta, interruptor, caj iy _ jad u 100 | 91.300,00 | $ 91.300,00
con chazo, grapa doble ala y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacién y funcionamiento.
Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion
105.1.12 P pror, caja &x& fny ) ; u 1,00 $ 106.800,00 | $ 106.800,00
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento

Salida para interruptor conmutable cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
105.1.13 | U0 € por pe ) dos, Interrup ! u 100 | 96.000,00 | $ 96.000,00

aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.

10.5.2 [LUMINARIAS TIPO INTERIOR
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Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 ¢ ujo fumi vor @ n- Vida utll igual u 80,00 | S 31.700,00| $ 2.536.000,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.2 . o X u 1,00 S 104.400,00 | $ 104.400,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de |dmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
10523 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso maYor a 3409 I'm. Vida util igu'al 0 mayor a u 50,00 s 158.900,00 | $ 7.945.000,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10524 2% B ) ‘ vor ! u 2500 | S 55.900,00 | $ 1.397.500,00
util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
10.5.2.6 240V. Sobreponer. 120cm. Flujo Iumir'wso ma\'/o'r a 1000 Im. Vif:la util igual o mayor u 20,00 s 81.600,00| $ 1.632.000,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
10.5.2.7 {3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar u 12,00 S 250.600,00 | $ 3.007.200,00
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 Im. Vida dutil igual o
105.2.9 P y ) mayor @ i u 1200 |3 65.400,00 | $ 784.800,00
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.12 |18W. 60cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida dtil igual o mayor u 1,00 S 19.400,00 | $ 19.400,00
a20.000h. Incluye retiro y disposicién de luminaria retirada.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o u 50,00 $ 40.600,00 | $ 2.030.000,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.
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10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 4500 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye punto
10531 |uminosomayoroig € v vep u 100 |3 107.400,00 | $ 107.400,00
eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 u 12,00 195.800,00 2.349.600,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en s 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10534 | WO TUMINOsSo mayor olg gual o may nelwy u 5000 | 1.122.000,00 | $ 56.100.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.5 u 12,00 2.755.700,00 33.068.400,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Desmonte de lamparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,
10.5.3.13 paras de exterior quier tpo v P u 12,00 | $ 100.800,00 | $ 1.209.600,00
protocolo de devolucién y diagndstico de la luminaria desmontada.

10.5.4 |LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de 2x1.6W, 120-277VAC.
10.5.4.1 Flujo Ium’inoso r.nayor o igual a 140 Irln. Vida util igual o n'wyor a ?O..OOOh. u 10,00 s 177.100,00 | $ 1.771.000,00
Autonomia 90min. IP20. Incluye baterias, todos los accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexion y desmonte, u 120,00 S 79.400,00 | $ 9.528.000,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexidn y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 200,00 S 105.900,00 | $ 21.180.000,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

. $ 346.201.000,00
SONIDO (redes y equipos).
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13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
13.1.2 integr_almt_er_\te 1:4 e=2 ?m dando acabado liso. Incluye prepaNracién de superfi?iz_e. m2 975,00 s 19.700,00| $ 19.207.500,00
La aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolicidn de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 545,00 S 32.600,00($ 17.767.000,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 565,00 S 19.600,00 | $ 11.074.000,00

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos
13.1.20 | 20 permea & v v m2 970,00 | $ 19.800,00 | $ 19.206.000,00
dilataciones segun disefio.

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de direccion,
en empates de mamposterias contra elementos estructurales y en cualquier

13.1.23 . L p o m 3250,00 S 10.900,00 | $ 35.425.000,00
adicional segun disefio. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ITEM DE PANETE
(pues el pafiete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 102.679.500,00

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm
14.1.4 o . m2 1140,00 S 41.100,00| $ 46.854.000,00
promedio alistado + pendientado.
14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosa de cerdmica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
14.2.4.3 |resistente a las manchas y al rayado, trafico comercial moderado, tipo baldosa m2 1140,00 S 136.400,00 | $ 155.496.000,00
antideslizante para bafios y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

14.3  GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Guardaescoba en baldosa de ceramica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o
14.3.4.1 R . X . P P m 1410,00 S 21.800,00 | $ 30.738.000,00

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
14.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

Cinta antideslizante a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el transito

14.5.2 |peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la m 800,00 S 19.000,00 | $ 15.200.000,00
superficie, suministro, instalacion.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 248.288.000,00
5 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captacion de calor de las
15.1.2.6 |superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye m2 100,00 S 9.000,00 | $ 900.000,00
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicacién.
15.1.2.15 ;mn;:i:.meabilizacién de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e= m2 1570,00 s 54300,00 $ 85.251.000,00
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15.1.3 |FACHADAS.

Impermeabilizacion superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,
piedra, marmol, concreto, pafiete, barro, etc.) con hidréfugo incoloro con base en
siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afios, tipo
Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en
dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacion de superficie, implementos para
trabajos en altura.

15.1.3.1 m2 600,00 S 29.800,00

v+

17.880.000,00

Impermeabilizacién superficial de fachadas con polimero en emulsion de ésteres
acrilicos y estireno, formando una pelicula flexible y transparente; compatible con
resinas acrilicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y
15.1.3.2 |pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad m2 150,00 S 19.200,00
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicacién con rodillo en
tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para
superficies horizontales.

w

2.880.000,00

15.2 CUBIERTAS.
15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

Cubierta en tejas trapezoidales termoacusticas en PVC con traslape tipo clip,
fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusion
con cdmara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde
para terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de
15.2.5.10 |igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, m2 930,00
instalacién, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas
con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

v
w

123.600,00 114.948.000,00

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.8 |OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

$ 221.859.000,00

Instalacion de mesén existente en acero inoxidable, de tipologia mesén corrido
a.=60 cm con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalacién de la superficie del
16.2.8.1 |mesodn y de la soporteria y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro m 6,00 S 103.800,00
de ninguna pieza diferente a tornilleria, anclajes, y elementos menores necesarios
para la instalacion, tampoco incluye instalacién de la griferia.

w

622.800,00

Superficie de mesdn fabricado en Idamina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16
con salpicadero y faldon doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm
h.salp=8 cm, atornillado a tableros de triplex e.=2 c¢m, los cuales a su vez serdan
atornillados a superficie de concreto, todo el conjunto segun disefio. Incluye
16.2.8.16 |troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en ldmina m 6,00 S 1.143.100,00
inoxidable cal.18, platinas de anclaje y chazos expansivos, sellos en poliuretano

wr

6.858.600,00

antihongos en sitios con dilatacion y/o movimiento complementarios, base en
triplex, suministro, fabricacién y montaje. NO incluye base en concreto, ni griferias.
El pago por metro lineal sera medido en planta en el costado posterior del mesén.

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 7.481.400,00

17 CARPINTERIA DE MADERA.
17.1 VENTANAS EN MADERA.
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Mantenimiento correctivo en sitio de ventanas reja existentes en carpinteria de
madera y barrotes metdlicos; de tipologia puertas dobles con marco y tapaluces en
contorno, sin plano de hojas con vidrios; desmontando los barrotes y el elemento
intermedio de sujecion, lijando la totalidad de la superficie de las piezas de madera
y metdlicas, masillando las caras vistas para lograr superficies uniformes, aplicando
sellador y tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas sobre la totalidad de
17.1.1 . N N N . m2 500,00 S 175.900,00
elementos de madera, aplicando pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas y
esmalte sintético alquidico a base de aceite a tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre la totalidad de los elementos metalicos. Incluye la reposicion de anclajes en
caso de requerirse. Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye
reposicion de ninglna pieza adicional a lo mencionado. El pago por m2 serd
medido en alzado en el vano de la ventana y contempla todas las caras vistas.

v

87.950.000,00

SUBTOTAL 17. CARPINTERIA DE MADERA. $ 87.950.000,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo

21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 800,00 S 16.600,00

Incluye preparacién de superficie.

w

13.280.000,00

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
21.1.13 |alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual m2 1695,00 S 37.000,00
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparacién de
superficie, filos y dilataciones.

v

62.715.000,00

21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre lamina metdlica llena cubriendo
21.3.2 |una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacion de la m2 50,00 S 19.400,00
superficie.
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 76.965.000,00

wr

970.000,00

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

Suministro e instalcion y puesta en funcionamiento de cerradura electromecanica
motorizada, con resistencia en el pestillo de 60 KN. Incluye cableado de control,
22.1.3 |dos llaves amaestradas, accesorios de instalacion tipo exclusa, . Y todos los demas u 1,00 S 10.872.200,00
actividades y accesorios necesarios para su correcta instalcion y puesta en
funcionamineto.

SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y
PELICULAS.

wr

10.872.200,00

S 10.872.200,00
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23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
233 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.4 |CARPINTERIAS.
Concertina doble vuelta / cruzada .=30" CON parales de fijacién; alambre central
en acero inoxidable AISI 302 g.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de
6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijacion en tuberia redonda de

23.3.4.7 |acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm g¢.=1" e.=2,49 mm con m 300,00 S 109.500,00 | $ 32.850.000,00
platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre si cada 5,00 m.
Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero
de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas y acabado final en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en
tres (3) capas sobre parales de fijacion, relacionados y complementarios para su
correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la
longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.
SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). S 32.850.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.732.600.100,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 501.587.729,00
ADMINISTRACION 22,0% S 381.172.022,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 17.326.001,00
UTILIDAD 5,0% S 86.630.005,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 16.459.701,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.234.187.829,00

TOTAL PRESUPUESTO S 2.234.187.829,00
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INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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