
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - abr - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 14,00  $                     7.600,00  $                                               106.400,00 

1.3.5.3
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m 12,00  $                     6.700,00  $                                                  80.400,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 14,00  $                   13.800,00  $                                               193.200,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado
(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 14,00  $                   22.700,00  $                                               317.800,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,
incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la
tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón
soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para
garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   29.700,00  $                                                  29.700,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto
incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón
soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   59.100,00  $                                                  59.100,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1
Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 44,00  $                     8.100,00  $                                               356.400,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 23,00  $                   13.500,00  $                                               310.500,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de
suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 12,00  $                   16.700,00  $                                               200.400,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 12,00  $                     5.500,00  $                                                  66.000,00 

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 44,00  $                     6.000,00  $                                               264.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 2.003.700,00$                                            

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CARTAGO
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación iluminación perimetral
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación iluminación áreas comunes de los patios

ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuación sala de audiencias virtuales

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - abr - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CARTAGO
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación iluminación perimetral
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación iluminación áreas comunes de los patios

ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuación sala de audiencias virtuales

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 2,00  $                   61.200,00  $                                               122.400,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 14,00  $                   14.000,00  $                                               196.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

318.400,00$                                                

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 112,00  $                   15.400,00  $                                            1.724.800,00 

3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 52,00  $                   46.000,00  $                                            2.392.000,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 52,00  $                   14.100,00  $                                               733.200,00 

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni
accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

m 6,00  $                   47.300,00  $                                               283.800,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

m 5,00  $                   49.200,00  $                                               246.000,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 52,00  $                   27.400,00  $                                            1.424.800,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 63,00  $                   31.000,00  $                                            1.953.000,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CARTAGO
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.1.70

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,
codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 52,00  $                   34.700,00  $                                            1.804.400,00 

3.2.1.71

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni
accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

m 52,00  $                   34.700,00  $                                            1.804.400,00 

3.2.1.72

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

m 23,00  $                   38.000,00  $                                               874.000,00 

3.2.1.80

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 52,00  $                   45.700,00  $                                            2.376.400,00 

3.2.1.81

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,
codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 52,00  $                   66.500,00  $                                            3.458.000,00 

3.2.1.86

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 32,00  $                164.100,00  $                                            5.251.200,00 

3.2.1.88

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 12,00  $                263.300,00  $                                            3.159.600,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 10,00  $                139.100,00  $                                            1.391.000,00 

3.2.1.91

Codo 90° gran radio ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 17,00  $                191.100,00  $                                            3.248.700,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
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3.2.1.99

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 160 mm PN 16 / PE 100 / 230
PSI / RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para
conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones 
con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,
instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el
costo de los accesorios ordinarios.

m 4,00  $             1.292.800,00  $                                            5.171.200,00 

3.2.1.100
Adaptador macho PVC Presión 4", incluye suministro, instalación, limpiador y
soldadura.

u 40,00  $                   72.100,00  $                                            2.884.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                               998.400,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

u 1,00  $                103.300,00  $                                               103.300,00 

3.2.7.32

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pañete
1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x 1,1m e= 7 cm, placa de
fondo en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de
acometida de agua potable). No incluye excavacion

u 1,00  $             1.219.200,00  $                                            1.219.200,00 

3.2.7.33

CANAL POLIPROPILENO CON REJILLA - Se refiere al suministro e instalación de las
canales de evacuación de aguas negras previstas para áreas de alta utilización de
agua para lavado y limpieza La actividad incluye la canal propiamente dicha, la
rejilla de acero galvanizado y la conexión al punto de desagüe previsto en los planos  

m 3,00  $                161.900,00  $                                               485.700,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 42.987.100,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos
de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 25,00  $                   17.000,00  $                                               425.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

425.000,00$                                                

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 22,00  $                100.600,00  $                                            2.213.200,00 

5.1.6

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x
h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 23,00  $                   86.400,00  $                                            1.987.200,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.
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5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador
de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 8,00  $                   47.100,00  $                                               376.800,00 

5.4.6

Columnetas en concreto f'c=4000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,
desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 6,00  $                   48.200,00  $                                               289.200,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 4.866.400,00$                                            

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,
con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la
fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos
en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros
internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 15,00  $                   17.900,00  $                                               268.500,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura
con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos
para trabajos en altura.

m2 15,00  $                   83.000,00  $                                            1.245.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 1.513.500,00$                                            

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                   14.600,00  $                                               292.000,00 

8.1.3.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 12,00  $                   24.800,00  $                                               297.600,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   51.800,00  $                                                  51.800,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.700,00  $                                                  50.700,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.
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8.1.8.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

m 6,00  $                   34.600,00  $                                               207.600,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.6

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel
y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del
lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                116.500,00  $                                               116.500,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   54.000,00  $                                                  54.000,00 

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   68.800,00  $                                                  68.800,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   46.600,00  $                                                  46.600,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   55.400,00  $                                                  55.400,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   59.100,00  $                                                  59.100,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo
total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.
Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   28.300,00  $                                                  28.300,00 

8.5.4.3

Válvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.
Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   48.300,00  $                                                  48.300,00 

111.EPMSC Cartago 6 de 16



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - abr - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CARTAGO
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación iluminación perimetral
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación iluminación áreas comunes de los patios

ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuación sala de audiencias virtuales

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

8.5.4.91

VALVULA CORTINA + VENTOSA TRIPLE EFECTO 3/4" - Corresponden al suministro e
instalación del sistema de válvulas de purga de aire de la red compuesto por una
válvula cortina de bronce de ¾” tipo Red White o equivalentes y ventosa triple
efecto de ¾”, más los accesorios de empalme al tallo de la red hidráulica
(reducciones niples, adaptadores), incluyendo soldadura y limpiador, cinta teflón y
demás elementos necesarios para su correcta instalación a la red. Deberán
soportar una presión de trabajo de 150 PSI. 

u 1,00  $                918.400,00  $                                               918.400,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.3
Prueba de red hidráulica con flauta en cobre y manómetro calibrado con
certificación, según especificación. El precio contempla la prueba por cada piso /
nivel.

u 1,00  $                   74.000,00  $                                                  74.000,00 

8.6.4
Prueba de red sanitaria con cabezal de lleno según especificación. El precio
contempla la prueba por cada piso / nivel.

u 1,00  $                   51.800,00  $                                                  51.800,00 

8.6.24

EMPALME A RED ACUEDUCTO 6"x3" - Corresponden al suministro, instalación de la
tubería y accesorios de empalme a la red de la institución, el cual se realizara
mediante la instalación de un collarín, y accesorios complementarios de control
para generar la derivación para la alimentación de agua potable de la edificación. 

u 1,00  $             2.471.500,00  $                                            2.471.500,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

4.942.700,00$                                            

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 23,00  $                   20.600,00  $                                               473.800,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 473.800,00$                                                

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5 PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5.5

Revisión y adecuación de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe
escrito de medición de variables antes y después de la medición, reposición de:
suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema
existente, reposición de electrodo si es necesario, caja de inspección con tapa y
certificación de medición de variables eléctricas

u 1,00  $                871.200,00  $                                               871.200,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 40,00  $                   18.500,00  $                                               740.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 60,00  $                   28.400,00  $                                            1.704.000,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 30,00  $                   33.900,00  $                                            1.017.000,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 30,00  $                   50.100,00  $                                            1.503.000,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 30,00  $                   63.800,00  $                                            1.914.000,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 30,00  $                   38.300,00  $                                            1.149.000,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 120,00  $                   42.600,00  $                                            5.112.000,00 
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10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   46.700,00  $                                               560.400,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   84.300,00  $                                            1.011.600,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                133.100,00  $                                               399.300,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                178.800,00  $                                               536.400,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 20,00  $                   44.300,00  $                                               886.000,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   57.600,00  $                                               691.200,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   79.800,00  $                                               957.600,00 

10.2.1.28
Suministro e instalación de tubería IMC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                182.400,00  $                                            2.188.800,00 

10.2.1.32
Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 3/4". Incluye conectores,
terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

m 2,00  $                   18.000,00  $                                                  36.000,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 30,00  $                   53.400,00  $                                            1.602.000,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 30,00  $                   59.700,00  $                                            1.791.000,00 

10.2.1.45
Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x300mm. Incluye todos los
elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la
marca, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 1,00  $                   91.100,00  $                                                  91.100,00 

10.2.1.46
Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios
para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 3,00  $                119.000,00  $                                               357.000,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 20,00  $                   89.000,00  $                                            1.780.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 20,00  $                   85.900,00  $                                            1.718.000,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
14 LS-HFFR.

m 2,00  $                   12.200,00  $                                                  24.400,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 12,00  $                   16.500,00  $                                               198.000,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10 LS-HFFR.

m 2,00  $                   20.900,00  $                                                  41.800,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 600,00  $                   19.600,00  $                                          11.760.000,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 30,00  $                   23.800,00  $                                               714.000,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 30,00  $                   32.300,00  $                                               969.000,00 
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10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   42.700,00  $                                               512.400,00 

10.2.2.9
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                   62.800,00  $                                               753.600,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   41.700,00  $                                               500.400,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   51.500,00  $                                               618.000,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   69.900,00  $                                               838.800,00 

10.2.2.14
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                105.200,00  $                                               315.600,00 

10.2.2.15
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                160.300,00  $                                               480.900,00 

10.2.2.17
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                333.300,00  $                                               999.900,00 

10.2.2.18
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                412.500,00  $                                            1.237.500,00 

10.2.2.32 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 2/0 AWG m 2,00  $                   74.500,00  $                                               149.000,00 

10.2.2.39
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de
Aluminio ecológico aislado ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. Incluye conectores.

m 60,00  $                247.300,00  $                                          14.838.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.2

Desmonte de tablero de distribución principal existente auto soportado. Incluye
desconexión, reconexión, organización, identificación y marcación de todos los
circuitos allí conectados y todas las tareas y elementos requeridos para el correcto
funcionamiento de circuitos.

u 1,00  $                448.400,00  $                                               448.400,00 

10.2.3.4
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye
tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de
circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                               798.000,00 

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con
espacio para totalizador  y puerta

u 1,00  $                972.400,00  $                                               972.400,00 

10.2.3.46
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 36 circuitos con
espacio para totalizador  y puerta

u 1,00  $             1.122.800,00  $                                            1.122.800,00 

10.2.3.47
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 42 circuitos con
espacio para totalizador  y puerta

u 1,00  $             1.245.100,00  $                                            1.245.100,00 

10.2.3.48
Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                200.800,00  $                                               200.800,00 

10.2.3.49
Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                228.900,00  $                                               228.900,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                285.200,00  $                                               285.200,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                397.800,00  $                                               397.800,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                454.100,00  $                                               454.100,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 50,00  $                   31.500,00  $                                            1.575.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
2x40A.

u 3,00  $                   59.200,00  $                                               177.600,00 
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10.2.4.11
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x50A hasta
3x90 A.

u 1,00  $                129.900,00  $                                               129.900,00 

10.2.4.15
Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.
Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                357.500,00  $                                               357.500,00 

10.2.4.18
Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 150A, 240
V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                815.700,00  $                                               815.700,00 

10.2.4.28
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
112A a 160A. Capacidad de ruptura 25KA.

u 1,00  $             1.344.100,00  $                                            1.344.100,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   78.700,00  $                                               944.400,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   93.600,00  $                                            1.123.200,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                               190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 50,00  $                   33.600,00  $                                            1.680.000,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   64.000,00  $                                               128.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                124.300,00  $                                            1.491.600,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.300,00  $                                               759.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   70.200,00  $                                               842.400,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   91.800,00  $                                            1.101.600,00 
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10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.1.10

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC sobrepuesto, interruptor, caja 5800 plástica, elementos de fijación con
chazo, grapa doble ala plástica y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento

u 1,00  $                   92.400,00  $                                                  92.400,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00 

10.5.1.13

Salida para interruptor conmutable cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   96.000,00  $                                                  96.000,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   31.700,00  $                                               158.500,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 2,00  $                   81.600,00  $                                               163.200,00 

10.5.2.10
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
12W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 2,00  $                   24.200,00  $                                                  48.400,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 2,00  $                   40.600,00  $                                                  81.200,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 16,00  $                195.800,00  $                                            3.132.800,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 20,00  $             1.122.000,00  $                                          22.440.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $             2.755.700,00  $                                            5.511.400,00 

10.5.3.13
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,
protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.

u 12,00  $                100.800,00  $                                            1.209.600,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 12,00  $                   79.400,00  $                                               952.800,00 
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10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                105.900,00  $                                            1.270.800,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

121.286.100,00$                                       

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m 50,00  $                   14.300,00  $                                               715.000,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m2 6,00  $                   20.900,00  $                                               125.400,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 840.400,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm
promedio alistado + pendientado.

m2 12,00  $                   41.100,00  $                                               493.200,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa
antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 14,00  $                136.400,00  $                                            1.909.600,00 

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 
mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos
componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,
tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y
aplicación.

m2 2,00  $                182.200,00  $                                               364.400,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes
redondeados.

m 12,00  $                   20.300,00  $                                               243.600,00 

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,
bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.

m 12,00  $                   24.100,00  $                                               289.200,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 3.300.000,00$                                            

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.19

IMPERMEABILIZACION 3 CARAS CANALES CONCRETO SIKA 101 MORTERO PLUS d=
1.5 m - Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento cementoso
impermeable, tipo sika 101 morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y
muros  de tanque y canales de concreto.

m² 4,00  $                   42.500,00  $                                               170.000,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.3

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual
calidad o superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de
vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,
fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

m2 3,00  $                272.900,00  $                                               818.700,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.
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15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de
soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 3,00  $                   42.500,00  $                                               127.500,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.19

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,
contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas
sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético
alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista
del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.
NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la
longitud del flanche.

m 3,00  $                   63.400,00  $                                               190.200,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

1.306.400,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.1

Ventana Fija en lámina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajía respectiva en acero (si
aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni
pintura de acabado.

m2 1,00  $                257.200,00  $                                               257.200,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo
pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

m 1,00  $                   70.000,00  $                                                  70.000,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos
internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si
aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

m2 1,00  $                265.300,00  $                                               265.300,00 

16.2.3.25

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en
carpintería metálica abarcando rangos de ancho de 0,70 - 0,90 m y altos de 1,90 -
2,00 m, realizando el desmonte de la hoja de la puerta, lijando la totalidad de la
superficie de la hoja y de su respectivo marco, reponiendo soldaduras para fijar
elementos sueltos, masillando las caras vistas de hoja y marco para lograr
superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas
sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de bisagras de
tipo cilindro macizo de alta carga (bisagra pistón) en caso de requerirse, la
instalación de tres (3) pasadores en la hoja según planos de detalle, fabricados en
varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye soldaduras y
complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna
pieza adicional a lo mencionado, ni pintura de acabado.

u 2,00  $                292.700,00  $                                               585.400,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.177.900,00$                                            

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al
suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los
planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc.
El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los
materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios
para la entrega a satisfacción.

m² 8,00  $                   87.600,00  $                                               700.800,00 

19.3 SOBRE OTROS ELEMENTOS.
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19.3.4

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido
fabricado en concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x
fondo x alto frontal) y medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo
x alto frontal), enchape tipo o equivalente de igual calidad o superior; enchape
interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas
laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y
emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será
medido por la longitud del conjunto en planta.

m 1,00  $                   96.300,00  $                                                  96.300,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 797.100,00$                                                

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,
juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,
asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,
acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles,
y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.
Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 469.700,00$                                                

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado
para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 22,00  $                     7.800,00  $                                               171.600,00 

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 48,00  $                   16.600,00  $                                               796.800,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 44,00  $                   17.900,00  $                                               787.600,00 

21.1.11

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sólidos, de
alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,
hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de
superficie.

m 4,00  $                   18.200,00  $                                                  72.800,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con
máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 2,00  $                   32.600,00  $                                                  65.200,00 

21.1.13

Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de
superficie, filos y dilataciones.

m2 2,00  $                   37.000,00  $                                                  74.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1
Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparación de la superficie.

m 4,00  $                     8.700,00  $                                                  34.800,00 

21.3.13

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye
preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos
metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2
será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 2,00  $                   57.800,00  $                                               115.600,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 2.118.400,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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25.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático
(clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las
manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el
proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)
metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los
pisos, limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles
escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua
a presión, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total
limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos
en alturas. El pago por m2 será medido en la planta del área construida e
intervenida.

m2 18,00  $                   11.900,00  $                                               214.200,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 214.200,00$                                                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 189.040.800,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54.727.312,00$                                         

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 243.768.112,00$                              

243.768.112,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción
del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
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ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         41.588.976,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.890.408,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            9.452.040,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.795.888,00 
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