4> USPEC
\ 3 } UNIDAD DE SERVICIOS
== PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

it DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA :
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA |

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SEVILLA
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuacion de cubierta patios 1y 2

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuacion zona de aislamiento preventivo -Sanidad

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.4 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.3 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton m 15,00 S 13.200,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

-

198.000,00

Desmonte manual de tejas traslucidas plasticas y/o policarbonato y/o de PVC
(indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos
1.3.4.9 R X . L - m2 143,00 S 12.900,00

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

wr

1.844.700,00

Demolicién manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de
suspensidn y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
1.3.7.5 ) . " R . m2 25,00 S 16.700,00

disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

wr

417.500,00

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 49,45 S 7.700,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

380.765,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 2.840.965,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.4.3 |ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

Mantenimiento general correctivo de |a estructura metalica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metalico relacionado. Incluye
4432 impl.ementos para trabajos en a!tura, Ii.mpieza y Preparacién de !a superficie, Iij?c.io, m2 143,00 s 48.100,00
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica
tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medird en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas

las caras vistas y no vistas de la estructura.

wr

6.878.300,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

e $ 6.878.300,00
ARQUITECTONICOS.

5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con
5.4.5 formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m 4,60 S 47.200,00
bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,
desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

w

217.120,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 217.120,00
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.10 |RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

Tuberia PVCS 3", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos, yes y demds accesorios para el

8.1.10.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 15,00 S 41.900,00 | $ 628.500,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansién, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
S 628.500,00

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | , R R . ) m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | , R R i ) m 3,00 S 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | , R X . ) m 3,00 S 33.900,00 | $ 101.700,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |, , R . ! ) m 3,00 S 50.100,00 | $ 150.300,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |, , R R . ) m 3,00 S 38.300,00 | $ 114.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, , R R i ) m 30,00 S 42.600,00 | $ 1.278.000,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 | ) X . . . m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |, , R R . ) m 3,00 S 84.300,00 | $ 252.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |, , R R i ) m 3,00 S 44.300,00 | $ 132.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 R ) i ) u 1,00 S 53.400,00 | $ 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 R ) i ) u 1,00 S 59.700,00 | $ 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion y todos
10.2.1.47 3/ Ve tapa inyectaca, p P3 Jaclonyt u 1,00 $ 89.000,00  $ 89.000,00
los demas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y

funcionamiento.
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Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,

102.1.48 * /4. Incluye tapa inyectada, p P os de Tijacion, y u 1,00 $ 85.900,00  $ 85.900,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

10.2.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12
10.2.2.2 LS-HFFR m 2,00 S 16.500,00 | $ 33.000,00

Suministro e instalacién de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
10.2.2.5 R . K . LT m 100,00 S 19.600,00 | $ 1.960.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacion en

oficina.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
10.2.4.1 1§4OIAI ! fon de interrup polar tip Y X u 3,00 $ 31.500,00  $ 94.500,00

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 P ) M R ( ) . u 1,00 S 90.600,00 | $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.3 ) X X u 1,00 S 93.600,00 | $ 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye
10.2.8.3 . . . . u 5,00 S 33.600,00 | $ 168.000,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R - R R u 1,00 S 124.300,00 | $ 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.3 X ) X X u 1,00 S 63.700,00 | $ 63.700,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10523 % ujo luminose mayor a = da ttil igu v u 1,00 $ 158.900,00 | $ 158.900,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.6 P ujo fum? Vo ca dtiligu v u 100 3 81.600,00 | $ 81.600,00
25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
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Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 2,00 S 105.900,00 | $ 211.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
) S 5.743.500,00
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ekl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 49,45 ‘ S 19.600,00 | $ 969.220,00
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 969.220,00
. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.
15.2.2 | CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.
Cubierta termo acustica fabricada en UPVC color blanco alta durabilidad 2 mm (No
15.2.29 |, L . . m2 181,00 S 74.700,00 | $ 13.520.700,00
incluye estructura metdlica de soporte, uso para circulaciones externas)
15.2.7 |OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.
Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,0 cm.
15.2.7.9 |Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo m 93,00 S 72.400,00 | $ 6.733.200,00
donde requiera.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
S 20.253.900,00
SISTEMAS DE FACHADA.
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.
Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 6,00 S 57.000,00 | $ 342.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. S 342.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 37.873.505,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 10.964.379,00
ADMINISTRACION 22,0% S 8.332.171,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 378.735,00
UTILIDAD 5,0% S 1.893.675,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 359.798,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 48.837.884,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 48.837.884,00 |

|NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir alglin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y
operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios publicos y comunicaciones;
dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuestos
derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante
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las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso

implicito del control HSEQ.____/,_—-—————\\
-

Aprob6: ING. RAFAETALBERTH GAHCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUR

LIS

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Reviso: InﬂRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

=

Elaboré: ANDRES ALONSO RINCON SANTANDER
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

=

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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