
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.6

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retención de luz h.=2,00

m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.

Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 3,00  $                   15.700,00  $                                                  47.100,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,

etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos

intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 1,00  $                159.300,00  $                                               159.300,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 4,00  $                     4.400,00  $                                                  17.600,00 

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 4,00  $                   12.000,00  $                                                  48.000,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

m2 10,00  $                   15.500,00  $                                               155.000,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

m2 10,00  $                   14.700,00  $                                               147.000,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 10,00  $                     7.600,00  $                                                  76.000,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 100,00  $                     8.300,00  $                                               830.000,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 10,00  $                     6.700,00  $                                                  67.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 3,00  $                   11.000,00  $                                                  33.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 1,00  $                   13.800,00  $                                                  13.800,00 

1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio

(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 5,00  $                   18.300,00  $                                                  91.500,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 5,00  $                   22.700,00  $                                               113.500,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 10,00  $                   14.900,00  $                                               149.000,00 

1.3.5.9
Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 10,00  $                     9.900,00  $                                                  99.000,00 

1.3.5.10

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de

madera, garantizando la permanencia y no daño de la estructura de soporte.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 1,00  $                   27.800,00  $                                                  27.800,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,

incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la

tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   29.700,00  $                                                  29.700,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   59.100,00  $                                                  59.100,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o

piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo

una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   78.700,00  $                                                  78.700,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                     5.100,00  $                                                    5.100,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad
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ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                     8.300,00  $                                                    8.300,00 

1.3.6.33

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,

ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus

piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 6,00  $                134.200,00  $                                               805.200,00 

1.3.6.34

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o

características particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores.

u 6,00  $                   26.600,00  $                                               159.600,00 

1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).

Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro

de escombros menores.

u 6,00  $                   12.100,00  $                                                  72.600,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 3.312.700,00$                                            

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 12,00  $                   34.400,00  $                                               412.800,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 1,00  $                383.400,00  $                                               383.400,00 

2.2.1.4
Cimientos en Concreto ciclópeo, 40% piedra rajón o media songa / 60% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 1,00  $                419.600,00  $                                               419.600,00 

2.2.1.5
Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                619.000,00  $                                               619.000,00 

2.2.1.6

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                693.500,00  $                                               693.500,00 

2.2.1.9
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                697.900,00  $                                               697.900,00 

2.2.1.10

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                772.400,00  $                                               772.400,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 2,00  $                622.300,00  $                                            1.244.600,00 

2.2.1.18

Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje

de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO

incluye aceros.

m3 1,00  $                772.900,00  $                                               772.900,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 101,00  $                   84.700,00  $                                            8.554.700,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 61,00  $                   90.600,00  $                                            5.526.600,00 

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m 60,00  $                   41.700,00  $                                            2.502.000,00 

2.2.1.24

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e

impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones

de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m 10,00  $                   44.900,00  $                                               449.000,00 

2.2.1.26

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                101.100,00  $                                               101.100,00 

2.2.1.27

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y

acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa

como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo a base de

cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual

calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el curado del concreto

para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para

dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                117.600,00  $                                               117.600,00 

2.2.1.28

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en

doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo

a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o

equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el

curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                125.000,00  $                                               125.000,00 

2.2.1.46
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
m2 5,00  $                109.400,00  $                                               547.000,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 380,00  $                     7.400,00  $                                            2.812.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 30,00  $                     8.000,00  $                                               240.000,00 

2.5
OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.5.1 Grouting de planta f'c=3000 PSI. NO se admitirá mezcla fabricada en sitio. m3 1,00  $                714.300,00  $                                               714.300,00 

2.5.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   13.800,00  $                                                  13.800,00 

2.5.3

Cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación con movimientos

moderados, termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y

resistencia a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC O-22 o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

m 1,00  $                   64.900,00  $                                                  64.900,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
27.784.100,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 10,00  $                   19.200,00  $                                               192.000,00 

3.1.3

Excavación mecánica en material común. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO

incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO

COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   27.900,00  $                                                  27.900,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.1.4
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 1,00  $                   63.000,00  $                                                  63.000,00 

3.1.5

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   63.500,00  $                                                  63.500,00 

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                   94.700,00  $                                                  94.700,00 

3.1.7

Excavación manual en material común h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                149.100,00  $                                               149.100,00 

3.1.8

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   53.200,00  $                                                  53.200,00 

3.1.9

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                100.800,00  $                                               100.800,00 

3.1.10

Compactación manual de terreno existente en material común, incluyendo el

humedecimiento necesario, y la supervisión y control del terminado superficial

final evitando rocas piedras puntas raíces o cualquier otro elemento punzante que

pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningún

material granular.

m3 1,00  $                   23.200,00  $                                                  23.200,00 

3.1.11
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                   14.500,00  $                                                  14.500,00 

3.1.12
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                   25.300,00  $                                                  25.300,00 

3.1.13
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                   81.100,00  $                                                  81.100,00 

3.1.14
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 1,00  $                102.900,00  $                                               102.900,00 

3.1.15 Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   14.700,00  $                                                  14.700,00 

3.1.16 Relleno manual con arena de rio e.=10,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   28.700,00  $                                                  28.700,00 

3.1.17 Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   40.100,00  $                                                  40.100,00 

3.1.18
Excavación mecánica con retrocargador (tipo pajarita). Incluye operario,

combustible, movilización y desmovilización del equipo.
m3 1,00  $                   24.200,00  $                                                  24.200,00 

3.1.19 Suministro e instalación de rocamuerta compactado mecanicamente con saltarín. m3 1,00  $                   97.200,00  $                                                  97.200,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   15.400,00  $                                                  15.400,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,

tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.

NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   47.000,00  $                                                  47.000,00 

3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   46.000,00  $                                                  46.000,00 

120. 2024.03.18 BASE PRESUPUESTO VIGENCIA - EPMSC MÁLAGA con elect FILTRADO EDUARDO CRUZ 5 de 25



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.1.52

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   56.600,00  $                                                  56.600,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   14.100,00  $                                                  14.100,00 

3.2.1.54

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   45.800,00  $                                                  45.800,00 

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   47.300,00  $                                                  47.300,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   49.200,00  $                                                  49.200,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   27.400,00  $                                                  27.400,00 

3.2.1.58

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

m 1,00  $                   33.400,00  $                                                  33.400,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   31.000,00  $                                                  31.000,00 

3.2.1.60

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   33.900,00  $                                                  33.900,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.1.61

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   28.600,00  $                                                  28.600,00 

3.2.1.62

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   31.200,00  $                                                  31.200,00 

3.2.1.63

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

3.2.1.64

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   35.800,00  $                                                  35.800,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   29.300,00  $                                                  29.300,00 

3.2.1.66

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,

tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.

NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   28.100,00  $                                                  28.100,00 

3.2.1.67

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   28.700,00  $                                                  28.700,00 

3.2.1.68

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   35.600,00  $                                                  35.600,00 

3.2.1.69

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   31.100,00  $                                                  31.100,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.1.70

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   34.700,00  $                                                  34.700,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 3,00  $                   55.800,00  $                                               167.400,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 3,00  $                   80.500,00  $                                               241.500,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 3,00  $                   36.500,00  $                                               109.500,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.20

Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y

hasta 10" a pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las

reparaciones de mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de 

descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                107.200,00  $                                               107.200,00 

3.2.7.32

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pañete

1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x 1,1m e= 7 cm, placa de

fondo en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de

acometida de agua potable). No incluye excavacion

u 1,00  $             1.219.200,00  $                                            1.219.200,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 3.803.700,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                990.600,00  $                                               990.600,00 

4.1.1.2

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.052.100,00  $                                            1.052.100,00 

4.1.1.8

MUROS ESTRUCTURALES e=0.12 -CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a

la construcción de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia

consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendrá acabado a la vista. por

lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localización de juntas y

dilataciones.

m² 1,00  $                194.700,00  $                                               194.700,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                915.800,00  $                                               915.800,00 

4.1.2.2

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero

liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                986.800,00  $                                               986.800,00 

4.1.2.5

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.001.900,00  $                                            1.001.900,00 

4.1.2.6

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, Incluye

Bombeo. formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.063.300,00  $                                            1.063.300,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.3.13

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la

cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                138.800,00  $                                               138.800,00 

4.1.3.14

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                145.900,00  $                                               145.900,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
6.489.900,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   91.200,00  $                                                  91.200,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                100.600,00  $                                               100.600,00 

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                113.500,00  $                                               113.500,00 

5.1.4

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado

abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                147.600,00  $                                               147.600,00 

5.1.5

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 cm (a x h x L) acabado

abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                158.200,00  $                                               158.200,00 

5.1.6

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x

h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   86.400,00  $                                                  86.400,00 

5.1.7

Muro en mampostería de e= 15 cm, de bloque abuzardado de 15x20x40

vibrado de concreto, relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con 5 dovelas de

½” por metro lineal.

m2 1,00  $                137.800,00  $                                               137.800,00 

5.1.8

Muro en mampostería de e = 15 cm, en bloque de 15x20x40 vibrado de concreto,

relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con dos dovelas en varilla de 1/2" por cada

metro lineal.

m2 1,00  $                137.600,00  $                                               137.600,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 1,00  $                119.400,00  $                                               119.400,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a

la construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la

conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios

indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable

según detalles del proyecto.  

m 1,00  $                   63.200,00  $                                                  63.200,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.1

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de

muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las

caras vistas de la última hilada de la mampostería (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), según diseño. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   36.600,00  $                                                  36.600,00 

5.4.5

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para

reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   47.200,00  $                                                  47.200,00 

5.4.7

VIGAS O CINTAS DE AMARRE - La actividad corresponde a la ejecución de las

estructuras de remate y amarre de los elementos de mampostería, a construir en

sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalación de la

formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecución de

resanes que se puedan requerir.

m 1,00  $                   49.200,00  $                                                  49.200,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   10.900,00  $                                                  10.900,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                     9.200,00  $                                                    9.200,00 

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   12.300,00  $                                                  12.300,00 

5.5.4

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   14.500,00  $                                                  14.500,00 

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 10,00  $                     9.200,00  $                                                  92.000,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 50,00  $                     7.400,00  $                                               370.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 1.797.400,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   18.500,00  $                                                  55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   33.900,00  $                                               101.700,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   42.600,00  $                                               127.800,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   46.700,00  $                                               140.100,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
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 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 1,00  $                   89.000,00  $                                                  89.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 1,00  $                   85.900,00  $                                                  85.900,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 3,00  $                   31.500,00  $                                                  94.500,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   90.600,00  $                                                  90.600,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   93.600,00  $                                                  93.600,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 5,00  $                   33.600,00  $                                               168.000,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                124.300,00  $                                               248.600,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   31.700,00  $                                                  63.400,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   55.900,00  $                                               167.700,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o

mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a

3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar

hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                250.600,00  $                                               250.600,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA
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ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o

mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                               121.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                               195.800,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 6,00  $                   79.400,00  $                                               476.400,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 6,00  $                105.900,00  $                                               635.400,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
7.676.000,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   19.600,00  $                                                  19.600,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   14.300,00  $                                                  14.300,00 

13.1.7
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   11.300,00  $                                                  11.300,00 

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   29.500,00  $                                                  29.500,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   21.700,00  $                                                  21.700,00 

13.1.10
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   15.700,00  $                                                  15.700,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   18.700,00  $                                                  18.700,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   13.500,00  $                                                  13.500,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   10.900,00  $                                                  10.900,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   20.900,00  $                                                  20.900,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   15.200,00  $                                                  15.200,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   11.900,00  $                                                  11.900,00 

13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   32.200,00  $                                                  32.200,00 

13.1.18
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   23.700,00  $                                                  23.700,00 

13.1.19
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   16.800,00  $                                                  16.800,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

120. 2024.03.18 BASE PRESUPUESTO VIGENCIA - EPMSC MÁLAGA con elect FILTRADO EDUARDO CRUZ 12 de 25



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

13.2.1

Suministro e instalación de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento

de adherencia de pañete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con 

alambre galvanizado y con nudos de triple torsión tipo COLMALLAS o equivalente

de igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar

protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.

m2 1,00  $                     9.200,00  $                                                    9.200,00 

13.2.2 Pañete liso común bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   20.300,00  $                                                  20.300,00 

13.2.3
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   21.300,00  $                                                  21.300,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 379.100,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 1,00  $                   34.900,00  $                                                  34.900,00 

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 1,00  $                   37.400,00  $                                                  37.400,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 1,00  $                   38.500,00  $                                                  38.500,00 

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   41.100,00  $                                                  41.100,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   69.600,00  $                                                  69.600,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5

cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m2 1,00  $                130.700,00  $                                               130.700,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano

#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m 1,00  $                   58.800,00  $                                                  58.800,00 

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 1,00  $                195.300,00  $                                               195.300,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño 

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 1,00  $                   74.500,00  $                                                  74.500,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 1,00  $                   90.300,00  $                                                  90.300,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,

resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa

antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye

emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 1,00  $                136.400,00  $                                               136.400,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,

bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.
m 1,00  $                   24.100,00  $                                                  24.100,00 

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 1,00  $                   33.500,00  $                                                  33.500,00 

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 1,00  $                   64.200,00  $                                                  64.200,00 

14.3.3.4

Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5

cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación

longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 1,00  $                   33.900,00  $                                                  33.900,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

14.3.3.5

Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,

Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3

pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 1,00  $                   56.800,00  $                                                  56.800,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 1,00  $                   21.800,00  $                                                  21.800,00 

14.7
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y

GRADAS.

14.7.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.7.3.1

Proceso de restauración de acabado de pisos en baldosas de granito

vibroprensado, incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36),

3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 1,00  $                   60.600,00  $                                                  60.600,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 1.202.400,00$                                            

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque

1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   47.700,00  $                                                  47.700,00 

15.1.1.2
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 1,00  $                   19.000,00  $                                                  19.000,00 

15.1.1.4

Recubrimiento con mortero listo acrílico semiflexible bicomponente con base en

cemento y polímeros modificados, para impermeabilización de superficies, apto

para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en

contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final.

Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre

superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentación de humedecimiento

durante el uso del producto.

m2 1,00  $                   88.700,00  $                                                  88.700,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   72.600,00  $                                                  72.600,00 

15.1.2.3
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   45.700,00  $                                                  45.700,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 1,00  $                     9.000,00  $                                                    9.000,00 

15.1.2.7

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   47.900,00  $                                                  47.900,00 

15.1.2.8

Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoprotección / acabado en foil de aluminio,

rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de

juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja

viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   64.400,00  $                                                  64.400,00 

15.1.2.9

Impermeabilización doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con

manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura

poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   66.900,00  $                                                  66.900,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.1.2.10

Impermeabilización doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base

asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto

gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de

igual calidad o superior; segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   87.300,00  $                                                  87.300,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 1,00  $                   72.400,00  $                                                  72.400,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

3 mm.
m2 1,00  $                   54.300,00  $                                                  54.300,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
675.900,00$                                                

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.3

Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso con

vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para contención

del vidrio, alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, soldaduras,

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado

en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye

vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye vidrio, ni

pintura de acabado.

m2 1,00  $                361.500,00  $                                               361.500,00 

16.2.1.4

Ventana Compuesta en lámina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente,

pivotante, corrediza, rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios,

alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro,

fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras,

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado

en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye

vidrio, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                341.700,00  $                                               341.700,00 

16.2.1.5

Ventana Compuesta con sección abatible para mirilla tipo "botafuego", fabricada

en su totalidad en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso

con vidrio blindado antibalas. Incluye en la parte fija del vidrio doble marco

(interno y externo) para contención del vidrio, sección inferior abatible h.=20 cm

con bisagras tipo pistón y apertura hacia afuera, alfajía respectiva en acero (si

aplica), perfiles según diseño. . Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, soldaduras, cargue del marco con grouting

f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras,

ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                724.100,00  $                                               724.100,00 

16.2.1.15

Ventana tipo V-10 (1.20 x 0.95m), se refiere a suministro e instalacion de ventana

en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, rejilla superior en cal 16, y alfajia en

cal 18, ubicada en edificio control de guardia.

u 1,00  $             2.011.900,00  $                                            2.011.900,00 

16.2.2 REJILLAS Y/O CELOSÍAS EN ACERO.

16.2.2.8

Rejilla de ventilación R1 (0,40*0,95), tipo persiana o celosía según diseño con

marco en cold rolled cal. 18. Incluye suministro, instalación, anticorrosivo y pintura

de acabado.

u 1,00  $                332.100,00  $                                               332.100,00 

16.2.6 BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

16.2.6.1

Pasamanos metálico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero

galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lámina de acero de

2"x3/16" L.=7,0 cm terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el

tubular; platinas de anclaje en lámina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm;

ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal

será medido en planta.

m 1,00  $                   61.300,00  $                                                  61.300,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.7

Suministro e instalación de vidrio laminado incoloro e.=6 mm (3+3 mm, dos (2)

vidrios flotados y una (1) capa de butiral de poliviniloetil-vinil-acetato). Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $                148.700,00  $                                               148.700,00 

16.4.8

Suministro e instalación de vidrio laminado incoloro e.=8,0 mm (4+4 mm, dos (2)

vidrios flotados y una (1) capa de butiral de polivinilo con etil-vinil-acetato). Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $                192.500,00  $                                               192.500,00 

16.4.9

Suministro e instalación de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusión)

con espesor total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye instalación con empaque siliconado

y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye

carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $             1.077.200,00  $                                            1.077.200,00 

16.4.10

Suministro e instalación de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusión)

con espesor total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de 4micras,

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en

alturas, y transporte. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $             1.242.400,00  $                                            1.242.400,00 

16.4.11

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel I (impactos

de arma cortas de munición 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76.

Incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20

de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para

trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $             1.401.400,00  $                                            1.401.400,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 7.894.800,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,

juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,

asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,

acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles,

y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00 

20.1.37

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo blanco, grifería de lavamanos 8" tipo cromada, juego de

incrustaciones tipo. Incluye suministro e instalación de todas las piezas, asiento

plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y

conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y todas las

actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las marcas

son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                789.200,00  $                                               789.200,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 1.258.900,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 1,00  $                     7.800,00  $                                                    7.800,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 1,00  $                   16.600,00  $                                                  16.600,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.1.3

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, lineal

a.<=50 cm, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto

listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o

superior; aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m 1,00  $                   11.500,00  $                                                  11.500,00 

21.1.4

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo

monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar,

tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en

tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de

superficie.

m2 1,00  $                   30.800,00  $                                                  30.800,00 

21.1.5
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.
m2 1,00  $                   16.300,00  $                                                  16.300,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 1,00  $                   17.900,00  $                                                  17.900,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparación de superficie.
m2 1,00  $                     7.600,00  $                                                    7.600,00 

21.1.9
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.

Incluye preparación de superficie.
m2 1,00  $                   17.400,00  $                                                  17.400,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

21.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina 

epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye

limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 1,00  $                   28.100,00  $                                                  28.100,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye

limpieza y preparación de la superficie.

m 1,00  $                     8.700,00  $                                                    8.700,00 

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 1,00  $                   19.400,00  $                                                  19.400,00 

21.3.3

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente.

m 1,00  $                   10.700,00  $                                                  10.700,00 

21.3.4

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie

y diluyente.

m2 1,00  $                   23.500,00  $                                                  23.500,00 

21.3.6

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Marcos metálicos, tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparación de superficie y

diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago será

medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m 1,00  $                   11.700,00  $                                                  11.700,00 

21.3.7

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisa vidrios (si

aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE

por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   50.700,00  $                                                  50.700,00 

21.3.10

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Ventanería metálica, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfilería,

incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones

y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en

el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura

de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   18.100,00  $                                                  18.100,00 

120. 2024.03.18 BASE PRESUPUESTO VIGENCIA - EPMSC MÁLAGA con elect FILTRADO EDUARDO CRUZ 17 de 25



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.3.11

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Ventana metálica tipo Guillotina

con alma llena, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la

perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los

elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una

cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   47.600,00  $                                                  47.600,00 

21.3.12

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejillas / Celosías metálicas

(indiferente de si es en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y

diluyente. Incluye marco y todos los elementos metálicos que la componen,

implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la

rejilla / celosía, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas

las caras vistas.

m2 1,00  $                   57.800,00  $                                                  57.800,00 

21.3.13

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   57.800,00  $                                                  57.800,00 

21.3.14

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Pasamanos metálicos, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metálicos que lo

componen. El pago por metro lineal será medido en la planta del pasamanos y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 1,00  $                   11.500,00  $                                                  11.500,00 

21.3.15

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Barandas metálicas de tipología

sencilla, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería,

incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos

metálicos que la componen. El pago por metro lineal será medido en la planta de la

baranda y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 1,00  $                   21.200,00  $                                                  21.200,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 525.300,00$                                                

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.1 PRELIMINARES.

23.1.2

Localización y replanteo topográfico por metro cuadrado de área intervenida (Área

con ejecución de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a

ser tratadas con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas y

demarcando zonas de la superficie con diferencias, en el caso de superficie de

asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el caso de superficie de concreto mayores a +/-

6mm.

m2 100,00  $                     4.900,00  $                                               490.000,00 

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.1 Suministro e instalación de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 1,00  $                     7.100,00  $                                                    7.100,00 

23.2.2

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.<=1,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de 0.60 m)

en estado seco. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                120.700,00  $                                               120.700,00 

23.2.3

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de

0.60 m) en estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                162.800,00  $                                               162.800,00 

23.2.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                   91.900,00  $                                                  91.900,00 

23.2.5 Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactación. m3 1,00  $                102.500,00  $                                               102.500,00 

23.2.6
Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgánico. Incluye extendido

y compactación.
m3 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

23.2.7
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                   78.800,00  $                                                  78.800,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.2.8

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 2,00  $                   25.400,00  $                                                  50.800,00 

23.2.9

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 2,00  $                   73.500,00  $                                               147.000,00 

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a

=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO

por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 10,00  $                   51.400,00  $                                               514.000,00 

23.3.4.2

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO

por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 10,00  $                   56.600,00  $                                               566.000,00 

23.3.4.3

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero

inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO

por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 10,00  $                   83.300,00  $                                               833.000,00 

23.3.4.10

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal

parales horizontales y verticales en tubo galvanizado ø.=2" e.=1,2 mm y ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos, malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en ángulos de

acero; incluye cualquier otro elemento no mencionado en la descripción y que

hagan parte del plano de detalle, ubicación de los elementos según planos. NO

incluye pintura de acabado, ni cerraduras. El pago por m2 será medido en alzado.

m2 1,00  $                119.800,00  $                                               119.800,00 
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09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.4.16

Cerramiento metálico con malla preondulada; postes principales en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre

ejes cada 3,00 m; marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando

módulos de tamaño máximo 2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar módulos entre si);

pisamalla en ángulo de acero de 3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al

tubular de 1"x2" (a x h) e.=3/16" soldadas con cordones corridos; paño con malla

preondulada en alambre galvanizado cal./BWG.12 formando huecos de 1"x1", tipo

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para

trabajos en alturas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 será medido en

el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                133.200,00  $                                               133.200,00 

23.3.4.17

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; parales verticales

embebidos h.=1,00 m en dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con

cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en ángulo de acero

de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada módulo

estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas especificaciones;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni

concertina, ni elementos en concreto para cimentación. El pago por m2 será

medido en el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                299.800,00  $                                               299.800,00 

23.3.4.18

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida tipo bastónde altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada

columna de concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, cada bastón

anclado con dos (2) abrazaderas metálicas (una ubicada al ras del filo superior del

elemento estructural y la otra ubicada al ras del filo inferior del bastón) en lámina

galvanizada cal.14 x 2" de ancho ancladas lateralmente al elemento estructural de

soporte con chazo metálico expansivo; módulos internos entre tubulares con

marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de

acabado, ni la concertina. El pago por m2 será medido en el alzado útil del

cerramiento que contiene la malla, aun así el precio contempla las extensiones de

los parales para la concertina y para los bastones.

m2 1,00  $                307.000,00  $                                               307.000,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.4.19

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina, extensiones de los

parales h.=1,00 m hasta encontrar la placa de fijación; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en

tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo

juego con cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en

ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez 

cada módulo estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas

especificaciones; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica

expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de

acabado, ni la concertina. El pago por m2 será medido en el alzado del cerramiento

que contiene la malla, aun así el precio contempla las extensiones de los parales

verticales hasta el piso.

m2 1,00  $                311.100,00  $                                               311.100,00 

23.3.4.20

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida, de altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra galvanizado

ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada columna de

concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, con su respectiva platina de

fijación en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; módulos internos entre tubulares con

marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fábricación, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 será

medido en el alzado del cerramiento que contiene la malla.

m2 1,00  $                202.600,00  $                                               202.600,00 

23.3.4.21

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensión del poste L.=0,25 m y platinas

de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para

concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm;

marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando módulos de 0,75x2,95 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de

acabado. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                298.800,00  $                                               298.800,00 

23.3.4.24

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales en tubo galvanizado aguas negras ø.=2" e.=1,2 mm, distanciados entre

ejes cada 3,00 m; ángulo de 3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con

puntos de soldadura a marcos en ángulos de acero. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye

elementos de cimentación ni pintura de acabado. El pago por m2 será medido en el

alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                   71.600,00  $                                                  71.600,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.4.25

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales y horizontales (extremos superior e inferior) en tubo galvanizado aguas

negras ø.=2" e.=1,2 mm, verticales distanciados entre ejes cada 3,00 m; ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla eslabonada en acero

galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de

igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en

ángulos de acero. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentación ni pintura de

acabado. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                   98.000,00  $                                                  98.000,00 

23.3.4.26

Cerramiento metálico con malla eslabonada; incluyendo estructura principal de

parales tubo galvanizado aguas negras ø.=2,1/2" e.=2,95 mm h.=2,40 m (2,00 m

vistos), cada paral será embebido 40 cm en el dado de cimentación y se soldará al

acero de refuerzo, parales distanciados entre ejes cada 3,30 m; marcos de módulos

entre parales y refuerzo central en la luz con ángulo de acero de 1,1/2"x1/8"

acolillados en sus esquinas y soldados a los parales; pisamalla en platina de acero

de 1"x1/8" soldada a ángulo del marco y a la malla eslabonada; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye puerta construida con la

misma tipología. NO incluye elementos de cimentación, ni pintura de acabado. El

pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                154.300,00  $                                               154.300,00 

23.3.4.27

Cerramiento metálico con malla eslabonada; postes en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con

tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados y cargados internamente

con grouting, distancia entre ejes 2,00 m; elementos horizontales de arranque,

media altura, y cierre superior con tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo cada 6,00 m y cada cambio de

dirección en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm,

coincidiendo con los postes principales; marcos de módulos en ángulo 1"x3/16"

acolillados ubicados según despiece conformando dos (2) módulos internos entre

tubulares principales; malla fijada con soldadura a los ángulos perimetrales, y

presionada por pisa malla en ángulo 3/4"x1/8"; paños con malla eslabonada en

acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente

de igual calidad o superior; anclaje de módulos a postes con cordones de

soldadura. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y

complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas. Incluye además las puertas fabricadas con la misma tipología. NO incluye

elementos de cimentación, ni pintura de acabado. El m2 para pago será medido en

el alzado útil del cerramiento.

m2 1,00  $                162.100,00  $                                               162.100,00 

23.3.5 PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.

23.3.5.1

Protección superficial de Rejas / Mallas metálicas para control en ambientes

salinos, mediante el pintado con compuesto bituminoso de aplicación en frío, tipo

emulsión asfáltico o brea líquida, dos (2) capas aplicadas con brocha y rodillo sobre

TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie. Incluye

marco y todos los elementos metálicos que la componen, implementos para

trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido

SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   20.600,00  $                                                  20.600,00 

23.3.5.2

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   21.500,00  $                                                  21.500,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.5.3

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de

superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y

todos los elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en

altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por

una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   36.000,00  $                                                  36.000,00 

23.3.5.4

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles

tubulares principales, los ángulos de marcos de módulos, los soportes de la

concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metálico

relacionado. Incluye limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 será medido

en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   36.000,00  $                                                  36.000,00 

23.4 ZONAS DURAS.

23.4.4 SUPERFICIES Y ACABADOS.

23.4.4.1

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver

adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     6.500,00  $                                                    6.500,00 

23.4.4.2

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm

(ver adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     6.700,00  $                                                    6.700,00 

23.4.4.3

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm

(ver adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     8.700,00  $                                                    8.700,00 

23.4.4.4

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                     9.300,00  $                                                    9.300,00 

23.4.4.5

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                   12.100,00  $                                                  12.100,00 

23.4.4.6

Sobrecosto de acabado rústico (sin alistado permitiendo la visualización del

material del agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado

del concreto. Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Diseño del entramado

según detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

m2 1,00  $                     6.000,00  $                                                    6.000,00 

23.4.4.9

Recubrimiento sintético acrílico para canchas deportivas, compuesto de tres (3)

capas (mezcla de base acrílica arena sílice y caucho triturado + base acrílica arena

sílice y color + capa de color reforzada con pigmentos de arena de cuarzo fina y

pura), terminado con textura y demarcación (capa 100% acrílica especial),

resistente al desgaste y rayos UV, colores según diseño, tipo Truflex de RUBBERTEC

o equivalente de igual calidad o superior. La actividad incluye el alistamiento y

sellado previo de la superficie con emulsión asfáltica en frío eliminando

irregularidades. Para tráfico peatonal y deportivo medio, de uso con zapatillas y/o

zapato deportivo, NO permite tránsito con patines o bicicletas.

m2 10,00  $                   44.100,00  $                                               441.000,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.4.4.11

PINTURA DEMARCACION CANCHA MULTIPLE - Corresponde a la demarcación con

pintura de trafico y/o esmalte alta resistencia de las líneas de cancha múltiple

siguiendo los patrones, anchos y colores definidos para cada deporte en los

planos.

Se debe preparar adecuadamente la superficie del área a pintar retirando residuos

de mugre, grasa y demas elementos contaminantes que afecten la adherencia y

adecuada apariencia y estabilidad,  

m 20,00  $                   20.700,00  $                                               414.000,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 6.433.100,00$                                            

24 OBRAS URBANISMO (espacio público).

24.1 PRELIMINARES.

24.1.1

Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de

área intervenida (Área con ejecución de obra civil pero NO cubierta).

m2 10,00  $                     3.700,00  $                                                  37.000,00 

24.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

24.2.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                   19.900,00  $                                                  19.900,00 

24.2.2
Relleno mecánico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 10,00  $                106.700,00  $                                            1.067.000,00 

.24 SUBTOTAL 24. OBRAS URBANISMO (espacio público). 1.123.900,00$                                            
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MÁLAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina

ALCANCE NO.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

 ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento

ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 70.357.200,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 20.368.409,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         15.478.584,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               703.572,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            3.517.860,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               668.393,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 90.725.609,00$                                 

90.725.609,00$                
NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

Elaboró: ING. ANUAR JAHIR AVILA FLÓREZ
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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