USP

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

POTENCIA DE LA

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA PLATA
ALCANCE No.1: HALLAZGO 122 DE 2017-1 CONDICIONES TECNICA (CONSTRUCCION) PARA VISITAS CONYUGALES
ALCANCE NO.2:CAMBIO DE PISOS AREA DEL RANCHO ELIMINACION DE POSAMIENTO DE AGUA, MEJORAMIANTO SISTEMA
HIDRAULICO

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos
de vigas de amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
112 ondulada y. su est‘ructura lde ‘soporte, ventanas ylpuertas metalicas en acero, u 1,00 s 2.379.000,00
aparatos e instalaciones eléctricas, y todos los demas elementos para su correcto
funcionamiento. NO incluye divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni
adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

w

2.379.000,00

13

UESITIUTILE TTidludl UE LEjdS> UE d>UESLU LEIIENU y/U TIDTULEITENU ue Luvieita
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
1.3.4.7 |soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos m2 90,00 S 15.500,00 | $ 1.395.000,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
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1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambhiental

1.35.8 m2 64,00 S 14.900,00 | $ 953.600,00

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Sellado de puntos hidraulicos existentes de 172" a 1,1/2" en pared O piso,
incluyendo la demolicion en el area aferente a la salida del punto, el corte de la
1.3.6.3 |tuberia para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapén u 20,00 S 19.800,00 | $ 396.000,00
soldado, reparacioén de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

icnnciriAn da acramhrnac a citin anrnhadn nar la antaridad amhiantal

CRlisao'de PUNTOS SAaNnItarios existentés de 2~ a 4° en pared o piso, mciuyendo Ia
demolicion en el drea aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para
1.3.6.4 |garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapén soldado, u 2,00 S 29.700,00 | $ 59.400,00
reparacion de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

dicnnciridn da acrnmhrnac a citin anrnhadn nar la antaridad amhi

REUIU ITidiiudl UE wuuEilla puLauie, sdilitalia, y/u ue veruiaciuin u: UIJIIICLIUD uesuc
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 50,00 S 5.100,00 | $ 255.000,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun

Reuionatiudrde tiveria putaoie, s'aﬂnai]a,‘v/‘o UE VETUITUIon Ue Uraimetus Uesue
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 25,00 S 8.300,00 | $ 207.500,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningin
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Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacién, o caracteristicas particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer.
1.3.6.22 |Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de u 15,00 S 56.600,00 | $ 849.000,00
carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

UESITIUTILE TTidITudl CUITIPIELU UE Oriirernid Upu pusil pdid 1dvdindrios ue einpoturdr en
muro, ejecutando la demolicién necesaria, desmonte del fluxémetro actual y todas
sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.6.25 |laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y u 5,00 S 44.900,00 | $ 224.500,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para orinal de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolicién
necesaria, desmonte del fluxémetro actual y todas sus piezas. El contratista
1.3.6.28 sum'irlﬂstrara ademés. del equipo reqt.Jerido y normativo el p‘ersonal tfécr\ico u 5,00 s 84.900,00 $ 424.500,00
certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
UESITIUTILE ITidiudl COITIPIELL UE uullld NU diitvdriudiitd (ITJirerernie ue warndiiv,
ubicacidn, o caracteristicas particulares), ejecutando la demolicién necesaria,
desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.
1.3.6.31 |Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de u 15,00 S 40.200,00 | $ 603.000,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

R S TSNy T8 DA T IO DRSNS DR RSN UO

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metalica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. m2 300,00 S 8.100,00 | $ 2.430.000,00
Incluve limpieza v aseo de los escombros generados.

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 400,00 S 6.000,00 | $ 2.400.000,00
generados

Demoliclon manual de Panetes (indiferente del tipo), incluyendo Proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccién
1.3.8.7 | del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a m2 300,00 S 9.700,00 | $ 2.910.000,00

sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SODPORTE NOVA ASER DENMOIIDO

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 15.486.500,00
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
221,21 ¢ negro en doble capa como aisiante e imp tizan ! m2 80,00 | $ 84.700,00 | $ 6.776.000,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos
de disefio NOQ incliive aceras ni mallag electraosoldadas
24 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
: SUBTERRANEOS.

242 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. | ke 300,00 |$ 8.000,00] $ 2.400.000,00
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS s 9.176.000,00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL. B

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).

3.2 REDES HUMEDAS.

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Caja de inspeccion en mamposteria LUUX1UUX100 cm (a X L X h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela,

3.2.7.8 |ladrillo tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y u 5,00 S 1.501.800,00 | $ 7.509.000,00
contramarco reforzado metdlico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno
ramnlata Na inclinia aveavarinnac ni rallanac

LIMMPIEZd UE LrdiTipds UEg grd>d> EXISLEINLES UESUE IMeUiudS L, ULXL,ULXL, UL Iy lidSld
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recoleccién y disposicién adecuada de grasas acumuladas,
3.2.7.19 |bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y u 3,00 S 141.700,00 | $ 425.100,00
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presion, cargue,
disposicidon de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

ol

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 7.934.100,00
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.5 |TAPAS, PLAQUETAS, PANELES Y LOSETAS EN CONCRETO.

Plagueta en concreto para camastros U,90x2,10 m e.=8 cm 'c=3000 PSI grava 1/27,
acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm
6.1.5.4 |tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y u 10,00 S 254.100,00
curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NN inclinia malla alartracaldada

w

2.541.000,00

6.1.13 | OTROS.

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0
cm, medidas externas totales 43x55x23 c¢m (alto espaldar x fondo x alto frontal),
medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo
interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,
6.1.13.3 formaleta ordinari_a pues requiere posterior pafietado; .apoyado sobre_muretes de m 15,00 s 180.900,00

50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante
prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o
superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y
ubicacién de muretes segun planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

wr

2.713.500,00

nafietes_ni dovelado de muros_ni enchane de las sunerficies Fl naso nor metro
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes v eauipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.11 |EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

$ 5.254.500,00

Tanque plastico cap.=10000 L de uso especifico para contencion de agua potable,
con flotador mecénico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y
8.1.11.16 |accesorios para conexién L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, u 3,00 S 7.313.200,00
implementos para trabajos en altura, montaje y conexiéon para puesta en
funci jontn NO incline vilunlac de contral

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y Nmpieza de red saniaria @.=2 -4, garantizando el reuro de 1as

obstrucciones existentes y el correcto desagle de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 500,00 S 21.100,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

inclive v l2z0 do tuhariac v/n inc

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes v equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

gkl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

w

21.939.600,00

w

10.550.000,00

8 32.489.600,00

13.1.5 ‘Paﬁete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 250,00 ‘ S 19.600,00 4.900.000,00
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 4.900.000,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 200,00 ‘ S 34.900,00 ‘ S 6.980.000,00
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

w

Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 256,00 S 195.300,00
(#60.120.220) v brillo al plomo
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 56.976.800,00
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

w

49.996.800,00

15

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque

15.1.1.1
1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

m2 ‘ 180,00 ‘ S 47.700,00 | $ 8.586.000,00

15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captacion de calor de las
15.1.2.6 |superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye m2 180,00 S 9.000,00 | $ 1.620.000,00
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

I"n‘;lp?r"r)n"e%'b'fﬁz"aacft‘)nnaé‘(l)irslaé-iéé‘pa traslapando uniones, primera y segunda capa con
manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura
15.1.2.9 | poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o m2 180,00 S 66.900,00

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacién de la superficie con
emulcidn acfiltica 11SO NO TRANSITARIE
15.2 CUBIERTAS.

15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

w

12.042.000,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
Cubierta en tejas trapezoidales termoacusticas en PVC con traslape tipo clip,
fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusion
con cdmara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde

ara terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de

15.2.5.10 |° i _ j2, tipo 1€ja Trap X quivaten m2 100,00 | $ 123.600,00
igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,
instalacién, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas

con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.
Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo o equivalente de
1916 :'gual calllc‘jad o superior, instalado gen_erando r’em_ates de bord.e en cun_a tipo m2 100,00 S £0.100,00

Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles. NO incluye

win esailinern ni remate de harde
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 8.010.000,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.
Sanitario ceramico de tanque, dos pIezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexidn, regulador de u 15,00 S 476.900,00
caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO

inchinia nuintnc hidrnacanitarine

LAVAMANOS INDIVIDUAL ANTIVANDALICO ACERO INOXIDABLE AISI 304 COLGAR -
TIPO SOCODA 420 O EQUIVALENTE - Corresponde al suministro e instalacion de
Lavamanos individual de linea institucional de colgar, disefiado para

wr

12.360.000,00

$ 34.608.000,00

w

8.010.000,00

w

7.153.500,00

20.1.39 establecimientos de alta seguridad y uso pesado en instituciones penales. u 5.00 s 1.632.200.00
- elaborado totalmente en lamina de acero inoxidable AlSI 304 conformado en un ! T
bloque monolitico sin piezas removibles para garantizar un grado alto de

antivandalismo, para ser instalado con pasillo técnico o de inspeccidn, fijacién con

w

8.161.000,00

un sistema de cuatro varillas roscadas ensambladas a tuercas soldadas por la parte
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
20.2  GRIFERIAS.

Griferia mono control de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, Incluye
20.2.2 |instalacion, acople de conexién, regulador de caudal (vélvula pléstica) y u 5,00 S 64.500,00

comnlementarios nara su nuesta en funcionamiento. NO incluve nunto hidraulico.
Ducha SIN pomo, con salida en tubo PVC C-9001/2" y vélvula de control PVC 1/2".

Incl la valvul istro, t , instalacion, tuber leta hasta |
20.2.17 nc_uye a valvula / registro, rega _a y resane, instalacion, tuberia c_omp e_a asta la " 15,00 s 49.700,00 § 745.500,00
salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO

wr

322.500,00

incluve nunta hidraulica
Suministro e instalacion del sistema completo de control de agua para el tanque de

los sanitarios, incluyendo arbol de entrada y arbol de salida, manija accionadora,

20.2.23 |valvula plastica reguladora de presidn, acople plastico, regulador de caudal (vélvula u 15,00 S 140.000,00 | $ 2.100.000,00
plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento, montaje y
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 18.482.500,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado m 200,00 S 7.800,00 | $ 1.560.000,00

nara acabado final. Incluve nrenaracién de sunerficie.
Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.

21.1.9 L, - m2 200,00 S 17.400,00 | $ 3.480.000,00
Incluve preparacion de superficie.
Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo
menor a 28 dias de secado, version brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
21116 |84 uperior, ap' (3) capas garantizando un espesor fi m2 20000 | $ 145.300,00 | 29.060.000,00

12 mils (305 micrones), aplicando como barrera transitoria de vapor por el pafiete
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotropico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

Pintura epoxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pafiete
totalmente seco (edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema
drywall de yeso y/o fibrocemento), versién brillante, formulada en dos
21.2.5 |componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o m2 100,00 S 79.800,00 | $ 7.980.000,00
equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un
espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para trabajos en
altura, dilucidon con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o equivalente,
21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.

ESMmalte SItetico alquidico a base de acelte sobre VIarcos mMetancos, tes (3] capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparacion de superficie y
21.3.6 |diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago sera m 200,00 S 11.700,00 | $ 2.340.000,00
medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de

todac loc corac victac

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 44.420.000,00

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

Desmonte y/o demolicion de cerramiento provisional de tipo medio (tejas de zinc
con piezas de madera). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio

25.4.2 m 20,00 11.500,00 230.000,00
aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal serd medido en $ s
planta
SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. S 230.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 237.968.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 68.891.736,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 52.352.960,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 2.379.680,00
UTILIDAD 5,0% $ 11.898.400,00
1.V.A. / UTILIDAD 19% $ 2.260.696,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 306.859.736,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 306.859.736,00 |

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligaciéon de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

POTENCIA DE LA

SoLapt DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
3 VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA PLATA
ALCANCE No.1: HALLAZGO 122 DE 2017-1 CONDICIONES TECNICA (CONSTRUCCION) PARA VISITAS CONYUGALES
ALCANCE NO.2:CAMBIO DE PISOS AREA DEL RANCHO ELIMINACION DE POSAMIENTO DE AGUA, MEJORAMIANTO SISTEMA
HIDRAULICO
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cdmputo, y demds fungibles; capacitaciones del personal; ensayos

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucién del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene |a obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capaci flectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y Permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

[proceso implicito del control HSEm
v M /
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