> USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(’ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAMPLONA

ALCANCE No. 1:Reparacion de humedades presentes en planta 1 del patio 2 provenientes de filtraciones de la red hidrosanitaria de
la planta 2 del patio 2. ( observaciones procuraduria)

ALCANCE No.2: Reparacion de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellén 1, ocasionadas por filtraciones
de la red hidrosanitaria de este pabellén de celdas.(observaciones procuraduria)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE

13
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1355 | gres, o baldos: to) P : m2 80,00 | S 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

wr

1.104.000,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.
1.3.5.6 ( X . o ) P R m2 50,00 S 18.300,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

wr

915.000,00

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
1.3.5.8 |(ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye m2 100,00 S 14.900,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

1.490.000,00

1.3.6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Demolicién manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolicidn de la superficie en el recorrido del punto
1.3.6.5 |incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapén u 230,00 S 59.100,00
soldado, reparacion de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

13.593.000,00

Demolicién manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicidn de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalaciéon de tapén soldado, u 230,00 S 78.700,00
reparacién de demoliciéon con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

18.101.000,00

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacién, o caracteristicas particulares), en
el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye
1.3.6.22 embalaje con polie.tileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén u 204,00 s 56.600,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

desmonte de griferias incrustadas en muro.

wr

11.546.400,00

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Demolicién manual de pafietes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso
de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
1.3.7.3 i . X . » m2 180,00 S 13.500,00
construccién de la placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

wr

2.430.000,00

Demolicién manual de cielo raso en esterilla malla y pafiete / acabado texturizado.
1.3.7.6 |Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 100,00 S 17.500,00
ambiental.

wn

1.750.000,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 150,00 S 6.000,00
generados.

wr

900.000,00

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccién
1.3.8.7 |del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a m2 130,00 S 9.700,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

-

1.261.000,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 53.090.400,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.6 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién,
8.1.6.11 derivac-io-nes, reduccio.nes, y cualquier otro ac.cesorio requeric-io, cortes necesarios, u 228,00 S 24.100,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

wn

5.494.800,00

REU GENERAL OSANITARIA  / AUUAD RKEJIDUALES, VENITILACIUNEY ¥
DEVIEMITII AFIANES

8.1.8

Tuberia PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacién, uniones codos tés yes y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.6 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan de manera m 240,00 S 50.200,00
considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara
ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para
trabajo en alturas.

wr

12.048.000,00

8.1.9 | PUNTOS SANITARIOS.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de union, cambios de direccidon, derivaciones,
8.1.9.13 reduccionels, y cualquier otro e.)ccesorio requ?rido, cortes necesarios, ar}df)miaje u 228,00 s 59.100,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wn

13.474.800,00

BAJANTE ALL TUB PVC SAN 6" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACION de

tuberia y accesorios PVC sanitario, para la evacuacion de aguas negras y lluvias del

proyecto

8.1.9.33 . ¥ ) ) . ) L . ) m 12,00 S 89.800,00
La ejecucion de los items incluye el suministro e instalacién de la tuberia y demas

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tuberia debe ser

de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC)

wr

1.077.600,00

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

) S 32.095.200,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 ‘CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.
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Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., ) R R . ) m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ) R R . ) m 3,00 S 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) X X . . m 3,00 S 33.900,00 | $ 101.700,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, ) R . . ) m 3,00 S 42.600,00 | $ 127.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |~ ) X . . . m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |, ) . R . ) m 3,00 S 84.300,00 | $ 252.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 | ) X X . . m 3,00 S 57.600,00 | $ 172.800,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.26 |, ) . X ! ) m 3,00 S 68.700,00 | $ 206.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de caja de paso de 15x15x10 c¢cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 K ) . ) u 3,00 S 53.400,00 | $ 160.200,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 K ) . ) u 3,00 S 59.700,00 | $ 179.100,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion y todos
102.1.47 S21das de 3/4.Incluye tapa inyectada, p P3 ' tacionyt u 2,00 $ 89.000,00  $ 178.000,00
los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,

102.1.48 * /4. Incluye tapa inyectada, p P os de Tijacion, y u 2,00 $ 85.900,00  $ 171.800,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12
10.2.2.2 LS-HFFR m 2,00 S 16.500,00 | $ 33.000,00

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
10.2.2.5 . . . L, N L m 200,00 S 19.600,00 | $ 3.920.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacién en

oficina.

Suministro e instalacién de red eléctrica Monoféasica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.9 |conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo m 3,00 S 62.800,00 | $ 188.400,00
THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifdsica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 3,00 S 51.500,00 | $ 154.500,00
75°.
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10.2.3 | TABLEROS BT.

Desmonte y retiro de tableros de distribuciéon y/o transferencia automdtica
10.2.3.1 |empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado, u 1,00 S 253.900,00 | $ 253.900,00
encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposicion final de equipos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucién principal existente. Incluye
10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacion, identificacién y marcacion de u 1,00 S 798.000,00 | $ 798.000,00
circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa, cambio
10.2.3.50 R o L ) o u 1,00 S 285.200,00 | $ 285.200,00
de breares requeridos, organizacidon identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa, cambio
10.2.3.53 R L L ) . u 1,00 S 454.100,00 | $ 454.100,00
de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
10.2.4.1 140 A u 12,00 S 31.500,00 | $ 378.000,00
X .

10.2.4.2 |Suministro e instalacidn de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 1,00 S 32.000,00 | $ 32.000,00

Suministro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
10.2.4.3 40 u 1,00 S 59.200,00 | $ 59.200,00
X40A.

Suministro e instalacién de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40
10.2.4.10 Au mnistro €t 'on de Interruptor tripotar tip " X X u 100 | $ 108.100,00 | $ 108.100,00

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofésica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 ) R R u 1,00 S 90.600,00 | $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.3 P ) v X ( ) X u 1,00 S 93.600,00 | $ 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
10.2.6.4 . X . o u 1,00 S 138.100,00 | $ 138.100,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
10266 PO v ( LS nely u 1,00 $ 171.600,00 | $ 171.600,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye
10.2.8.3 R o R . u 3,00 S 33.600,00 | $ 100.800,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00
funcionamiento.
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Suministro e instalacién de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R - R R u 1,00 S 124.300,00 | $ 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente bifésica de capacidad 50A, 220V. Incluye
10.2.8.6 i . R R u 1,00 S 174.100,00 | $ 174.100,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.3 X ) X X u 1,00 S 63.700,00 | $ 63.700,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 L2(F.N.T) v X v ca cajas tip u 1,00 $ 63.300,00 | $ 63.300,00
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.6 X ) X . u 1,00 S 91.800,00 | $ 91.800,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 X L X u 1,00 S 31.700,00 | $ 31.700,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.3 . - X u 1,00 S 158.900,00 | $ 158.900,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
10.5.2.4 | R L X u 1,00 S 55.900,00 | $ 55.900,00
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.6 X o R u 1,00 S 81.600,00 | $ 81.600,00
25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 1,00 S 40.600,00 | $ 40.600,00
a20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo
lumi igual a 10.000 Im. Vida dutil igual 40.000h. Incl

10.5.3.2 umlnosol m?yor O lgual a m Ida util 1gual o njayor a T1C uye u 2100 $ 195,800,00 s 391.600,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lampara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida atil mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 6,00 S 79.400,00 | $ 476.400,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexién y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento
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~j—~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBEIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA N—
(' VIDA PRESUPUESTO DE OBRA ) onidab ok servicios

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAMPLONA

ALCANCE No. 1:Reparacion de humedades presentes en planta 1 del patio 2 provenientes de filtraciones de la red hidrosanitaria de
la planta 2 del patio 2. ( observaciones procuraduria)

ALCANCE No.2: Reparacion de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellon 1, ocasionadas por filtraciones
de la red hidrosanitaria de este pabellén de celdas.(observaciones procuraduria)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacion y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 20,00 S 105.900,00 | $ 2.118.000,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
) S 13.026.200,00
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ekl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
13.1.14 Paﬁfete I_isojmpermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones m2 100,00 s 20.900,00 | $ 2.090.000,00
segln disefio.
13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.
Pafiete liso i bilizado int | te bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye fil
1323 .ane e_ iso |mpe,rmt?a 1|za o integralmente bajo placa e.=2 cm. Incluye filos y m2 300,00 s 21.300,00| § 6.390.000,00
dilataciones segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 8.480.000,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm
14.1.4 L . m2 300,00 S 41.100,00 | $ 12.330.000,00
promedio alistado + pendientado.
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
Acabado de piso con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 c¢m, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en dreas de bafio
14.2.4.1 | 4¢i8ual calidad o superior (Puede ser usado como pi , , " m2 10000 | $ 74.500,00 | $ 7.450.000,00
interior). Incluye dilatacién de aluminio segun disefio y emboquille, aparejado segin
disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
Acabado de piso con baldosa de cerdmica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun disefio. m2 130,00 S 90.300,00 | $ 11.739.000,00
Pegado con mezcla lista de fabrica.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 31.519.000,00
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.
Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 193,00 S 57.000,00 | $ 11.001.000,00
. ‘ors . fabri R
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 11.001.000,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.
Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerdmico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicas particulares).
20.1.1 |Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, chazos u 208,00 S 61.300,00 | $ 12.750.400,00
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.
20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.
20.4.3 Rejil.la-de pi-s.o plést-i,ca redonda c.on sosco 3"x2" y reticula anticucarachas,. Incluye u 100,00 s 14.400,00 § 1.440.000,00
suministro, instalacion y emboquille.
Rejilla de piso metalica redonda en aluminio con sosco 3"x2" y reticula tradicional,
20.4.6 |para caudal alto y trafico peatonal intenso, tipo T-3"x2" uso-1 . Incluye suministro, u 100,00 S 22.900,00 S 2.290.000,00
instalacién y emboquille.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. S 16.480.400,00
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAMPLONA

ALCANCE No. 1:Reparacion de humedades presentes en planta 1 del patio 2 provenientes de filtraciones de la red hidrosanitaria de
la planta 2 del patio 2. ( observaciones procuraduria)

ALCANCE No.2: Reparacion de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellon 1, ocasionadas por filtraciones
de la red hidrosanitaria de este pabellén de celdas.(observaciones procuraduria)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado para acabado final. m2 100,00 S 16.600,00 | $ 1.660.000,00
Incluye preparacion de superficie.

Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

21.1.5 . . § . - m2 100,00 S 16.300,00 | $ 1.630.000,00
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacién de superficie.

Pint inil ili lastica lavable Tipo 1, aplicad t 3 . Incl
2117 Intura \{I,nl 0 acri |ca-p- astica lavable lipo aplicado en tres ( ) Capas. Incluye m2 200’00 $ 17‘900'00 s 3.580.000,00
preparacion de superficie.

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

Estuco Acrilico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentacion
lastica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metélica
21 P P to P » 8P (3) cap YV m2 200,00 | $ 19.800,00 | $ 3.960.000,00

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion

de superficie.

Pintura Vinilo acrilica pléstica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3
212 | nidraVinflo acrilica piastica favable Tip ' os, aplicado en tres (3) | ) 20000 | § 19.700,00 | $ 3.940.000,00
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacién de superficie.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 14.770.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 180.462.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 52.243.807,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 39.701.684,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.804.622,00
UTILIDAD 5,0% $ 9.023.110,00
1.V.A. / UTILIDAD 19% $ 1.714.391,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 232.706.007,00
TOTAL PRESUPUESTO S 232.706.007,00 |

1idos, no consideran la volatilidad del mercado siderurgico para el periodo de la actualizacién.

|NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algtin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y
operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios publicos y comunicaciones;
dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuestos
derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante
las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implicito del control HSEQ.

—

v
Aprobd: ING. RAFAEL RTO G RCIAEARCIA
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(’ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAMPLONA

ALCANCE No. 1:Reparacion de humedades presentes en planta 1 del patio 2 provenientes de filtraciones de la red hidrosanitaria de
la planta 2 del patio 2. ( observaciones procuraduria)

ALCANCE No.2: Reparacion de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabelldn 1, ocasionadas por filtraciones
de la red hidrosanitaria de este pabellén de celdas.(observaciones procuraduria)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LD

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Reviso: Ing.CRfSTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

(17 P

Elaboré: Ing. ANDRES ALONSO RINCON SANTANDER
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

—

Elaboré: Ing. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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