
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.1

Demolición manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones de

muros posterior al desmonte.

m2 10,00  $                   10.900,00  $                                               109.000,00 

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al

desmonte.

u 2,00  $                   42.300,00  $                                                  84.600,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y

tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 5,00  $                   21.500,00  $                                               107.500,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 25,00  $                   11.000,00  $                                               275.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 50,00  $                   13.800,00  $                                               690.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,

incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la

tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 6,00  $                   19.800,00  $                                               118.800,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 12,00  $                     8.300,00  $                                                  99.600,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),

en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 2,00  $                   56.600,00  $                                               113.200,00 

1.3.6.23

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo antivandálico inoxidable

(indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o

características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su

grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en

muro.

u 4,00  $                   66.600,00  $                                               266.400,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)
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1.3.6.24

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de sobreponer

en mesón, y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores.

u 6,00  $                   15.500,00  $                                                  93.000,00 

1.3.6.28

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro

ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolición

necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno

de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente

amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores.

u 2,00  $                   84.900,00  $                                               169.800,00 

1.3.6.34

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o

características particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores.

u 8,00  $                   26.600,00  $                                               212.800,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 20,00  $                     8.100,00  $                                               162.000,00 

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema

de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 50,00  $                   15.200,00  $                                               760.000,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 50,00  $                   16.700,00  $                                               835.000,00 

1.3.7.6

Demolición manual de cielo raso en esterilla malla y pañete / acabado texturizado.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 15,00  $                   17.500,00  $                                               262.500,00 
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1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 13,00  $                     5.500,00  $                                                  71.500,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con

nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de

los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,

apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de

carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el

contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en

desarrollo del dentado.

m 6,00  $                   29.700,00  $                                               178.200,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 310,00  $                     6.000,00  $                                            1.860.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 40,00  $                     7.700,00  $                                               308.000,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora

con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 12,00  $                   16.800,00  $                                               201.600,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 40,00  $                   11.100,00  $                                               444.000,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de

raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción

del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE

SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 12,00  $                     9.700,00  $                                               116.400,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 11,00  $                     4.900,00  $                                                  53.900,00 

1.3.8.12

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con

láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 6,00  $                   10.200,00  $                                                  61.200,00 

1.3.8.13

Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema drywall

con láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 2,00  $                   13.200,00  $                                                  26.400,00 

1.3.8.17

Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 13,00  $                   35.700,00  $                                               464.100,00 

1.3.8.18

Demolición manual de muros en concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar)

el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 8,00  $                   60.100,00  $                                               480.800,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.15
Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con máquina cortadora y disco diamantado,

traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.
m 12,00  $                   14.800,00  $                                               177.600,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.10.6

Demolición manual de pocetas en mampostería de medidas 40x40x40 cm hasta

60x60x60 cm (indiferente del espesor de los muretes). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   37.800,00  $                                                  37.800,00 

1.3.10.7

Demolición manual de lavadero de piso existente en concreto, de tipo NO corrido,

de medidas 80x80x100 cm (a x f x h). Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                109.300,00  $                                               109.300,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO 

PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 10,00  $                   68.200,00  $                                               682.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 9.632.000,00$                                            

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 10,00  $                   94.700,00  $                                               947.000,00 

3.1.10

Compactación manual de terreno existente en material común, incluyendo el

humedecimiento necesario, y la supervisión y control del terminado superficial

final evitando rocas piedras puntas raíces o cualquier otro elemento punzante que

pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningún

material granular.

m3 5,00  $                   23.200,00  $                                               116.000,00 

3.1.12
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 5,00  $                   25.300,00  $                                               126.500,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 18,00  $                   42.600,00  $                                               766.800,00 

3.2.1.7

Tubería PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 18,00  $                   29.000,00  $                                               522.000,00 

3.2.1.9

Tubería PVC-U 4" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 18,00  $                   57.700,00  $                                            1.038.600,00 

3.2.1.88

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 8,00  $                263.300,00  $                                            2.106.400,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 8,00  $                104.200,00  $                                               833.600,00 
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3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 6,00  $                139.100,00  $                                               834.600,00 

3.2.1.92

Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 6,00  $                377.400,00  $                                            2.264.400,00 

3.2.1.100
Adaptador macho PVC Presión 4", incluye suministro, instalación, limpiador y

soldadura.
u 2,00  $                   72.100,00  $                                               144.200,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 8,00  $                   80.500,00  $                                               644.000,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                114.100,00  $                                               228.200,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                161.400,00  $                                               322.800,00 

3.2.2.4

Tubería para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                226.800,00  $                                               453.600,00 

3.2.2.5

Tubería para alcantarillado de pared estructural 16" o 400 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                274.300,00  $                                               548.600,00 

3.2.2.6

Tubería para alcantarillado de pared estructural 20" o 500 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                442.800,00  $                                               885.600,00 
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3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 2,00  $                   55.800,00  $                                               111.600,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.4

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de

tapas nuevas de cajas de inspección, superficie esmaltada para acabado visto. NO

incluye aceros de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE

TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA Y REMATE PROPIO.

m 5,00  $                   17.000,00  $                                                  85.000,00 

3.2.7.6

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $                653.900,00  $                                            1.307.800,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 3,00  $                998.400,00  $                                            2.995.200,00 

3.2.7.9

Caja de inspección en mampostería 120x120x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $             2.012.600,00  $                                            2.012.600,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 19.295.100,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.2
Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o 
m2 10,00  $             1.341.300,00  $                                          13.413.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
13.413.000,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                   91.200,00  $                                               912.000,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 12,00  $                100.600,00  $                                            1.207.200,00 

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 2,00  $                113.500,00  $                                               227.000,00 

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 2,00  $                   43.800,00  $                                                  87.600,00 
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5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para

confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                   48.600,00  $                                               243.000,00 

5.2.4

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),

superficie estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada

1,36 para confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                   49.800,00  $                                               498.000,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común

macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o

equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,

incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,

incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 15,00  $                   39.600,00  $                                               594.000,00 

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 1,00  $                119.400,00  $                                               119.400,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,

garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y

fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 70,00  $                     4.200,00  $                                               294.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 4.182.200,00$                                            

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.

6.1.9.1

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60

e.<=10 cm, acabado superficial liso. Incluye formaletería ordinaria, desencofrante y

curador para el concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal

será medido en planta en la parte posterior del poyo.

m 15,00  $                   89.400,00  $                                            1.341.000,00 

6.1.9.2

BASE PISO CONCRETO + ENDURECEDOR SUPERFICIAL - La actividad corresponde a

la ejecución de Bases o pollos corridos en concreto, terminados con endurecedor

superficial; a construir en sitios indicados en los planos. La actividad incluye el

suministro, concreto y formaleta, endurecedor superficial de arenas de Quarzo, el

suministro e instalación del acero de refuerzo; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad 

m2 6,00  $                   52.600,00  $                                               315.600,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
1.656.600,00$                                            
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7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.1

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 15,00  $                   75.300,00  $                                            1.129.500,00 

7.1.1.3

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", con aislamiento

termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con estructura

galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 16,00  $                128.900,00  $                                            2.062.400,00 

7.1.2 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO.

7.1.2.4

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo

tipo 2.

m2 2,00  $                   88.600,00  $                                               177.200,00 

7.1.2.6

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm con

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con

cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1)

capa con vinilo tipo 2.

m2 2,00  $                132.100,00  $                                               264.200,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"

tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 85,00  $                   89.500,00  $                                            7.607.500,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 100,00  $                   83.000,00  $                                            8.300.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 19.540.800,00$                                          
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8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.7 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE.

8.1.7.1

Punto AC Duchas CPVC 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                158.700,00  $                                               317.400,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   68.300,00  $                                               204.900,00 

8.1.9.7

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   64.900,00  $                                               194.700,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   54.000,00  $                                               162.000,00 

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   68.800,00  $                                               206.400,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   55.400,00  $                                               166.200,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   59.100,00  $                                               177.300,00 

8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   69.200,00  $                                               207.600,00 

8.1.9.18 Localizacion y replanteo para red de alcantarillado. m 12,00  $                     4.500,00  $                                                  54.000,00 

8.1.9.19

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 5,00  $                100.200,00  $                                               501.000,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 6,00  $                154.800,00  $                                               928.800,00 

8.1.9.22

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 2,00  $                155.000,00  $                                               310.000,00 

8.1.9.25

PUNTO SANITARIO PVC 3" DESCOLGAD0 - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección.  

u 2,00  $                162.700,00  $                                               325.400,00 

8.1.9.28

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 3" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA 

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 2,00  $                133.700,00  $                                               267.400,00 

8.1.9.29

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 4" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA 

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 2,00  $                167.100,00  $                                               334.200,00 

8.1.9.30

BAJANTE AN TUB PVC SAN 3" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser

de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC) 

m 2,00  $                   40.900,00  $                                                  81.800,00 

8.1.9.31

BAJANTE AN TUB PVC SAN 4 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser

de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC) 

m 2,00  $                   56.900,00  $                                               113.800,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
4.552.900,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.15

Suministro e instalación de tubería PVC TDP Corrugada de 6". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 7,00  $                   21.400,00  $                                               149.800,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 7,00  $                   38.300,00  $                                               268.100,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 1,00  $                   53.400,00  $                                                  53.400,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 1,00  $                   59.700,00  $                                                  59.700,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                   89.000,00  $                                               178.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                   85.900,00  $                                               171.800,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 3,00  $                   31.500,00  $                                                  94.500,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 20,00  $                   33.600,00  $                                               672.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 8,00  $                124.300,00  $                                               994.400,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   55.900,00  $                                               111.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 5,00  $                   81.600,00  $                                               408.000,00 

10.5.2.10
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

12W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.
u 2,00  $                   24.200,00  $                                                  48.400,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
7.274.800,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 25,00  $                   34.900,00  $                                               872.500,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 15,00  $                   38.500,00  $                                               577.500,00 

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 15,00  $                   41.100,00  $                                               616.500,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm

f'c=3000 PSI, endurecedor silíceo a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo

Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye

supervisión capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO

incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 50,00  $                   57.900,00  $                                            2.895.000,00 

14.1.14

MORTERO PENDIENTADO ALTA RESISTENCIA ES PROM 2.5 - Corresponde a la

preparación y colocación, de un mortero de espesor variable, de resistencia > 20 N

/mm2 o 250 kg /cm2, que se empleará para la nivelación, pendientado y

conformación de la superficie de base para la impermeabilización de la sección de

losa de cubierta con sistema poliurea 100% solidos. 

m2 8,00  $                125.800,00  $                                            1.006.400,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño 

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 20,00  $                   74.500,00  $                                            1.490.000,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 60,00  $                   90.300,00  $                                            5.418.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.1
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0

cm.
m 60,00  $                   20.900,00  $                                            1.254.000,00 

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes

redondeados.
m 12,00  $                   20.300,00  $                                               243.600,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 23,00  $                   21.800,00  $                                               501.400,00 

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.1

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0

mm tráfico 42, antibacterial, con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego,

alta resistencia a químicos, combinación de colores según diseño (si aplica), junta

en cordón PVC soldada en caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse

Premium Beige de VINISOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, instalación, cinta de cobre en la base del piso para aterrizarlo, adhesivo,

y cordón de soldadura en juntas.

m 25,00  $                   34.800,00  $                                               870.000,00 

14.3.5.2

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con epóxico antiderrapante /

antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto

a base de resinas epóxicas de dos componentes y cargas minerales de cuarzo,

coronamientos multicapas, sin juntas, tipo antideslizante o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro y aplicación.

m 25,00  $                   30.500,00  $                                               762.500,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 16.507.400,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres

acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con

resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para

superficies horizontales.

m2 25,00  $                   19.200,00  $                                               480.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
480.000,00$                                                

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía

respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño.

Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 5,00  $                657.200,00  $                                            3.286.000,00 

16.1.1.3

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado

<=15%). Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y

silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles

según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 2,00  $                723.900,00  $                                            1.447.800,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.1

Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza,

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 5,00  $                   29.500,00  $                                               147.500,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 4.881.300,00$                                            

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en

láminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y

para la cerradura, inmunizado de fábrica contra plagas, elementos y textura de

acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación, montaje, tornillos

avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para

cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a

dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO

incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 será medido en

el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m2 4,00  $                121.800,00  $                                               487.200,00 

17.2.4

Puerta tipo P-04, (0.80 x 2.80) Puerta sencilla de un cuerpo, entamborada

estructura madera maciza tipo chingale o equivalente y hojas en triplex 4mm,

marco y cuerpo elaborado en acero C.R.18, con montante en y vidrio laminado

3+3; acabado en recubrimiento decorativa, incluye herrajes que garanticen su

debido funcionamiento, no incluye cerradura.

u 2,00  $             1.787.900,00  $                                            3.575.800,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 4.063.000,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.2

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandálico

(indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares). Incluye

perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plástico

nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye

instalación de grifería, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                113.400,00  $                                               226.800,00 

20.1.3

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                127.400,00  $                                               127.400,00 

20.1.4

Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                240.300,00  $                                               240.300,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque

monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con

acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior

y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo

Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni

push, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $             1.662.400,00  $                                            3.324.800,00 
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09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color

blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de

caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO

incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                476.900,00  $                                               476.900,00 

20.1.28

Taza cerámica institucional para fluxómetro de conexión posterior, con asiento

alongado, mayor altura para uso de discapacitados h.=47 cm, tipo antibacterial o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico

alongado color blanco, montaje completo. NO incluye grifería válvula ni push, ni

puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                925.400,00  $                                               925.400,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de

su material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario,

lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 30.200,00$                    $                                                  60.400,00 

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 64.500,00$                    $                                               129.000,00 

20.2.3

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 122.200,00$                 $                                               244.400,00 

20.2.5

Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para

lavamanos, de sobreponer en mesón, cromada metálica, tipo. Incluye instalación,

acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo

botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye

punto hidráulico.

u 2,00 441.800,00$                 $                                               883.600,00 

20.2.24

Suministro e instalación de los accesorios de conexión para push existente de orinal 

antivandálico, contemplando el tubo de acero inoxidable, sus empaques, racores y

relacionados para su correcta instalación. Incluye la demolición menor necesaria

para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni ningún otro

relacionado.

u 2,00 79.100,00$                    $                                               158.200,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 2,00 19.400,00$                    $                                                  38.800,00 

20.4.2

Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula

anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 4,00 25.800,00$                    $                                               103.200,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 2,00 14.400,00$                    $                                                  28.800,00 

20.4.5
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 5"x4" y retícula tradicional,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 2,00 20.100,00$                    $                                                  40.200,00 

20.4.14

Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha

simple, porta rollo, cepillera), color blanco,. Incluye suministro, pegado y

emboquille.

u 2,00 181.600,00$                 $                                               363.200,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 7.371.400,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 25,00  $                     7.800,00  $                                               195.000,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 200,00  $                   16.600,00  $                                            3.320.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 100,00  $                   17.900,00  $                                            1.790.000,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 456,00  $                   32.600,00  $                                          14.865.600,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.1.20

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA FACHADAS - Este ítem corresponde a la

preparación y protección de las superficies de muros de concreto, o bloque, y

demás acabados similares.

La protección se realizará mediante la aplicación de un recubrimiento de material

hidrófugo incoloro tipo o equivalente, hasta

lograr una superficie impermeable.  

m2 100,00  $                   20.400,00  $                                            2.040.000,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación

plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación

de superficie.

m2 45,00  $                   19.800,00  $                                               891.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 15,00  $                   19.400,00  $                                               291.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 23.392.600,00$                                          
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 136.243.100,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 39.442.377,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         29.973.482,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.362.431,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            6.812.155,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.294.309,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 175.685.477,00$                              

175.685.477,00$              

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO RM ARMENIA
ALCANCE No.1: Adecuación alojamientos de guardia (ACA)

ALCANCE No.2: Continuación pintura externa de fachada trasera (ACA)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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