iy

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA “¥> USPEC
(. vic‘ﬁJK PRESUPUESTO DE OBRA \ ) UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Dentado de vano y/o filo de mamposteria de arcilla existente para articulacién con
nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de
los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,
1382 apuntalamiento y c'ualquier o'tra tarea de so'porte' prO\{is'i,cxnaI segun solicitud‘d'e m 1,00 s 29.700,00| 29.700,00
carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal serd medido en el
contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en
desarrollo del dentado.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 1,00 S 6.000,00 | $ 6.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 1,00 S 7.700,00 | $ 7.700,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
1385 sco dia & ' superticie burda p ° m2 100 | 16.800,00 | $ 16.800,00

posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 60.200,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.

2.21 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.52 m2 5,00 S 102.800,00 | $ 514.000,00

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.56 | . A,g . . p . . P X , m2 1,00 S 133.500,00 | $ 133.500,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>17,6<=20,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo
polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados
segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.59 m2 1,00 S 179.700,00 | $ 179.700,00

Placa de contrapiso en concreto e.>22,6<=25,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.60 |C Negro en doble capa como aisiante € imp izan ! m2 1,00 $ 200.700,00 | $ 200.700,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>22,6<=25,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo
olietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
22161 |° [cal& negro en doble capa com > € Imp § m2 1,00 s 212.800,00 | $ 212.800,00
rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e=50,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucién
2.2.1.62 ||c8ro en doble capa 1S mp e ° Jecucie m3 1,00 $ 348.400,00 | $ 348.400,00
de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefo.

NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

92.VIGENCIA SAN ANDRES 1de 15



iy

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA “¥> USPEC
(. vic‘ﬁJK PRESUPUESTO DE OBRA \ ) UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica
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iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Placa de contrapiso en concreto e=50,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo,
polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
rellenos, ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados
segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.63 m3 1,00 S 384.500,00 | $ 384.500,00

Muros de contencidn en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, formaleta
2.2.1.64 [tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 1,00 S 1.209.100,00 | $ 1.209.100,00
achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Muros de contencién en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, incluye
2.2.1.65 |Bombeo, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m3 1,00 S 1.283.000,00 | $ 1.283.000,00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Muros de contencidn en concreto con una cara la vista f'c=4000 PSI, formaleta
2.2.1.66 [tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 5,00 S 1.253.500,00 | $ 6.267.500,00
achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

24 SUBTERRANEOS.
2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 100,00 S 7.400,00 | $ 740.000,00
2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 100,00 S 8.000,00 | $ 800.000,00
27 REFORZAMIENTOS Y f{EPOSICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.
271 CONCRETOS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

Reparaciéon en muro de concreto del tanque de los huecos dejados por las
remocién de las varillas incrustadas de la escalera de gato de h.=2,00 m,
implementando concreto f'c=3000 PSI con agregado de gravilla fina. Incluye la
aplicacién de puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con

2711 u 1,00 94.500,00 94.500,00
producto de adhesidn epdxica de alto rendimiento tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de s »
SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie. El
precio por unidad contempla la reparacién del espacio dejado por toda la escalera
de gato desmontada.
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
$ 12.367.700,00

ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).
3.2 REDES HUMEDAS.
3.21 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVC-U 16" RDE 32,5, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.35 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 589.700,00 | $ 589.700,00
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 16" RDE 41, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.36 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 5,00 S 506.400,00 | $ 2.532.000,00
Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalacidn, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 18" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.37 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 1.034.500,00 | $ 1.034.500,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ninguln tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 18" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.38 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 876.100,00 | $ 876.100,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

3.2.2 |DESAGUE AGUAS RESIDUALES.
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iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
3221 s_ubterrénea y/_o, a nivell, c_ioble extrusion, p_ared inter_ior lisa y exterior corrugada, m 10,00 s 80.500,00 | $ 805.000,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3222 | v/o - P , v & m 1000 |3 114.100,00 | $ 1.141.000,00

sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada
3223 |7 y/,, - " P . v gaca, m 10,00 $ 161.400,00 | $ 1.614.000,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3224 | v/o . © P _ v & m 5,00 $ 226.800,00 | $ 1.134.000,00

sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 16" o 400 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3225 |7, y/,, - P . v 8 m 1,00 $ 274.300,00 | $ 274.300,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 20" o 500 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3226 | v/o - P A v & m 1,00 $ 442.800,00 | 442.800,00

sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 24" o 600 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3227 | v/o - P ! v & m 1,00 $ 613.900,00 | $ 613.900,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 27" o 675 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3228 | v/o . © P A v & m 1,00 $ 728.900,00 | $ 728.900,00

sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 36" o 900 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3.2.2.10 | y/_, - P ) v 8 m 1,00 $ 1.588.700,00 | $ 1.588.700,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

Empalme de tuberia nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspeccion existente, realizando la demolicion pertinente, y las reparaciones de
3.2.2.15 |mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga u 1,00 S 262.900,00 | $ 262.900,00
ejecutado. Incluye retiro y disposicion final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
32216 [° v/o - P ! v & m 1,00 |$ 36.500,00 | $ 36.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

3.2.3 |DESAGUE AGUAS LLUVIAS.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3231 [° v/o - P ! v & m 1,00 |$ 55.800,00 | $ 55.800,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.
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Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3232 | v/o - P _ v & m 100 | 80.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. NO incluye ningun tipo de accesorio.

v+

80.500,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3233 | v/o - P , v & m 100 | 36.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

w

36.500,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3234 | y/,, - P . v 8 m 5,00 $ 114.100,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

w

570.500,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 14.417.600,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.
Brida ajustable PVC Gris SCH 80 de 1 1/2". Incluye suministro, instalacion, tornillos,

8.1.3.54 , u 5,00 $ 75.600,00
tuercas, cinta y sellador.

w

378.000,00

Brida ajustable PVC Gris SCH 80 de 2". Incluye suministro, instalacién, tornillos,
8.13.55 jus v u 500 | S 89.400,00
tuercas, cinta y sellador.

v

447.000,00

Suministro e instalacion de Tuberia galvanizada 2" A53 SCH 40 instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para conduccién de agua
otable, Incluye suministro, instalacion demas accesorios para el correcto
8.1356 |0 Ve ) n y de > para ) m 10,00 $ 74.200,00
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacidn, ni regata, ni
resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el costo

de los accesorios ordinarios.

w

742.000,00

Suministro e instalacion de Brida roscada acero 200 psi 3", incluye accesorios o
8.1.3.57 | ) ) - u 10,00 $ 171.300,00
insumos necesarios para su instalacion.

o

1.713.000,00

Suministro e instalacion de Tuberia galvanizada 3" A53 SCH 40 instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para conduccién de agua
otable,. Incluye suministro, instalacién y demas accesorios para el correcto
81358 PO ve sul con v orios P i m 1000 | $ 184.800,00
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacidn, ni regata, ni resane,
ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

wr

1.848.000,00

Suministro e instalacion de tee de acero extremos lisos para agua de 200 psi 3".
8.1.3.59 ! : ‘ i para ag P u 1000 | 304.800,00
Incluye insumos y accesorios para su instalacion.

8.1.4 |RED GENERAL DE AGUA FRIA RECICLADA (AGUA GRIS).

wr

3.048.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.4.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 14.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

wr

146.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
8.1.4.2 |tees y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 10,00 S 44.800,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

v+

448.000,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.4.3 |especiales como tees dobles, bridas de conexidén, o similares que excedan de m 10,00 S 43.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

wr

438.000,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.4.4 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 10,00 S 48.100,00| $ 481.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demas
8.1.4.5 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 13.400,00 | $ 134.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones,
8.1.4.6 |codos, tees y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 10,00 S 43.600,00 | S 436.000,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni
8.1.4.7 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 10,00 S 45.000,00 | $ 450.000,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.4.8 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 10,00 S 46.900,00| $ 469.000,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.4.9 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 26.100,00 | $ 261.000,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees
8.1.4.10 |y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 10,00 S 28.300,00 | $ 283.000,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.4.11 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 10,00 S 29.500,00 | $ 295.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios
8.1.4.13 |para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni m 10,00 S 24.300,00 | $ 243.000,00
resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y
8.1.4.14 |demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 10,00 S 26.500,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

265.000,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.4.15 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 10,00 S 27.700,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

v

277.000,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.4.16 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 10,00 S 30.400,00| S 304.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones codos, tees y demas
8.1.4.17 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 24.800,00| $ 248.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon, uniones,
8.1.4.26 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 10,00 $ 33.900,00| $ 339.000,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
8.1.4.30 |tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 10,00 $ 37.600,00| $ 376.000,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Suministro e instalacion de bridas PVCP 4" tipo soldar, incluye limpiador
8.1.4.43 . . P v P v u 10,00 S 96.700,00 | $ 967.000,00
soldadura, no incluye tornilleria.

8.1.4.45 |Suministro e instalacion de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. u 10,00 S 245.200,00 | $ 2.452.000,00

Tuberia PVC - SCH 80 1 1/4", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos,
tees y demads accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia.
8.1.4.46 Y orios para i oy ; m 5,00 $ 56.900,00 | $ 284.500,00

NO incluye regata ni resane,ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexién, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

Tuberia PVC - SCH 80 2", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos,
tees y demads accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia.
8.1.4.48 v rios p ) coy X m 1000 | 77.600,00 | $ 776.000,00

NO incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexién, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

8.1.5 |RED GENERAL DE AGUA CALIENTE.

Tuberia CPVC SCH 80 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y
8.1.5.6 |demads accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 5,00 S 73.200,00
incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan de manera
considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

366.000,00
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA “¥> USPEC
(. vic‘ﬁJK PRESUPUESTO DE OBRA \ ) UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia CPVC SCH 80 1", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y
8.1.5.8 |demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 5,00 S 95.500,00 | $ 477.500,00
incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan de manera
considerable el costo de los accesorios ordinarios.

8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,

8.1.6.1 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 5,00 S 50.300,00 | $ 251.500,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
8.1.6.2 |camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO u 5,00 S 50.300,00 | $ 251.500,00
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de

8.1.6.4 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 5,00 S 51.800,00 | $ 259.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,
8.1.6.12 derivac'io'nes, reduccio'nes, y cualquier otro acFesorio requeric'io, cortes necesarios, u 5,00 s 24.900,00 $ 124.500,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1,1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,
8.1.6.15 derivac.io'nes, reduccio'nes, y cualquier otro ac.cesorio requeri(':io, cortes necesarios, u 5,00 s 65.000,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

w

325.000,00

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8

Tuberia PVCS 2", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.8.1 ) ; A o » m 5,00 $ 34.600,00
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

w

173.000,00

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.2 |dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de m 5,00 S 39.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

197.500,00

Tuberia PVCS 3", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.8.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 41.900,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

v+

209.500,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES

Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.4 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansién, u similares que excedan de m 5,00 S 46.800,00

w

234.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacién, uniones codos tés yes y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.6 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de m 5,00 S 50.200,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

251.000,00

Tuberia PVCS 6", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 119.100,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

v

595.500,00

Tuberia PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.8 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de m 5,00 S 122.300,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

v

611.500,00

Tuberia PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.10 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansién, u similares que excedan de m 5,00 S 29.500,00 | $ 147.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCL 3", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.8.11 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 $ 29.700,00| $ 148.500,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCL 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.12 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansidn, u similares que excedan de m 5,00 S 33.600,00 | $ 168.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

8.1.8.15 [Suministro e instalacidn de Junta de expansion 3" para tuberia sanitaria. u 5,00 S 43.800,00| $ 219.000,00
8.1.8.17 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 2" para tuberia sanitaria. u 5,00 S 40.600,00 | $ 203.000,00
8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

8.1.9.1 u 1,00 S 68.300,00 | $ 68.300,00

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios,
g192 |MVelV/ Y uve tuberl ! P ' u 1,00 $ 68.300,00 | $ 68.300,00
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
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iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC4" A CAJA ENTERRADO - Corresponde
al SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios en tuberia PVC SANITARIA
subterranea requerida para la conexion desde el punto de llegada de los bajantes
8.1.9.29 |hasta las cajas o cdmaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tuberia se u 5,00 S 167.100,00
instalard en la excavacion previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o
camaras de inspeccion verificando la adecuada entrega de las aguas segun detalles
del proyecto.

w

835.500,00

BAJANTE AN TUB PVC SAN 3" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACION de

tuberia y accesorios PVC sanitario, para la evacuacion de aguas negras y lluvias del
t

8.1.9.30 |Provecte ) ) o ) » ) , m 5,00 $ 40.900,00

La ejecucidn de los items incluye el suministro e instalacion de la tuberia y demas

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tuberia debe ser

de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC)

w

204.500,00

BAJANTE AN TUB PVC SAN 4 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACION de

tuberia y accesorios PVC sanitario, para la evacuacion de aguas negras y lluvias del
t

8.1.9.31 |Provecte o o ) - ) . m 5,00 $ 56.900,00

La ejecucidn de los items incluye el suministro e instalacion de la tuberia y demas

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tuberia debe ser

de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC)

w

284.500,00

8.1.10 |RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

Tuberia PVCS 2", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.10.1 05 para v un oe cuy m 5,00 $ 34.600,00
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

v

173.000,00

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacidn, uniones codos tés yes y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.10.2 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansidn, u similares que excedan de m 5,00 S 39.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

wr

197.500,00

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

) $ 25.593.100,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSION.

10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., , X / ¥ R . . m 3,00 S 18.500,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

55.500,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ., , X / ¥ R . . m 3,00 S 28.400,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

85.200,00

10218 Suministro e instalacién de tuberia PVC de Incluye conectores, terminales m 3,00 s 33.900,00

fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

101.700,00

ini i i0 i 1-1/2". ) i )
10.2.1.10 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales m 3,00 s 50.100,00

fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

150.300,00

ini i i0 fa E 1/2". ) i )
10.2.1.16 Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales, m 3,00 s 38.300,00

fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

v+

114.900,00

10.2.1.17 Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales, m 3,00 s 42.600,00

fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

127.800,00

Suminist instalacién de tuberia EMT de 1". Incl tores, terminales,
10.2.1.18 |uministro e instalacién de tuberfa e ncluye conectores, terminales m 3,00 s 46.700,00

fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

140.100,00
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
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iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |, ) ) / v ) . R m 3,00 S 84.300,00 | $ 252.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |7, , ) / v ) R . m 3,00 S 44.300,00| $ 132.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 [0 ! _ Ve cone rermin m 3,00 $ 57.600,00 | $ 172.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10.2.2.2 12 LS-HEFR m 3,00 S 16.500,00 | $ 49.500,00

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

10.2.2.5 . . . ) m 300,00 S 19.600,00 | $ 5.880.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 3,00 S 23.800,00 | $ 71.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.13 |conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 3,00 S 69.900,00 | $ 209.700,00
75°.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
10241 |00 P polar tip u 500 |$ 31.500,00 | $ 157.500,00

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
10261 tomacorriente tipo inc%ustrial y 50c'm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—H‘FFR. u 2,00 s 90.600,00 $ 181.200,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

10.2.6.3 . . . u 2,00 S 93.600,00 | $ 187.200,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.
Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

10.2.8.3 . L. p . u 12,00 S 33.600,00 | $ 403.200,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 2,00 S 64.000,00 | $ 128.000,00

correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R o X R u 8,00 S 124.300,00 | $ 994.400,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
10.5 ILUMINACION.

10.5.1 [SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.13 A2(FN.T) v Y X jas empotrac u 300 | 63.700,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

w

191.100,00

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 A2(FN.T) v ) v ca cajas tip u 3,00 $ 63.300,00

terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

wr

189.900,00

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.15 A2(FN.T) v 2y ‘ jas emp u 1,00 |$ 70.200,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

w

70.200,00

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.16 A2(FN.T) v Y ¢ jas tip u 1,00 $ 91.800,00

terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalaciéon y funcionamiento.

wr

91.800,00
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
10.5.2  |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 R - . u 3,00 S 31.700,00 | $ 95.100,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de |dmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.3 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso may_or a 3409 I_m. Vida atil igu_al 0 mayor a u 3,00 s 158.900,00 | $ 476.700,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10524 2% B ) ‘ vor ! u 3,00 $ 55.900,00 | $ 167.700,00
util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
10.5.2.6 240V. Sobreponer. 120cm. Flujo Iumir'wso ma\'/o'r a 1000 Im. Vif:la util igual o mayor u 1,00 s 81.600,00| $ 81.600,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.15 |18W. 60cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 1,00 S 31.900,00 | $ 31.900,00
a20.000h. Incluye retiro y disposicidon de luminaria retirada.

10.5.3 [LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | Wouminosomayorolg gual o may nelwy u 1,00 $ 195.800,00 | $ 195.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 u 1,00 1.122.000,00 1.122.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 19,00 S 79.400,00 | $ 1.508.600,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexidn y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 19,00 S 105.900,00 | $ 2.012.100,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 15.830.700,00
SONIDO (redes y equipos).
23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
2353 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.4 |CARPINTERIAS.
Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacién; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
alvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalacién, accesorios
2334 |BVENE pu v UYe suministro €1 : ' m 5,00 $ 51.400,00 | $ 257.000,00

de instalacién, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
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Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacidn; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 ¢.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.2 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 10,00 S 56.600,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacién, accesorios
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

v

566.000,00

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacion; alambre central en
acero inoxidable AlSI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.3 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 5,00 S 83.300,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacién, accesorios
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

v

416.500,00

Puerta para cerramiento en malla eslabonada; marco perimetral, division interna, y
diagonales de refuerzo, en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2"
e.=2,29 mm; marco de médulos internos en dngulo de acero de 3/4"x1/8" con
pisamalla en platina de 1/2"X1/8"; malla eslabonada galvanizada cal.10, hueco de
2"x2"; bisagras de tipo tubular giratorio externo con topes en bujes soldados
corridos en su contorno, con platina de anclaje a muro; platinas para fijacion y
23.3.4.11 aseguramiento del portacanda.do y las fallebas en ldmina de ac'ero HR. cal.1/8", m2 5,00 s 159.500,00
portacandado vy fallebas en varilla lisa de acero ¢.=1/2"; y cualquier otro elemento
no mencionado en la descripcidn y que hagan parte del plano de detalle, ubicacion
de los elementos segun planos de detalle. Incluye ademds de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de
concreto ni pintura de acabado, ni cerraduras. El pago por m2 se medird en el
alzado.

w

797.500,00

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada
3,00 m, anclados al muro lateralmente con extension del poste L.=0,25 m y platinas
de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para
concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm;
23.3.4.91 marc? en angulo d’e acero de 1,1/4"x3/16" confor_mando mddulos de 0,75x2,95' m m2 5,00 s 298.800,00
c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metdlica expandida
en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por m2 serd medido en el alzado util del cerramiento.

w

1.494.000,00
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada
3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensidn del poste L.=0,25 m y platinas
de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para
concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm;
marco en angulo de acero de 2"x3/16" conformando médulos de 0,75x2,95 m c/u;
23.3.4.22 | ) o . . m2 5,00 S 335.900,00
pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica expandida en
acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 48,00x21,50 mm tipo IMT-60 de COLMALLAS
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademds de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El
pago por m2 serd medido en el alzado til del cerramiento.

v

1.679.500,00

Cerramiento en malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49mm, distanciados entre ejes cada 2,05m,
altura total util para los médulos malla de 4,50m, terminales h.=50cm para la
fijaciéon de la concertina, extensiones de los parales hasta encontrar la placa de
fijacion; platinas de fijacion de parales verticales en Idmina HR. de 30x30cm e.=1/2"
debidamente anclada a la viga de cimentacion evitando desprendimiento por
vandalismo; diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado ¢.=2" e.=1,20mm haciendo juego con cada paral vertical, extensiones
de los diagonales de refuerzo hasta encontrar la placa de fijacion; platinas de
fijacion de diagonales de refuerzo en lIdmina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente
23.3.4.23 |anclada a la extencion de la viga de cimentacion, evitando desprendimiento por m2 20,00 S 353.300,00
vandalismo; mddulos internos entre tubulares con marco en angulo de acero de
1,1/2"x1/8" conformando dos médulos de 2,00x2,00m c/u, a su vez cada mddulo
estard dividido en cuatro (4) submddulos con las mismas especificaciones;
pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; malla metidlica expandida en acero H.R.
cal.2,5mm con huecos de 31,00x16,20mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. El m2 para pago sera medido en
el alzado del cerramiento que contiene la malla, aun asi el precio contempla las
extensiones de los parales verticales hasta el piso. NO incluye pintura de acabado

w

7.066.000,00

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). $ 12.276.500,00
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Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica

MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y
refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027

Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION V) CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 80.545.800,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 23.318.009,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 17.720.076,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 805.458,00
UTILIDAD 5,0% $ 4.027.290,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 765.185,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 103.863.809,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 103.863.809,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidn de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serad responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
|ladministrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES
Adecuacién y mantenimiento al drea donde esta ubicada la subestacion eléctrica
MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno esta cediendo por las filtraciones y mal estado
de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, areas comunes y alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y

refuerzo con elementos de proteccion y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM-A-2023-0027
Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

09 - mar - 2024

iTEM "~ DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Aprobé: ING. RAFAEL‘AI:BEQE)RCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA N

LO>

Aprob6: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revisé=Thg. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Revision costos esupuestos obra civil

Elaboré: Ayq. REYES BLANCO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

—

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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