USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC GIRON

Tutela 2022-00271 mantenimiento lavaderos, baiios y canchasTutela 2023-00094 mantenimiento de dos parque infantil areas de
visitas (Cambio de los parques infantiles del area de vistas que cumplan con especificaciones de seguridad, ya que han cumplido con su
vida util y se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado lo cual puede causar accidentes a los hijos de los internos, la
administracion realizado mantenimientos para conservarlos en un mejor estado pero se necesita su cambio.)

instalacion red de agua potable nueva estructura

mantenimiento preventivo y correctivo area de sanidad ampliacion de celdas de observacion salas de espera consultorios y star de
médicos y enfermeras

MANTENIMIENTO ALUMBRADO Perimetral que incluya zonas verdes y demas areas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Campamento provisional en contenedor tipo bodega de 20 pies estandar, a=2,40m
1.1.14 |I=6,00m y h=2,40m. Incluye transporte, ubicacién en la obra con montacargas de mes 4,00 S 1.593.500,00
3,5tn y bafio sencillo tipo cabina.

1.2 INSTALACIONES Y TRAMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

w

6.374.000,00

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavacion, retiro de
sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias
1.2.1  |alinterior del lote para ejecucidn del proyecto. Incluye habilitacion del servicio para u 5,00 S 1.539.900,00
campamentos y ejecucion total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni
tramitologia, ni obras relacionadas a la TPO.

v

7.699.500,00

Instalaciones interiores provisionales de Desaglies y Alcantarillado. Incluye
excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las
instalaciones necesarias al interior del lote para ejecucion del proyecto, cajas de
122 | tone ! | te pard e) proy ) u 1,00 $ 4.223.900,00

inspeccidn intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras /
A. Lluvias). Incluye habilitacién del servicio para campamentos y ejecucion total de

obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitologia, ni obras relacionadas a la TPO.

v

4.223.900,00

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecanica INTEGRAL de construccidn existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente tiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).
1.3.1.1 |Incluye excavadora y/o bola de demolicion, cargue, retiro, disposicion de m2 20,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se contempla

wr

3.186.000,00

hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones,
ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagé sera medido en
planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios,
NO por el m2 de cada nivel.

1.3.2 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.
1.3.3 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1335 |8 P , u 1000 |3 42.300,00

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

wr

423.000,00

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y
tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
1.3.3.6 |proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del u 10,00 S 21.500,00
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

w

215.000,00

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
ldmina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.3 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén m 30,00 S 13.200,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

v

396.000,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposiciéon de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO
CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.5.1 m2 60,00 $ 7.600,00

w

456.000,00

Suspensidn del servicio de acometida hidraulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalaciéon de valvula registro tipo cortina 1",
1.3.6.1 ; o ; u 3,00 $ 143.500,00
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolicién. NO incluye desmonte o demolicidn de instalaciones.

w

430.500,00

Suspension del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte controlado del servicio de energia, desconexién / corte del
cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivacion del
1.3.6.2 |servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no u 1,00 S 1.790.100,00
entorpezca las labores posteriores de demolicidn. Incluye tramite ante la empresa
de energia local para traslado de medidor. NO incluye desmonte o demolicién de
instalaciones.

w

1.790.100,00

Demolicién manual y retiro de puntos hidrdulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto
1.3.6.5 [incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tapén u 2,00 S 59.100,00
soldado, reparaciéon de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

118.200,00

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 10,00 S 8.300,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

wr

83.000,00

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.9 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 12,00 S 15.900,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningin
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

190.800,00

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacion, o caracteristicas particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer.
1.3.6.22 Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de u 200 s 56.600.00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de ’ !
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferias incrustadas en muro.

w

113.200,00
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Desmonte manual completo de ducha NO antivanddlica (indiferente de tamafio,
ubicacién, o caracteristicas particulares), ejecutando la demolicion necesaria,
desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.
1.3.6.31 |Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de u 1,00 S 40.200,00 | $ 40.200,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metalica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. m2 8,00 S 8.100,00 | $ 64.800,00
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

Demolicién manual de pafietes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso
de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
construccion de la placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

13.73 m2 8,00 S 13.500,00 | $ 108.000,00

Demolicién manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de
suspensidn y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
disposiciéon de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables.

13.75 m2 60,00 S 16.700,00 | $ 1.002.000,00

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a

1.3.8.1 40,00 5.500,00 220.000,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. m $ 5

13.8

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 160,00 S 6.000,00 | $ 960.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 60,00 S 7.700,00 | $ 462.000,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 c¢m, incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
1.3.8.8 |construccion del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de m 40,00 S 4.900,00 | $ 196.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL
MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

Demolicién manual de muros sencillos en mamposteria de arcilla e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pafiete y el enchape asociado. Incluye
1.3.8.15 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 100,00 S 23.900,00 | $ 2.390.000,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metalica de tipologia perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajén, peinazos,
cerchas de angulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramineas como la guadua o el bambd). Incluye apuntalamientos técnicos y
13.9.1 cualquier ?tra tarea”de _soporte provisional segdn solicitud de carga y m2 80,00 s 14.700,00

comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 sera medido
en el drea cubierta proyectada en planta.

v+

1.176.000,00
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Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con maquina cortadora y disco diamantado,
1.3.9.15 X R X . m 40,00 S 14.800,00 | $ 592.000,00
traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.

Demolicién manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia).
1.3.9.17 |Incluye compresores neumdticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio m2 70,00 S 51.200,00 | $ 3.584.000,00
aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9.95 Forte en elementos de concreto a profundidad de 5 cm, incluye maquinaria e m 180,00 s 10.900,00| $ 1.962.000,00
insumos.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. S 38.456.200,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

22l EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacion mecdanica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de

213 m3 40,00 61.200,00 2.448.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. s 4

Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento
2.1.12 L, v v m3 18,00 S 95.100,00 | $ 1.711.800,00
compactacion.

NIVELACION MANUAL TERRENO - El item corresponde al ajuste de la superficie del
terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en
los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,
2.1.21 |colocacién de afirmados y demas actividades necesarias para la construccion del m? 80,00 S 10.600,00 | $ 848.000,00
proyecto. El item incluye la nivelacién superficial del terreno hasta la cota requerida
construccion de estructuras o para el riego y compactacion de materiales como
bases o afirmados

SUM Y COMPACTACION MECANICA BASE GRANULAR TIPO INV 95% PROCTOR - Este
trabajo consiste en el suministro, transporte, riego y compactaciéon del material
granular, tipo sub-base o base, que cumpla con todas las normas y caracteristicas
INV, y el cual estd especificado como estructura de las losas de piso del proyecto. El

21.24 material debe ser suministrado de una fuente previamente aprobada por la m? 10,00 s 189.900,00 3 1.859.000,00
interventoria, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la seccién de generalidades del presente capitulo, en el estudio de suelos y
geotecnia del proyecto y de las normas indicadas en la presente especificacion.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.
2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 10,00 S 34.400,00 | $ 344.000,00

Zapatas en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
22111 |73 Ve porcenta) P m3 1000 | $ 742.700,00 | $ 7.427.000,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacion en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
22.1.19 |82 or ve porcental m3 1000 | $ 743.200,00 | $ 7.432.000,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.25 |©% neero en doble capa como alsiante € imp tizan ) m2 60,00 | 83.400,00 | $ 5.004.000,00

ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtin planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

24 o
SUBTERRANEOS.
2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 300,00 S 7.400,00 | $ 2.220.000,00
2.4.2  |Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 150,00 S 8.000,00 | $ 1.200.000,00

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).
Sl EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacién mecdnica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de
314 |ocavacion mecani ' " uve cargue, retiro, disposic m3 600 | 63.000,00 | $ 378.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

$ 30.533.800,00

Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,
3.1.12 - o m3 10,00 S 25.300,00 | $ 253.000,00
humedecimiento y compactacion.

3.2 REDES HUMEDAS.
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Y DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
3.2.1 |ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVC-U 2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.1 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 10,00 S 21.000,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

v

210.000,00

Tuberia PVC-U 3" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.5 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 6,00 S 42.600,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

v

255.600,00

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.65 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 15,00 S 29.300,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

v

439.500,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

3.2.2 |DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3221 [° v/o s © P _ v & m 1200 |3 80.500,00

sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

v

966.000,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3222 | Y/_, - P ) v 8 m 8,00 $ 114.100,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

w

912.800,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterranea
0 a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
32216 '/° ¢ P , v & e m 1000 |3 36.500,00
unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalacién. No incluye accesorios de ningun tipo.

wr

365.000,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterranea

0 a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
32217 |/° i~ P ! v € e m 1500 | $ 55.800,00
unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

w

837.000,00

3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Caja de inspeccién en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete
3.2.7.7 |recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico, u 1,00 S 998.400,00
pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni

v+

998.400,00

rellenos.

Caja de inspeccion en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo
3.2.7.8 |tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco u 1,00 S 1.501.800,00
reforzado metdlico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

wr

1.501.800,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 7.117.100,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
4.1.1 |ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con
4.1.1.3 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 10,00 S 1.024.100,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

w

10.241.000,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
4.1.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
4.1.2.1 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 6,00 S 915.800,00 | $ 5.494.800,00
aceros.

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta tablero
4.1.2.5 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 10,00 S 1.001.900,00 | $ 10.019.000,00
achaflanados. NO incluye aceros.

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 400,00 S 7.400,00 | $ 2.960.000,00

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
items a la perforacién de estructuras de concreto para la instalaciéon de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforacion, la
433 ¢ s Jo Incluye Ta pertoracic u 40,00 | 19.300,00 | $ 772.000,00

preparacion de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicacién del
adhesivo epdxico y la mano de obra para la adecuada instalacion. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los items previstos para ello.

4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.43 |ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metdlica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos
de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

4431 ki 1000,00 17.000,00 17.000.000,00
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). 8 s s
Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
( ) S 46.486.800,00

ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
5.2.1 |estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni m2 90,00 S 43.800,00 | $ 3.942.000,00
grafiles, ni grouting de dovelado.

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5
c¢m a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
5.4.2 R . m 38,00 S 47.100,00| $ 1.789.800,00

la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
5.4.3 confinamiento de muros en mamposteria, formaleta corriente con acabado NO m3 70,00 $ 867.600,00 | $ 60.732.000,00
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

Relleno de dovelas de mamposteria con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros
5.4.4 altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye m 100,00 S 7.500,00 | $ 750.000,00
acero de refuerzo.

585 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacion, instalacion. kg 190,00 S 9.200,00 | $ 1.748.000,00
5.5.6  |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 200,00 S 7.400,00 | $ 1.480.000,00
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 70.441.800,00

7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).
7.1 DIVISIONES.
7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LAMINAS EN YESO.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro y ejecucion de Divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras
fabricadas en sistema drywall con ldmina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

7.1.1.2 m2 60,00 S 112.900,00

v+

” . e 6.774.000,00
estructura con chazo de expansidon o con tiros. Incluye perfileria, laminas,

tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

7.3 CIELOS RASOS.

Cielo raso en sistema drywall con ldminas de yeso acabado liso de 3/8", construido
con angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas
en cal.26, soportado con angulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y
733 estructura con chazo de expansién o con tiros. Incluye suministro, instalacion, m2 900,00 S 83.800,00
implementos para trabajos en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de

v

75.420.000,00

malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con
vinilo tipo 2.

SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). S 82.194.000,00

INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.3 |RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 250,00 S 14.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

wr

3.650.000,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.4 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 100,00 S 26.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

wr

2.620.000,00

suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.9 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 120,00 S 26.100,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

o

3.132.000,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.3.11 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 80,00 S 29.500,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

2.360.000,00

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones codos, tees y demas
8.1.3.17 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 50,00 S 24.800,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

v+

1.240.000,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.20 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 35,00 S 30.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

v+

1.057.000,00

Tuberia PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.29 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 150,00 S 35.500,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

v

5.325.000,00

Tuberia PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
8.1.3.31 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 20,00 S 41.500,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

v

830.000,00

8.1.6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,
8.1.6.1 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.300,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

w

50.300,00

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
8.1.6.2 |camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO u 1,00 S 50.300,00
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterréaneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de
8.1.6.4 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 51.800,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,
8.1.6.6 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.400,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
8.1.6.7 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,
8.1.6.8 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

wr

50.300,00

o

103.600,00

wr

50.400,00

w

50.700,00

wr

50.700,00
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Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién,
8.1.6.12 derivacAioAnes, reduccior]es, y cualquier otro ac‘cesorio requeritj]o, cortes necesarios, u 4,00 s 24.900,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

v

99.600,00

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8

Tuberia PVCS 3", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.8.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 8,00 S 41.900,00 | $ 335.200,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 10,00 S 44.800,00 | $ 448.000,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 6", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.8.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 10,00 $ 119.100,00 | $ 1.191.000,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
8.19.1 v P 83ta v ress u 100 | 68.300,00 | $ 68.300,00
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios,
8.1.9.2 u 1,00 S 68.300,00 | $ 68.300,00
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, instalado subterréaneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

8.1.9.4 |m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 100.600,00 | $ 201.200,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterréaneo y/o a nivel
y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivacién que conecta la salida del
8.1.9.6 |lavamanos con la del sanitario. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata u 1,00 S 116.500,00 | $ 116.500,00
y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sifén de piso PVCS 4", instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.10 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 90.700,00 | $ 181.400,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.
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Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidon, derivaciones,
8.1.9.13 reduccione}, y cualquier otro a‘ccesorio requgido, cortes necesarios, anéamiaje u 3,00 s 59.100,00
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

v

177.300,00

BAJANTE AN TUB PVC SAN 4 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACION de
tuberia y accesorios PVC sanitario, para la evacuacion de aguas negras y lluvias del
proyecto

8.1.9.31 o ) ) o ) B i X m 20,00 $ 56.900,00
La ejecucidn de los items incluye el suministro e instalacion de la tuberia y demas

w

1.138.000,00

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tuberia debe ser
de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC)

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 20,00 S 21.100,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

v

422.000,00

Desinfeccidn de red hidraulica potable para establecimientos con dreas de 501 m2 a
8.6.6 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u 1,00 S 618.300,00
procedimiento realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

w

618.300,00

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

$ 25.635.100,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., , R / ¥ R . . m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ., , R / ¥ R . . m 3,00 S 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 |, , R ¥ X N . m 3,00 S 33.900,00 | $ 101.700,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 | ., , R / ¥ R . . m 3,00 S 50.100,00 | $ 150.300,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
102111 [0 ! ! uber uve cor ,erm! m 3,00 $ 63.800,00 | $ 191.400,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
102.1.16 [0 " ! verta / uve co , rerm! m 3,00 $ 38.300,00 | $ 114.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102117 [0 " ! verta / uve co , rerm! m 3,00 $ 42.600,00 | $ 127.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 | ) ) v ) ! R m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |, ) ) / v : K R m 3,00 S 84.300,00 | $ 252.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

93.EPMSC GIRON 10 de 17



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC GIRON

Tutela 2022-00271 mantenimiento lavaderos, baiios y canchasTutela 2023-00094 mantenimiento de dos parque infantil areas de
visitas (Cambio de los parques infantiles del area de vistas que cumplan con especificaciones de seguridad, ya que han cumplido con su
vida util y se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado lo cual puede causar accidentes a los hijos de los internos, la
administracion realizado mantenimientos para conservarlos en un mejor estado pero se necesita su cambio.)

instalacion red de agua potable nueva estructura

mantenimiento preventivo y correctivo area de sanidad ampliacion de celdas de observacion salas de espera consultorios y star de
médicos y enfermeras

MANTENIMIENTO ALUMBRADO Perimetral que incluya zonas verdes y demas areas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 |0 ) R . | R m 3,00 S 133.100,00 | $ 399.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.22 |0, , R . | R m 3,00 S 178.800,00 | $ 536.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |, , . / v . . . m 3,00 S 44.300,00| $ 132.900,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |, , . v X N . m 3,00 S 57.600,00 | $ 172.800,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.27 |, ., R / v ; X R m 3,00 S 79.800,00 | $ 239.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 X ) o X u 3,00 S 53.400,00 | $ 160.200,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacién de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 : lon de caja ce paso ¢ P v u 300 | 59.700,00 | $ 179.100,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacién de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
10.2.1.46 |fuerza. Incluye accesorios de fijacion y todos los demas componentes necesarios m 3,00 S 119.000,00 | $ 357.000,00
para garantizar su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.47 salidas del 3/4. Incluye tapa inyectaqa, prensa estopa.s, accesorios de fijécic’m y Ff)dos u 3,00 s 89.000,00| 267.000,00
los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,

10.2.1.48 /4. Incluye tapa inyectada, p P e taclon, vl 300 | 85.900,00 | $ 257.700,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10.2.2.2 m 5,00 S 16.500,00 | $ 82.500,00
12 LS-HFFR.

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

10.2.2.5 . . R » L m 500,00 S 19.600,00 | $ 9.800.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacién

en oficina.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monoféasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 23.800,00 | $ 285.600,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.11 |conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 41.700,00| $ 500.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.13 |conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 69.900,00 | $ 838.800,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.15 |conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 160.300,00 | $ 1.923.600,00

THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red trenzada de baja tension para distribucién en cable

10.2.2.28 cuddruplex AL auto soport_ados 3X1/0_AWG AAF X_LF’E SR1/0AWG ACSR XITPE SR m 60,00 s 60.000,00| 3.600.000,00
600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijacidon en poste o accesorios de

instalacién en canalizacion.

10.2.3 |TABLEROS BT.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucién principal existente. Incluye

10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacidn, identificacion y marcacion de u 4,00 S 798.000,00 | $ 3.192.000,00

circuitos.
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Mantenimiento preventivo/correctivo de tablero de control de alumbrado . Incluye
cambio de contactores requeridos, codillos de control, pilotos, retorqueo de
10.2.3.62 - ‘q -, R K p‘ S q y u 1,00 S 3.186.000,00 | $ 3.186.000,00
elementos, limpieza, organizacién/cambio de cableado, identificacion y marcacién

de circuitos y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 u 3,00 31.500,00 94.500,00
1x40 A. 3 3
Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.
10.2.4.15 |Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto u 1,00 S 357.500,00 | $ 357.500,00

funcionamiento.
10.5 ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.3 en 3)f12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red elélctrica, caj'as empotrafia, u 12,00 s 63.700,00| $ 764.400,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.4 . ( ) v . y . ! P u 12,00 S 63.300,00 | $ 759.600,00
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta

instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.5 en 3)f12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberl'al y red elézftrica, cajas fempotrada, u 12,00 s 20.200,00| 842.400,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.6 12(F.N.T) v Y ; jas tp u 1200 |3 91.800,00 | $ 1.101.600,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
105.2.1 ! vor a " sual u 100 | 31.700,00 | $ 31.700,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
105.2.3 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso may.or a 3400‘Ir‘n. Vida util iguzjxl 0 mayor a u 12,00 s 158.900,00 | $ 1.906.800,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
10524 | P fnerd wo fumt 2y vida uti u 5,00 $ 55.900,00 | $ 279.500,00
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
105.2.6 P ! i vor ‘ € v u 300 | 81.600,00 | $ 244.800,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor
a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000
10.5.2.7 |Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta u 3,00 S 250.600,00 | $ 751.800,00
1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios
y actividades para su correcto funcionamiento.
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Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor
a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000
10.5.2.8 |Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta u 3,00 S 195.300,00 | $ 585.900,00
1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios
y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 Im. Vida util igual o mayor
105.2.9 P joum 2 ‘ € v u 300 | 65.400,00 | $ 196.200,00

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 3,00 S 40.600,00 | S 121.800,00
a20.000h. Incluye retiro y disposicién de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 u 3,00 195.800,00 587.400,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en s 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4  mayor o 1 8 nay nelwy u 1200 | 1.122.000,00 | $ 13.464.000,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 50.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.5 u 2,00 2.755.700,00 5.511.400,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 20,00 S 79.400,00 | $ 1.588.000,00
limpieza, limpieza de difusor, instalaciéon y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 30,00 S 105.900,00 | $ 3.177.000,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ek, SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

$ 59.696.800,00

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comun 1:4 e.=2 cm dando
13.1.1 |acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este item para m2 60,00 S 18.700,00 | $ 1.122.000,00
pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolicidn de las capas de pafietes existentes, instalacidn y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 60,00 S 32.600,00| $ 1.956.000,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 240,00 S 19.600,00 | $ 4.704.000,00

Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos
13.16 | oee nan ' v we oSyl 100,00 | $ 14.300,00| $ 1.430.000,00
dilataciones segun disefo.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones
18114 | 0 erio P € vetosy m2 240,00 | $ 20.900,00 | $ 5.016.000,00
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13.1.15 Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. m 100,00 s 15.200,00| $ 1.520.000,00

Incluye filos y dilataciones segun disefio.

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de direccion,
en empates de mamposterias contra elementos estructurales y en cualquier
adicional segtn disefio. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA iTEM DE PANETE
(pues el pafiete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

13.1.23 m 290,00 S 10.900,00 | $ 3.161.000,00

133 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

Revestimiento de muro en ldminas de plomo a.=600 mm e.=2,0 mm para los
espacios expuestos a radiacién, ejecutando un reticulado en durmientes de madera
ara la instalacion de las laminas y anclandolas con puntilla, juntas a tope
1331 [P E e v and P ! tope ) 5000 | $ 412.200,00 | $ 20.610.000,00
garantizando hermeticidad en el revestimiento para evitar fugas de radiacion.
Incluye suministro, instalacién, estructura y relacionados para su correcta

ejecucion.

Suministro e instalacién de vidrio plomado e€.=12,0 mm con modificaciones
quimicas en su composiciéon para uso especializado en espacios con radiacién

13.3.2 |(equivalente a lamina de plomo de e.=2,3 mm). Incluye instalacién con sello m2 2,00 S 27.678.500,00 | $ 55.357.000,00
plomado perimetral para evitar fugas de radiacion. NO incluye carpinteria de ningin
tipo.

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal
peinazos y largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de
bisagras y chapa; superficie en ldminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la totalidad
13.3.3 |de sus perimetros a la estructura interna. Incluye suministro, fabricacién, montaje, m2 6,00 S 1.694.700,00 | $ 10.168.200,00
anclajes, bisagras, perforacion con broca copa para cerradura, piezas de madera
secadas pulidas inmunizadas y selladas, relacionados y complementarios. NO
incluye vidrio (en caso de aplicar en planos), ni cerradura, ni pintura de acabado.

SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 105.044.200,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 10,00 S 37.400,00 | $ 374.000,00

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica
14.1.13 |2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye corte m2 60,00 S 125.800,00 | $ 7.548.000,00
y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

14.2  ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en dreas de bafio
interior). Incluye dilatacion de aluminio segln disefio y emboquille, aparejado
segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

14.2.4.1 m2 60,00 S 74.500,00 | $ 4.470.000,00

Acabado de piso con baldosa de ceramica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun m2 15,00 S 90.300,00 | $ 1.354.500,00

disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.

14.3.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

Media cafia en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

14.3.3.3 |asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatacién transversal curva m 40,00 S 64.200,00 | $ 2.568.000,00
cada 1,00 m y dilatacién longitudinal en PVC.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 16.314.500,00
15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

552 CUBIERTAS.
15.2.1 |CUBIERTA METALICA.
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Cubierta en tejas metalica trapezoidal termoacustica fabricada en acero y recubierta
con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o
equivalente de igual calidad o superior, color segln disefio. Incluye implementos
15.2.1.1 para trabajos,er? altura, s}uministro, instalacién,Aamarres y énclajes, CI:meI'eI'a / m2 50,00 s 109.100,00
caballete en lamina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto
de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO
incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

v

5.455.000,00

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.

Marcos para puertas en ldmina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston,
16.23.2 sold?duras, czllrgue del marco con gr?uting f"c=3009 PSI, a?nclaje tipo pata de gallina m 5,00 s 70.000,00
fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye pintura de acabado. El m de pago serd medido en el contorno del vano que

cubre el marco.

$ 5.455.000,00

w

350.000,00

Puerta entablerada en ldmina figurada CR cal. 18; con marco en lamina, refuerzos
internos en perfileria metalica para cerradura, montante y pisavidrios en lamina (si
aplican), manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje,
bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje
tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado
en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.3 m2 6,00 S 265.300,00

w

1.591.800,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 1.941.800,00
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate de
EUROCERAMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero
plastico, remate de borde en redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y
emboquilles.

19.1.9 |Win esquinero plastico. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica. m 10,00 S 8.500,00 | $ 85.000,00
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. S 3.021.000,00

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

19.1.3 m2 40,00 S 73.400,00 | $ 2.936.000,00

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo o equivalente de igual
20.1.3 |calidad o superior. Incluye suministro, montaje, siféon tipo botella y conexiéon u 2,00 S 127.400,00 | $ 254.800,00
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios

ara griferia, con orificio para canastilla de 4", tipo o equivalente de igual calidad o
20115 |P@8 ‘op : 1o 0 equiva 8 ¢ u 1,00 s 172.300,00 | $ 172.300,00
superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifén tipo botella y conexién

completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Orinal ceramico mediano de colgar, orificio de conexién superior, tipo o equivalente
20.1.19 |de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella. NO u 2,00 S 425.000,00 | $ 850.000,00
incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el arbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble
20124 |onauetipooeq gual ca P v u 2,00 $ 559.200,00 | $ 1.118.400,00
plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexion, regulador de caudal (vélvula plastica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

20.2  GRIFERIAS.
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Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el
20.2.18 pomo, regata y resanfe, instalacion, tuberia desde la I}Iave (Fomo) hasFa la salida del u 1,00 s 74.100,00 | § 74.100,00
agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. S 2.469.600,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.
2117 Pintura \{i,nilo acrl’lica'p'léstica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 50,00 s 17.900,00| $ 895.000,00
preparacion de superficie.
Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina
21.1.14 |epodxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye m2 20,00 S 28.100,00 | $ 562.000,00
limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.
Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo
menor a 28 dias de secado, version brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
21.1.16 |12 mils (305 micrones), aplicando como barrera transitoria de vapor por el pafete m2 10,00 S 145.300,00 | $ 1.453.000,00
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrdpico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. S 2.910.000,00
22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.
221 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.
Mantenimineto general de cerradura mecanica o electromecanica. Incluye
22.1.8 |desmonte, limpieza interna y externa, lubricacion de piezas y reinstalacion. La u 100,00 S 391.700,00 | $ 39.170.000,00
instalacion y reinstalacion incluye el proceso de desoldar y soldar la cerradura.
22.2 ACCESORIOS PARA CERRADURAS.
Suministro de Llave Paracentrica, bronce de: 4-3/4" L x 5/32" TK Peso 0,2 Ib,
2221 . . . u 10,00 S 274.200,00 | $ 2.742.000,00
Resistencia 60,000 p.s.i.
2222 Suministro de Llave Cilindro Mogul, de: 2-3/8" L x 1/8" TK Resistencia 91,000 u 20,00 s 279.800,00 | $ 5.596.000,00
Ibs/in.2 (se pueden Amaestrar)
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y
. S 47.508.000,00
PELICULAS.
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 545.225.700,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 157.842.840,00
ADMINISTRACION 22,0% S 119.949.654,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 5.452.257,00
UTILIDAD 5,0% S 27.261.285,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 5.179.644,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 703.068.540,00
TOTAL PRESUPUESTO S 703.068.540,00
INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucidon, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en|
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcidn dell
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada d
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacion de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva nij
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios|
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucidn de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pélizas derivadas de la ejecucion del contrato; Iq
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacion y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos|
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implicito del control HSEQ.
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