
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en

altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 120,00  $                   13.200,00  $                                            1.584.000,00 

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 350,00  $                     4.400,00  $                                            1.540.000,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

m2 200,00  $                   14.700,00  $                                            2.940.000,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 100,00  $                     8.100,00  $                                               810.000,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 175,00  $                   16.700,00  $                                            2.922.500,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 9.796.500,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 250,00  $                   17.000,00  $                                            4.250.000,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en

la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas

las caras vistas y no vistas de la estructura.

m2 250,00  $                   48.100,00  $                                          12.025.000,00 

4.4.3.4

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antIcorrosivo y

pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboración de planos de taller,

fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles

estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios según detalles

del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecución

incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus

componentes, tales como láminas, platinas, pernos, remaches. 

kg 300,00  $                   18.600,00  $                                            5.580.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.4.2

Escalera metálica tipo "gato" con guardacuerpos; verticales laterales principales en

tubular estructural cuadrado de acero galvanizado 50x50 mm e.=2,0 mm

distanciados entre ejes a 61,50 cm, sobresaliendo del último paso 1,02 m para

asegurar el ascenso/descenso, con terminaciones formando una "C" con longitud

de desarrollo 67 cm y tapa terminal soldada y con bordes pulidos; pasos en tubular

estructural redondo de acero galvanizado 1,1/2" e.=2,5 mm distanciados entre ejes

cada 33,7 cm, soldados en contorno a los tubulares laterales; platinas de anclaje de

los tubulares laterales principales en acero H.R. con medidas 150x150 mm e.=1/4",

ubicados en su arranque y de manera intermedia cada 2,00 m de altura, chazados a

elementos estructurales con chazos expansivos de 1/2"x3"; guardacuerpos

cilíndrico con radio 42,9 cm (según plano) fabricado en platinas de acero de

1,1/2"x1/4" para elementos verticales formando cinco (5) tiras verticales

distribuidas en el contorno, y platinas de 2"x1/4" para elementos horizontales

distanciados entre ejes cada 67,4 cm haciendo juego con los pasos. Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal será medido en la

altura de la escalera.

m 45,00  $                211.600,00  $                                            9.522.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
31.377.000,00$                                          

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.3

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8", construido

con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas

en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de

malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa

con vinilo tipo 2.

m2 180,00  $                   83.800,00  $                                          15.084.000,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 80,00  $                   83.000,00  $                                            6.640.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 21.724.000,00$                                          

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   18.500,00  $                                                  55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   33.900,00  $                                               101.700,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   42.600,00  $                                               511.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   46.700,00  $                                               140.100,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 2,00  $                   53.400,00  $                                               106.800,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 2,00  $                   59.700,00  $                                               119.400,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                   89.000,00  $                                               178.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                   85.900,00  $                                               171.800,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                   23.800,00  $                                               285.600,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   51.500,00  $                                               309.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 12,00  $                   31.500,00  $                                               378.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 1,00  $                   32.000,00  $                                                  32.000,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   90.600,00  $                                                  90.600,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   93.600,00  $                                                  93.600,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 12,00  $                   33.600,00  $                                               403.200,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                124.300,00  $                                               248.600,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.700,00  $                                                  63.700,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.300,00  $                                                  63.300,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   31.700,00  $                                               158.500,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 3,00  $                158.900,00  $                                               476.700,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o

mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                               195.800,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 2,00  $                   79.400,00  $                                               158.800,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                105.900,00  $                                               211.800,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
7.157.100,00$                                            

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 100,00  $                   72.600,00  $                                            7.260.000,00 

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 50,00  $                   19.000,00  $                                               950.000,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 45,00  $                     9.000,00  $                                               405.000,00 

15.1.2.7

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 180,00  $                   47.900,00  $                                            8.622.000,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

3 mm.
m2 155,00  $                   54.300,00  $                                            8.416.500,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y

recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de

AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de

foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en

funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,

ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 100,00  $                109.100,00  $                                          10.910.000,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.5

Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento,

con coronamiento en filo, tipo Caballete G o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación,

amarres y anclajes.

m 100,00  $                   52.400,00  $                                            5.240.000,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.2.5.7

Cubierta en tejas onduladas termoacústicas fabricada con fibras vegetales y

saturada con bitumen, tipo teja Clásica de TECHOLINE o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 200,00  $                   69.300,00  $                                          13.860.000,00 

15.2.5.11

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de

asbesto cemento y/o fibrocemento, contemplando el suministro de teja donde

haya lugar a reemplazo (las piezas de asbesto cemento deberán ser reemplazadas

por fibrocemento), soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de

carga), y cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento e

instalación. Incluye implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y

montaje en altura, apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye

reemplazo de cerchas y/o vigas u cualquier otra pieza de índole estructural

primaria del sistema de soporte. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS

CASOS CUANDO LA CUBIERTA TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO

DEL 40% AL 60% DE SU SUPERFICIE, EL ÁREA A INDICAR SERÁ EL ÁREA TOTAL DE LA

CUBIERTA.

m2 100,00  $                   76.000,00  $                                            7.600.000,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.3

Suministro e instalación de bajante en tubería PVCS 4", instalada en alturas hasta

10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido

y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles,

bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                   56.000,00  $                                            1.120.000,00 

15.2.7.7

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 50,00  $                   46.100,00  $                                            2.305.000,00 

15.2.7.12

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26

Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde

requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado

en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será

medido en la longitud del flanche.

m 40,00  $                   42.700,00  $                                            1.708.000,00 

15.2.7.15

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 30,00  $                   43.500,00  $                                            1.305.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
69.701.500,00$                                          

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación

plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación

de superficie.

m2 40,00  $                   19.800,00  $                                               792.000,00 

21.2.4

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos

componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora)

aplicada en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y

preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                   26.800,00  $                                               536.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 1.328.000,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

25.4.10

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstrucción

superficial y adherida, garantizado la NO vulneración de los materiales de

impermeabilización en los casos que las tengan, implementando ácido muriático

(clorhídrico) y agua a presión con hidrolavadora. Incluye implementos para trabajos

en alturas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la longitud de la canal en

planta.

m 40,00  $                   10.600,00  $                                               424.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 424.000,00$                                                
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA

ALCANCE No.1: Hallazgo 6-2023-1 deterioro de las cubiertas de aula (adecuación y distribución de las tuberías que bajan de la terraza 

las aguas lluvias tienen filtración además los bajantes no son suficientes para captar el agua y como consecuencia se inundan áreas de 

talleres, educativas y zona COVID19.)  

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 141.508.100,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 40.966.595,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         31.131.782,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.415.081,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            7.075.405,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.344.327,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 182.474.695,00$                              

182.474.695,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

Elaboró: Ing. DANIELA RODRIGUEZ ARRIETA
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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