
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,

etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos

intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 1,00  $                159.300,00  $                                               159.300,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 2,00  $                     4.400,00  $                                                    8.800,00 

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                   12.000,00  $                                                  12.000,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

m2 1,00  $                   15.500,00  $                                                  15.500,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

m2 1,00  $                   14.700,00  $                                                  14.700,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 4,00  $                     7.600,00  $                                                  30.400,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     8.300,00  $                                                  41.500,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 1,00  $                     6.700,00  $                                                    6.700,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 1,00  $                   11.000,00  $                                                  11.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 1,00  $                   13.800,00  $                                                  13.800,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
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1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio

(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 3,00  $                   18.300,00  $                                                  54.900,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                   22.700,00  $                                                  45.400,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                   14.900,00  $                                                  29.800,00 

1.3.5.9
Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                     9.900,00  $                                                    9.900,00 

1.3.5.10

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de

madera, garantizando la permanencia y no daño de la estructura de soporte.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 1,00  $                   27.800,00  $                                                  27.800,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,

incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la

tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   29.700,00  $                                                  29.700,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   59.100,00  $                                                  59.100,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o

piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo

una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                   78.700,00  $                                                  78.700,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 2,00  $                     5.100,00  $                                                  10.200,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                     8.300,00  $                                                    8.300,00 

1.3.6.33

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,

ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus

piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 1,00  $                134.200,00  $                                               134.200,00 
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1.3.6.34

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o

características particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

retiro de escombros menores.

u 1,00  $                   26.600,00  $                                                  26.600,00 

1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).

Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro

de escombros menores.

u 1,00  $                   12.100,00  $                                                  12.100,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 860.200,00$                                                

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 3,00  $                   34.400,00  $                                               103.200,00 

2.2.1.4
Cimientos en Concreto ciclópeo, 40% piedra rajón o media songa / 60% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 1,00  $                419.600,00  $                                               419.600,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                622.300,00  $                                               622.300,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                   84.700,00  $                                               338.800,00 

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                   90.600,00  $                                               362.400,00 

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m 1,00  $                   41.700,00  $                                                  41.700,00 

2.2.1.24

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e

impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones

de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m 1,00  $                   44.900,00  $                                                  44.900,00 

2.2.1.26

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                101.100,00  $                                               101.100,00 

2.2.1.27

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y

acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa

como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo a base de

cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual

calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el curado del concreto

para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para

dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                117.600,00  $                                               117.600,00 

2.2.1.28

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en

doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo

a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o

equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el

curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                125.000,00  $                                               125.000,00 

2.2.1.46
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
m2 1,00  $                109.400,00  $                                               109.400,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 137,00  $                     7.400,00  $                                            1.013.800,00 
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2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 14,00  $                     8.000,00  $                                               112.000,00 

2.5
OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.5.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   13.800,00  $                                                  13.800,00 

2.5.3

Cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación con movimientos

moderados, termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y

resistencia a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC O-22 o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

m 1,00  $                   64.900,00  $                                                  64.900,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
3.590.500,00$                                            

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                   19.200,00  $                                                  19.200,00 

3.1.3

Excavación mecánica en material común. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO

incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO

COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   27.900,00  $                                                  27.900,00 

3.1.4
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 1,00  $                   63.000,00  $                                                  63.000,00 

3.1.5

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   63.500,00  $                                                  63.500,00 

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                   94.700,00  $                                                  94.700,00 

3.1.7

Excavación manual en material común h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                149.100,00  $                                               149.100,00 

3.1.8

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   53.200,00  $                                                  53.200,00 

3.1.10

Compactación manual de terreno existente en material común, incluyendo el

humedecimiento necesario, y la supervisión y control del terminado superficial

final evitando rocas piedras puntas raíces o cualquier otro elemento punzante que

pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningún

material granular.

m3 1,00  $                   23.200,00  $                                                  23.200,00 

3.1.14
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 1,00  $                102.900,00  $                                               102.900,00 

3.1.15 Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   14.700,00  $                                                  14.700,00 

3.1.16 Relleno manual con arena de rio e.=10,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   28.700,00  $                                                  28.700,00 

3.1.17 Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                   40.100,00  $                                                  40.100,00 

3.1.18
Excavación mecánica con retrocargador (tipo pajarita). Incluye operario,

combustible, movilización y desmovilización del equipo.
m3 1,00  $                   24.200,00  $                                                  24.200,00 

3.1.19 Suministro e instalación de rocamuerta compactado mecanicamente con saltarín. m3 1,00  $                   97.200,00  $                                                  97.200,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   15.400,00  $                                                  15.400,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,

tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.

NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   47.000,00  $                                                  47.000,00 
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3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   46.000,00  $                                                  46.000,00 

3.2.1.52

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   56.600,00  $                                                  56.600,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   14.100,00  $                                                  14.100,00 

3.2.1.54

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   45.800,00  $                                                  45.800,00 

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   47.300,00  $                                                  47.300,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   49.200,00  $                                                  49.200,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   27.400,00  $                                                  27.400,00 

3.2.1.58

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

m 1,00  $                   33.400,00  $                                                  33.400,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   31.000,00  $                                                  31.000,00 
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3.2.1.60

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   33.900,00  $                                                  33.900,00 

3.2.1.61

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   28.600,00  $                                                  28.600,00 

3.2.1.62

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   31.200,00  $                                                  31.200,00 

3.2.1.63

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

3.2.1.64

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   35.800,00  $                                                  35.800,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   29.300,00  $                                                  29.300,00 

3.2.1.66

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,

tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.

NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   28.100,00  $                                                  28.100,00 

3.2.1.67

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   28.700,00  $                                                  28.700,00 

3.2.1.68

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   35.600,00  $                                                  35.600,00 

3.2.1.69

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   31.100,00  $                                                  31.100,00 

96. 2024.03.18 BASE PRESUPUESTO VIGENCIA - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCUR ÍFILTRADO 6 de 16



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.1.70

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   34.700,00  $                                                  34.700,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                   55.800,00  $                                                  55.800,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                   80.500,00  $                                                  80.500,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 1,00  $                   36.500,00  $                                                  36.500,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.20

Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y

hasta 10" a pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las

reparaciones de mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de 

descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                107.200,00  $                                               107.200,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 1.844.400,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                990.600,00  $                                               990.600,00 

4.1.1.8

MUROS ESTRUCTURALES e=0.12 -CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a

la construcción de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia

consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendrá acabado a la vista. por

lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localización de juntas y

dilataciones.

m² 1,00  $                194.700,00  $                                               194.700,00 

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.3.13

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la

cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                138.800,00  $                                               138.800,00 

4.1.3.14

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                145.900,00  $                                               145.900,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
1.470.000,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   91.200,00  $                                                  91.200,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                100.600,00  $                                               100.600,00 
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5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                113.500,00  $                                               113.500,00 

5.1.4

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado

abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                147.600,00  $                                               147.600,00 

5.1.5

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 cm (a x h x L) acabado

abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                158.200,00  $                                               158.200,00 

5.1.6

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x

h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   86.400,00  $                                                  86.400,00 

5.1.7

Muro en mampostería de e= 15 cm, de bloque abuzardado de 15x20x40

vibrado de concreto, relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con 5 dovelas de

½” por metro lineal.

m2 1,00  $                137.800,00  $                                               137.800,00 

5.1.8

Muro en mampostería de e = 15 cm, en bloque de 15x20x40 vibrado de concreto,

relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con dos dovelas en varilla de 1/2" por cada

metro lineal.

m2 1,00  $                137.600,00  $                                               137.600,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 1,00  $                119.400,00  $                                               119.400,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a

la construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la

conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios

indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable

según detalles del proyecto.  

m 1,00  $                   63.200,00  $                                                  63.200,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.1

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de

muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las

caras vistas de la última hilada de la mampostería (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), según diseño. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   36.600,00  $                                                  36.600,00 

5.4.5

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para

reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   47.200,00  $                                                  47.200,00 

5.4.7

VIGAS O CINTAS DE AMARRE - La actividad corresponde a la ejecución de las

estructuras de remate y amarre de los elementos de mampostería, a construir en

sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalación de la

formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecución de

resanes que se puedan requerir.

m 1,00  $                   49.200,00  $                                                  49.200,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   10.900,00  $                                                  10.900,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                     9.200,00  $                                                    9.200,00 
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5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   12.300,00  $                                                  12.300,00 

5.5.4

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   14.500,00  $                                                  14.500,00 

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 10,00  $                     9.200,00  $                                                  92.000,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 10,00  $                     7.400,00  $                                                  74.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 1.501.400,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   19.600,00  $                                                  19.600,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   14.300,00  $                                                  14.300,00 

13.1.7
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   11.300,00  $                                                  11.300,00 

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   29.500,00  $                                                  29.500,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   21.700,00  $                                                  21.700,00 

13.1.10
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   15.700,00  $                                                  15.700,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   18.700,00  $                                                  18.700,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   13.500,00  $                                                  13.500,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 1,00  $                   10.900,00  $                                                  10.900,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   20.900,00  $                                                  20.900,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   15.200,00  $                                                  15.200,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   11.900,00  $                                                  11.900,00 

13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   32.200,00  $                                                  32.200,00 

13.1.18
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   23.700,00  $                                                  23.700,00 

13.1.19
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                   16.800,00  $                                                  16.800,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.2.1

Suministro e instalación de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento

de adherencia de pañete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con 

alambre galvanizado y con nudos de triple torsión tipo COLMALLAS o equivalente

de igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar

protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.

m2 1,00  $                     9.200,00  $                                                    9.200,00 

13.2.2 Pañete liso común bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 1,00  $                   20.300,00  $                                                  20.300,00 

13.2.3
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 1,00  $                   21.300,00  $                                                  21.300,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 379.100,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 1,00  $                   34.900,00  $                                                  34.900,00 

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 1,00  $                   37.400,00  $                                                  37.400,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 1,00  $                   38.500,00  $                                                  38.500,00 
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14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   41.100,00  $                                                  41.100,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                   69.600,00  $                                                  69.600,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5

cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m2 1,00  $                130.700,00  $                                               130.700,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano

#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m 1,00  $                   58.800,00  $                                                  58.800,00 

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 1,00  $                195.300,00  $                                               195.300,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño 

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 1,00  $                   74.500,00  $                                                  74.500,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 1,00  $                   90.300,00  $                                                  90.300,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,

resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa

antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye

emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 1,00  $                136.400,00  $                                               136.400,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,

bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.
m 1,00  $                   24.100,00  $                                                  24.100,00 

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 1,00  $                   33.500,00  $                                                  33.500,00 

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 1,00  $                   64.200,00  $                                                  64.200,00 

14.3.3.4

Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5

cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación

longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 1,00  $                   33.900,00  $                                                  33.900,00 

14.3.3.5

Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,

Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3

pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 1,00  $                   56.800,00  $                                                  56.800,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 1,00  $                   21.800,00  $                                                  21.800,00 

14.7
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y

GRADAS.

14.7.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.7.3.1

Proceso de restauración de acabado de pisos en baldosas de granito

vibroprensado, incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36),

3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 1,00  $                   60.600,00  $                                                  60.600,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 1.202.400,00$                                            

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque

1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 10,00  $                   47.700,00  $                                               477.000,00 

15.1.1.2
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 15,00  $                   19.000,00  $                                               285.000,00 
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15.1.1.3

Impermeabilización con recubrimiento bicomponente con base en resinas epóxi-

polímeras 100% sólidos, libre de solventes, para sello e impermeabilización de

superficies, idoneidad para el mejoramiento de asepsia de tanques de agua

potable, tipo Sikaguard 62 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

aplicando dos (2) capas hasta lograr 16 mils de espesor final. Incluye suministro,

aplicación, limpieza y descontaminación de la superficie, reparación de fisuras

menores y desniveles menores de la base donde se aplicará con mortero

impermeabilizado. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies

húmedas.

m2 2,00  $                128.300,00  $                                               256.600,00 

15.1.1.4

Recubrimiento con mortero listo acrílico semiflexible bicomponente con base en

cemento y polímeros modificados, para impermeabilización de superficies, apto

para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en

contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final.

Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre

superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentación de humedecimiento

durante el uso del producto.

m2 2,00  $                   88.700,00  $                                               177.400,00 

15.1.1.5

Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y

resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para

impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención

constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-

121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias

capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y

limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies

húmedas en proceso de secado.

m2 1,00  $                232.800,00  $                                               232.800,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 2,00  $                   72.600,00  $                                               145.200,00 

15.1.2.3
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 2,00  $                   45.700,00  $                                                  91.400,00 

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 1,00  $                   19.000,00  $                                                  19.000,00 

15.1.2.5

Impermeabilización superficial con polímero en emulsión de ésteres acrílicos y

estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con resinas

acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

m2 1,00  $                   19.800,00  $                                                  19.800,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 1,00  $                     9.000,00  $                                                    9.000,00 

15.1.2.7

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   47.900,00  $                                                  47.900,00 

15.1.2.8

Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoprotección / acabado en foil de aluminio,

rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de

juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja

viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

m2 31,00  $                   64.400,00  $                                            1.996.400,00 

15.1.2.9

Impermeabilización doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con

manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura

poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   66.900,00  $                                                  66.900,00 
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ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.1.2.10

Impermeabilización doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base

asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto

gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de

igual calidad o superior; segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                   87.300,00  $                                                  87.300,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 1,00  $                   72.400,00  $                                                  72.400,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

3 mm.
m2 1,00  $                   54.300,00  $                                                  54.300,00 

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.1

Impermeabilización superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,

piedra, mármol, concreto, pañete, barro, etc.) con hidrófugo incoloro con base en

siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo

Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en

dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para

trabajos en altura.

m2 1,00  $                   29.800,00  $                                                  29.800,00 

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres

acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con

resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para

superficies horizontales.

m2 10,00  $                   19.200,00  $                                               192.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
4.260.200,00$                                            

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 5,00  $                   57.000,00  $                                               285.000,00 

19.1.5

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, lineal a.<=50 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en

cuña tipo "Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. NO

incluye win esquinero ni remate de borde.

m 3,00  $                   31.600,00  $                                                  94.800,00 

19.1.7

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 33,8x33,8 cm, lineal a.<=50 cm, tipo 

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de

borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m 18,00  $                   44.000,00  $                                               792.000,00 

19.1.8

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 33,8x33,8 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 1,00  $                   63.600,00  $                                                  63.600,00 

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 20,00  $                     8.500,00  $                                               170.000,00 

19.1.10
Suministro e instalación de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color

blanco. H=2.50. Para baño.
m2 1,00  $                   50.600,00  $                                                  50.600,00 

19.1.12

CENEFA EN GRANO PULIDO - La actividad corresponde al suministro instalación

pulido y brillado de la mezcla de grano natural y cemento blanco con la cual se

conformaran la cenefa indicada en planos para el área de duchas. Incluye el

suministro e la instalación de dilataciones plásticas   

m 1,00  $                   62.600,00  $                                                  62.600,00 

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1
Enchape de Mesón en granito fundido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de

dilataciones en bronce según diseño.
m2 1,00  $                199.400,00  $                                               199.400,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 1.718.000,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,

juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,

asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,

acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles,

y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 3,00  $                469.700,00  $                                            1.409.100,00 

20.1.37

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo blanco, grifería de lavamanos 8" tipo cromada, juego de

incrustaciones tipo. Incluye suministro e instalación de todas las piezas, asiento

plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y

conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y todas las

actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las marcas

son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                789.200,00  $                                               789.200,00 

20.1.38
Suministro e instalación de combo lavamanos sin pedestal + sanitario tipo acuacer

(Incluye griferia sencilla, portarollo, jabonera y gancho).
u 1,00  $                414.700,00  $                                               414.700,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de

su material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario,

lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 30.200,00$                    $                                                  30.200,00 

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                    $                                                  64.500,00 

20.2.3

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 122.200,00$                 $                                               122.200,00 

20.2.18

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el

pomo, regata y resane, instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del

agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidráulico.

u 1,00 74.100,00$                    $                                                  74.100,00 

20.2.19

Grifería monocontrol y pomo para ducha, cromada, sin salida para bañera

(SSB),IIncluye subconjunto de la grifería completa, regata y resane, instalación,

tubería desde la llave (pomo) hasta la regadera, válvula, escudo, regadera / ducha,

y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidráulico. APLICA SOLO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR EN

CELDAS.

u 1,00 83.300,00$                    $                                                  83.300,00 

20.2.22
Grifería llave terminal para manguera tipo pesado 1/2", metálica cromada, extremo

roscado,. Incluye suministro e instalación. NO incluye punto hidráulico.
u 1,00 47.900,00$                    $                                                  47.900,00 

20.2.24

Suministro e instalación de los accesorios de conexión para push existente de orinal 

antivandálico, contemplando el tubo de acero inoxidable, sus empaques, racores y

relacionados para su correcta instalación. Incluye la demolición menor necesaria

para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni ningún otro

relacionado.

u 1,00 79.100,00$                    $                                                  79.100,00 

20.2.25

Suministro e instalación extensor de accionamiento para válvulas antivandalicas,

para superar el espesor de los muros cuando la válvula y la superficie de

accionamiento está muy separada, cubriendo muros de espesores hasta 200 mm,

incluyendo escudo de acabado superficial, tipo . Incluye la demolición menor

necesaria para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni

ningún otro relacionado.

u 1,00 56.600,00$                    $                                                  56.600,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 1,00 19.400,00$                    $                                                  19.400,00 

20.4.2

Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula

anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 25.800,00$                    $                                                  25.800,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 14.400,00$                    $                                                  14.400,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 11.600,00$                    $                                                  11.600,00 

20.4.13
Rejillas de ventilación plástica de medidas 20 x 20 cm, tipo 008. Incluye suministro,

instalación, emboquille, implemento para trabajos en altura.
u 1,00 24.300,00$                    $                                                  24.300,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 3.266.400,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 1,00  $                     7.800,00  $                                                    7.800,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 1,00  $                   16.600,00  $                                                  16.600,00 

21.1.3

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, lineal

a.<=50 cm, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto

listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o

superior; aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m 1,00  $                   11.500,00  $                                                  11.500,00 

21.1.4

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo

monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar,

tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en

tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de

superficie.

m2 1,00  $                   30.800,00  $                                                  30.800,00 

21.1.5
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.
m2 1,00  $                   16.300,00  $                                                  16.300,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 1,00  $                   17.900,00  $                                                  17.900,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparación de superficie.
m2 1,00  $                     7.600,00  $                                                    7.600,00 

21.1.9
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.

Incluye preparación de superficie.
m2 1,00  $                   17.400,00  $                                                  17.400,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 1,00  $                   32.600,00  $                                                  32.600,00 

21.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina 

epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye

limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 1,00  $                   28.100,00  $                                                  28.100,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 186.600,00$                                                

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.1 PRELIMINARES.

23.1.2

Localización y replanteo topográfico por metro cuadrado de área intervenida (Área

con ejecución de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a

ser tratadas con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas y

demarcando zonas de la superficie con diferencias, en el caso de superficie de

asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el caso de superficie de concreto mayores a +/-

6mm.

m2 18,00  $                     4.900,00  $                                                  88.200,00 

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.5 Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactación. m3 1,00  $                102.500,00  $                                               102.500,00 

23.2.6
Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgánico. Incluye extendido

y compactación.
m3 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

23.2.7
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                   78.800,00  $                                                  78.800,00 

23.2.8

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 2,00  $                   25.400,00  $                                                  50.800,00 

23.2.9

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 2,00  $                   73.500,00  $                                               147.000,00 

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.5 PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.5.4

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles

tubulares principales, los ángulos de marcos de módulos, los soportes de la

concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metálico

relacionado. Incluye limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 será medido

en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m2 1,00  $                   36.000,00  $                                                  36.000,00 

23.4 ZONAS DURAS.

23.4.4 SUPERFICIES Y ACABADOS.

23.4.4.4

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                     9.300,00  $                                                    9.300,00 

23.4.4.5

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                   12.100,00  $                                                  12.100,00 

23.4.4.6

Sobrecosto de acabado rústico (sin alistado permitiendo la visualización del

material del agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado

del concreto. Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Diseño del entramado

según detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

m2 1,00  $                     6.000,00  $                                                    6.000,00 

23.4.4.9

Recubrimiento sintético acrílico para canchas deportivas, compuesto de tres (3)

capas (mezcla de base acrílica arena sílice y caucho triturado + base acrílica arena

sílice y color + capa de color reforzada con pigmentos de arena de cuarzo fina y

pura), terminado con textura y demarcación (capa 100% acrílica especial),

resistente al desgaste y rayos UV, colores según diseño, tipo Truflex de RUBBERTEC

o equivalente de igual calidad o superior. La actividad incluye el alistamiento y

sellado previo de la superficie con emulsión asfáltica en frío eliminando

irregularidades. Para tráfico peatonal y deportivo medio, de uso con zapatillas y/o

zapato deportivo, NO permite tránsito con patines o bicicletas.

m2 1,00  $                   44.100,00  $                                                  44.100,00 

23.4.4.11

PINTURA DEMARCACION CANCHA MULTIPLE - Corresponde a la demarcación con

pintura de trafico y/o esmalte alta resistencia de las líneas de cancha múltiple

siguiendo los patrones, anchos y colores definidos para cada deporte en los

planos.

Se debe preparar adecuadamente la superficie del área a pintar retirando residuos

de mugre, grasa y demas elementos contaminantes que afecten la adherencia y

adecuada apariencia y estabilidad,  

m 1,00  $                   20.700,00  $                                                  20.700,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 687.300,00$                                                

24 OBRAS URBANISMO (espacio público).

24.1 PRELIMINARES.

24.1.1

Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de

área intervenida (Área con ejecución de obra civil pero NO cubierta).

m2 5,00  $                     3.700,00  $                                                  18.500,00 

24.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

24.2.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                   19.900,00  $                                                  19.900,00 

24.2.2
Relleno mecánico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 1,00  $                106.700,00  $                                               106.700,00 

.24 SUBTOTAL 24. OBRAS URBANISMO (espacio público). 145.100,00$                                                
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ALCANCE No.1: Impermeabilización de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 21.111.600,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6.111.808,00$                                            

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                            4.644.552,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               211.116,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            1.055.580,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               200.560,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 27.223.408,00$                                 

27.223.408,00$                

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Ing. ANUAR JAHIR AVILA FLÓREZ
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

Elaboró: Ing CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO




