USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
ALCANCE No.1: Impermeabilizacion de las placas de las celdas y las de educativas

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

%3

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecédnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente Utiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicion de m2 1,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

w

159.300,00

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién / manto existente. Incluye
1.3.4.4 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 2,00 S 4.400,00
ambiental. NO incluye demolicién del alistado.

w

8.800,00

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo
1.3.4.5 |alistado de superficie (indiferente del espesor y composicion). Incluye cargue, m2 1,00 S 12.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

12.000,00

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

1.3.4.7 m2 1,00 $ 15.500,00

w

15.500,00

Desmonte manual de tejas metélicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

1.3.4.38 m2 1,00 S 14.700,00

w

14.700,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
1.3.5.1 'p S P . P . v R € m2 4,00 S 7.600,00 | $ 30.400,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
1352 [PUperice P nc P nelve carg m2 5,00 $ 8.300,00 | $ 41.500,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicidon de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 1,00 S 6.700,00 | $ 6.700,00
ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y
composicién). Incluye cargue, retiro, disposiciéon de escombros a sitio aprobado por
1354 posicién). Incluye cargue, retiro, disposici tio ap P m2 100 | 11.000,00 | $ 11.000,00
la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1.3.5.5 > i o L R m2 1,00 S 13.800,00 | $ 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.
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Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.
1.3.5.6 X X o L X m2 3,00 S 18.300,00 | $ 54.900,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado
(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1357 m2 2,00 S 22.700,00 | $ 45.400,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye
1.3.5.8 R X D ", i m2 2,00 S 14.900,00 | $ 29.800,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.35.9 m2 1,00 S 9.900,00 | $ 9.900,00

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de
madera, garantizando la permanencia y no dafio de la estructura de soporte.
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.5.10 m2 1,00 S 27.800,00 | $ 27.800,00

Sellado de puntos hidrdulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,
incluyendo la demolicién en el adrea aferente a la salida del punto, el corte de la
1.3.6.3 |tuberia para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapén u 1,00 S 19.800,00 | $ 19.800,00
soldado, reparacion de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolicion en el drea aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para
1.3.6.4 |garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapdn soldado, u 1,00 S 29.700,00 | $ 29.700,00
reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual y retiro de puntos hidrdulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto
1.3.6.5 [incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapén u 1,00 S 59.100,00 | $ 59.100,00
soldado, reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tapdn soldado, u 1,00 S 78.700,00 | $ 78.700,00
reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se
1.3.6.7 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 2,00 S 5.100,00 | $ 10.200,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 8.300,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposiciéon de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

8.300,00

Desmonte manual completo de Griferia vélvula de descarga antivandalica alta
presion para ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,
ejecutando la demolicidn necesaria, desmonte del fluxémetro actual y todas sus
1.3.6.33 pliez'as. Incluye 'embalaje con poliet‘ileno de burbuja y recubrimiento final con " 1,00 s 134.200,00
laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

w

134.200,00
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Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafio ubicaciéon o
caracteristicas particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartdon corrugado respectivamente amarradas
1.36.34 gado resp u 100 | 26.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

v+

26.600,00

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamafio).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de
1.3.6.35 |cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u 1,00 S 12.100,00
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro
de escombros menores.

w

12.100,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 860.200,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
242 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2,21 CIMENTACION SUPERFICIAL.
2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 3,00 S 34.400,00$ 103.200,00

Cimientos en Concreto ciclépeo, 40% piedra rajon o media songa / 60% de concreto
22.14 | . P P en ga/ 60% m3 1,00 $ 419.600,00 | $ 419.600,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
22.1.17 |82 or ve porcental m3 1,00 $ 622.300,00 | $ 622.300,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
22.1.21 |87 negro en doble capa cor " P ' ! m2 4,00 s 84.700,00| $ 338.800,00
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtn planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.22 m2 4,00 S 90.600,00 | $ 362.400,00

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22123 ve p calé negro en doble capa com ¢ 'mp m 1,00 $ 41.700,00 | $ 41.700,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.
lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
2.2.1.24 |impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones m 1,00 S 44.900,00 | $ 44.900,00
de madera ubicados segin planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22.1.26 ve p calé negro en doble capa com ¢ 'mp m2 1,00 $ 101.100,00 | $ 101.100,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y
acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa
como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo a base de
2.2.1.27 |cuarzo con dosificacién 4 kg/m?2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual m2 1,00 S 117.600,00 | $ 117.600,00
calidad o superior, incluye supervision capacitada durante el curado del concreto
para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para
dilataciones, ni sello en dilataciones.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.
con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en
doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo

2.2.1.28 |a base de cuarzo con dosificacion 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o m2 1,00 S 125.000,00 | $ 125.000,00
equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisién capacitada durante el
curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.
2.2.1.46 ejea.Jci(zn de dilataciones indu_cidas con listones de madera ubicados segun planos m2 1,00 s 109.400,00 | $ 109.400,00
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
24 ACEROS I?E REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.
241 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. | kg | 13700 |3 7.400,00 | $ 1.013.800,00
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24.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 14,00 S 8.000,00 | $ 112.000,00
OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
252 I » o - o u 1,00 $ 13.800,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e
incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

1235)

w

13.800,00

Cinta flexible para sellar juntas de construccién y dilatacién con movimientos
253 mo_derad_os, termoplastica de_clorur_o de polivinilo de buen_a elasticida‘d y m 1,00 s 64.900,00
resistencia a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC 0-22 o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

v+

64.900,00

$ 3.590.500,00

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,
311 |ooeapor pa veg P ‘ e carg m2 100 | 19.200,00 | $ 19.200,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Excavacion mecdnica en material comun. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO
3.1.3  |incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO m3 1,00 S 27.900,00 | $ 27.900,00
COMO RELLENO.

Excavacion mecanica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de
3.1.4 o . ; m3 1,00 S 63.000,00 | $ 63.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.5 |costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 1,00 S 63.500,00 | $ 63.500,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.6 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 94.700,00 | $ 94.700,00
autoridad ambiental.

Excavacion manual en material comun h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.7 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 149.100,00 | $ 149.100,00
autoridad ambiental.

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.8 costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 1,00 S 53.200,00 | $ 53.200,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

Compactacion manual de terreno existente en material comun, incluyendo el
humedecimiento necesario, y la supervision y control del terminado superficial
3.1.10 |final evitando rocas piedras puntas raices o cualquier otro elemento punzante que m3 1,00 S 23.200,00 | $ 23.200,00
pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningin
material granular.

Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento
3.1.14 a v v m3 1,00 $ 102.900,00 | $ 102.900,00
compactacion.

3.1.15 |Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 S 14.700,00 | $ 14.700,00
3.1.16 |Relleno manual con arena de rio €.=10,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 $ 28.700,00| $ 28.700,00
3.1.17 |Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 S 40.100,00 | $ 40.100,00

Excavacion mecanica con retrocargador (tipo pajarita). Incluye operario,
3118 A niea argador (tipo _pajarita) ve op m3 100 | 24.200,00 | $ 24.200,00
combustible, movilizacién y desmovilizacién del equipo.

3.1.19 |Suministro e instalacion de rocamuerta compactado mecanicamente con saltarin. m3 1,00 S 97.200,00 | $ 97.200,00

3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.1 |ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.49 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 15.400,00 | $ 15.400,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
3.2.1.50 [tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 1,00 S 47.000,00 | $ 47.000,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.
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Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.51 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 46.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

v+

46.000,00

suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.52 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 1,00 S 56.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

56.600,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.53 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 14.100,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

14.100,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones,
3.2.1.54 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 45.800,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

45.800,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni
3.2.1.55 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 1,00 S 47.300,00 | $ 47.300,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
3.2.1.56 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 1,00 S 49.200,00| $ 49.200,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.57 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 27.400,00 | $ 27.400,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees
3.2.1.58 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 33.400,00| $ 33.400,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.59 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 31.000,00| $ 31.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.60 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 33.900,00($ 33.900,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.61 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 28.600,00| $ 28.600,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees
3.2.1.62 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 31.200,00| $ 31.200,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.63 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 32.600,00| S 32.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.64 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 35.800,00| $ 35.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.65 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 $ 29.300,00| $ 29.300,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
3.2.1.66 |tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 1,00 $ 28.100,00| $ 28.100,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacidn, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.67 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 28.700,00 | $ 28.700,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.68 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 35.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

35.600,00

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacidn, uniones codos, tees y demas
3.2.1.69 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 31.100,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

wr

31.100,00
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Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones,
3.2.1.70 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 34.700,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

v+

34.700,00

3.2.3 |DESAGUE AGUAS LLUVIAS.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3231 | v/o - P _ v & m 100 | 55.800,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

v+

55.800,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3232 | v/o . © P _ v & m 100 | 80.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

v

80.500,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3233 [° v/o i~ P ! v & m 1,00 |$ 36.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

w

36.500,00

3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Ejecucion de conexion / empalme de tuberia de alcantarillado nueva desde 6" y
hasta 10" a pozo de inspeccion existente, realizando la demolicion pertinente, y las
3.2.7.20 o ap pecci 2 ! P v u 1,00 $ 107.200,00
reparaciones de mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de

descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

w

107.200,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 1.844.400,00

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 |ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
4.1.1.1 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 1,00 S 990.600,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

MUROS ESTRUCTURALES e=0.12 -CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a
la construccién de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de
4118 acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaci[ones de resiftencia m2 1,00 s 194.700,00
consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendré acabado a la vista. por
lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localizacién de juntas y
dilataciones.

4.1.3 |PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

w

990.600,00

wr

194.700,00

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleteria

arales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta
41313 |P v N P m2 1,00 $ 138.800,00
T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la

cara inferior seglin disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

wr

138.800,00

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
Bombeo. formaleteria (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado
4.13.14 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye m2 1,00 S 145.900,00
cortagotera perimetral en la cara inferior segun disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.

5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

5.1  MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

w

145.900,00

$ 1.470.000,00

Muros e.=10 cm en blogque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

tural (gris), tipo BI Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK ivalente de igual
511 na.ura (gris) |Po oque Divisorio pa de ‘ o eq'uwa ente de igua m2 1,00 s 91.200,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

w

91.200,00

Muros e.=12 cm en blogue de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
512 tural (gris), tipo Bloque Estructu P _ auv '8 m2 1,00 $ 100.600,00

calidad o superior. Incluye mortero de pega y embogquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

wr

100.600,00
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Muros e.=15 cm en blogue de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.13 m2 1,00 S 113.500,00 | $ 113.500,00

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.4 m2 1,00 $ 147.600,00 | $ 147.600,00

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.15 m2 1,00 S 158.200,00 | $ 158.200,00

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x
h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.6 m2 1,00 S 86.400,00 | $ 86.400,00

Muro en mamposteria de e= 15 cm, de bloque abuzardado de 15x20x40
5.1.7 |vibrado de concreto, relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con 5 dovelas de m2 1,00 S 137.800,00 | $ 137.800,00
%" por metro lineal.

Muro en mamposteria de e = 15 cm, en bloque de 15x20x40 vibrado de concreto,
5.1.8 relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con dos dovelas en varilla de 1/2" por cada m2 1,00 S 137.600,00 | $ 137.600,00
metro lineal.

583 OTROS MAMPUESTOS.

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla
No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pafiete liso
5.3.2 impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en u 1,00 S 119.400,00 | $ 119.400,00
mamposteria, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pafiete segtin
disefio. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h=0.15 -0.50 m - Corresponde a
la construccion de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la
5.3.3 conformacidn de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demas sitios m 1,00 $ 63.200,00| $ 63.200,00
indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable
segun detalles del proyecto.

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de
muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PS|, realizada entre las
5.4.1 o oma=t , , m 100 |3 36.600,00
caras vistas de la ultima hilada de la mamposteria (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), segln disefio. NO incluye acero de refuerzo.

wr

36.600,00

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con
5.4.5 formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m 1,00 $ 47.200,00
bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

wr

47.200,00

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

VIGAS O CINTAS DE AMARRE - La actividad corresponde a la ejecucién de las
estructuras de remate y amarre de los elementos de mamposteria, a construir en
sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalacién de la
547 P v m 1,00 $ 49.200,00
formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; asi como la mano de obra para la
ejecucién de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecucion de

resanes que se puedan requerir.

wr

49.200,00

55 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
551 |(ndiferen gitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluy u 100 | 10.900,00
perforacién con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

v+

10.900,00

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
552 | g gitue ¢ @ incrustar posteriormente). Incluy u 100 | 9.200,00
perforacion con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

w

9.200,00
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Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
5.5.3 » » X - R ., .. u 1,00 S 12.300,00 | $ 12.300,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm
554 (indiferehlte de la Iongitud_fie la varilla _a in_crus_tar p.osterit_),rmente). Iln(_:luye u 1,00 s 14.500,00| $ 14.500,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacién, instalacion. kg 10,00 S 9.200,00 | $ 92.000,00
5.5.6 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 10,00 S 7.400,00 | $ 74.000,00
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 1.501.400,00

13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolicidn de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 1,00 S 32.600,00| S 32.600,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 19.600,00 | $ 19.600,00

1316 Péﬁette' liso conlu]n'lzf, e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 1,00 $ 14.300,00 | $ 14.300,00
dilataciones segun disefio.
Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

13.17 ete llso ve tosy m 100 | 11.300,00| $ 11.300,00
segln disefio.

13.1.8 |Paiiete liso comun 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 29.500,00| $ 29.500,00
Pafiete liso comun 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 1,00 m. Incluye filos

13.19 v v v m 100 | 21.700,00| $ 21.700,00

dilataciones segun disefio.

Pafiete liso comun 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones
13.1.10 L m 1,00 S 15.700,00 | $ 15.700,00
segun disefio.

13.1.11 |Pafiete liso comun 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 18.700,00 | $ 18.700,00

13.1.12 Péﬁette' liso conlu]n'lzil e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 1,00 s 13.500,00| $ 13.500,00
dilataciones segun disefio.

Pafiete liso comun 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones
13.1.13 | oneteliso v v m 100 | 10.900,00 | $ 10.900,00
segln disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y

13.1.14 | | B
dilataciones segun disefio.

m2 1,00 S 20.900,00 | $ 20.900,00

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50y 1,00 m.
13.1.15 ) pA . . g o v m 1,00 S 15.200,00 | $ 15.200,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.
13.1.16 ) o e m 1,00 $ 11.900,00 | $ 11.900,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos
13117 | oo permea € v v m2 100 | 32.200,00 | $ 32.200,00
dilataciones segun disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50y 1,00 m.
13.1.18 ) o Lol m 1,00 $ 23.700,00 | $ 23.700,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 ¢cm, lineal menor a 0,50 m.
13.1.19 . p R | Ag o m 1,00 S 16.800,00 | $ 16.800,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y
dilataciones segun disefio.
13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.1.20 m2 1,00 S 19.800,00 | $ 19.800,00

Suministro e instalacién de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento
de adherencia de pafiete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con
13.2.1 |alambre galvanizado y con nudos de triple torsién tipo COLMALLAS o equivalente m2 1,00 S 9.200,00 | $ 9.200,00
de igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar
protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.

13.2.2 |Pafiete liso comun bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefo. m2 1,00 S 20.300,00| $ 20.300,00
13.2.3 P?aﬁete_ liso impelrme_abilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 21.300,00| ¢ 21.300,00
dilataciones segun disefo.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 379.100,00

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 1,00 S 34.900,00| $ 34.900,00
14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 1,00 S 37.400,00| $ 37.400,00
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin
1413 pe'nd_eme P fmp lizado Integ : m2 100 | 38.500,00 | $ 38.500,00
l .
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Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

14.1.4
promedio alistado + pendientado.

m2 1,00 $ 41.100,00 | $ 41.100,00

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm
14.1.5 o . m2 1,00 S 69.600,00 | $ 69.600,00
promedio alistado + pendientado.

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 |ARCILLA Y GRES.

Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5
cm fondo blanco. Incluye dilataciones plasticas segun disefio.

14.23.1 m2 1,00 S 130.700,00 | $ 130.700,00

14232 Acabado de piso con Granito fundidc_) y pl,!lido a.<f5(_) cm, m?zcla.do~en obra, grano m 1,00 s 58.800,00 | $ 58.800,00
#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plasticas segun disefio.

Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 1,00 S 195.300,00 | $ 195.300,00
(#60,120,220) y brillo al plomo.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en areas de bafio
14241 |28 tperior ( us me piso k X m2 1,00 s 74.500,00| $ 74.500,00
interior). Incluye dilataciéon de aluminio segun disefio y emboquille, aparejado

segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

Acabado de piso con baldosa de cerdmica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado seguin m2 1,00 S 90.300,00 | $ 90.300,00
disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

Acabado de piso con baldosa de cerdmica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
14.2.4.3 |resistente a las manchas y al rayado, trafico comercial moderado, tipo baldosa m2 1,00 S 136.400,00 | $ 136.400,00
antideslizante para bafios y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,
14.3.3.1 . L, m 1,00 S 24.100,00 | $ 24.100,00
bordes redondeados. Incluye elemento de dilatacion transversal en PVC.

Media cafia en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

14.3.3.2 |elemento de dilatacién transversal curva cada 1,00 m y dilatacion longitudinal en m 1,00 S 33.500,00| $ 33.500,00
PVC.
Media cafia en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

14.3.3.3 |asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatacion transversal curva m 1,00 S 64.200,00 | $ 64.200,00

cada 1,00 m y dilatacién longitudinal en PVC.

Media cafia en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5
14.3.3.4 |cm. Incluye elemento de dilatacién transversal curva cada 1,00 m y dilatacién m 1,00 S 33.900,00| $ 33.900,00
longitudinal en ambos extremos en PVC.

Guardaescoba recto con baldosa en grano de marmol vibroprensado 33x10 cm,
14.3.3.5 |Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 m 1,00 S 56.800,00 | $ 56.800,00
pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

14.3.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

143.41 Guardaescoba fen bald'osa de ceré'mica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o m 1,00 s 21.800,00 $ 21.800,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y
GRADAS.

14.7.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

14.7

Proceso de restauracion de acabado de pisos en baldosas de granito
14.7.3.1 |vibroprensado, incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36), m2 1,00 S 60.600,00 | $ 60.600,00
3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 1.202.400,00

ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
15.1.1 |TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque

15111 [ uperticie « fmp lizado integ P au m2 1000 |3 47.700,00 $ 477.000,00
1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10

15112 |70 P & P a m 1500 |$ 19.000,00 | $ 285.000,00
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Impermeabilizacién con recubrimiento bicomponente con base en resinas epoxi-
polimeras 100% sélidos, libre de solventes, para sello e impermeabilizacién de
superficies, idoneidad para el mejoramiento de asepsia de tanques de agua

potable, tipo Sikaguard 62 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

15.1.1.3 |aplicando dos (2) capas hasta lograr 16 mils de espesor final. Incluye suministro, m2 2,00 S 128.300,00
aplicacién, limpieza y descontaminacién de la superficie, reparacién de fisuras
menores y desniveles menores de la base donde se aplicard con mortero
impermeabilizado. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies
himedas.

w

256.600,00

Recubrimiento con mortero listo acrilico semiflexible bicomponente con base en
cemento y polimeros modificados, para impermeabilizacién de superficies, apto
para uso en elementos de contencién constante de agua, iddneo para estar en
contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final.
Incluye suministro, aplicacidn, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre
superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentacion de humedecimiento
durante el uso del producto.

15.1.1.4 m2 2,00 S 88.700,00

w

177.400,00

Recubrimiento con mortero listo acrilico bicomponente de alta adherencia y
resistencia con base en cemento modificado con resina acrilica, para
impermeabilizacion de superficies, apto para uso en elementos de contencion
constante de agua, idéneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-
121 Clima Frio de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias
capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicacién, y
limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies
himedas en proceso de secado.

15.1.15 m2 1,00 S 232.800,00 | $ 232.800,00

15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

15.1.2.2 m2 2,00 S 72.600,00 | $ 145.200,00

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
15123 P Lero Imp A € P m2 200 |$ 45.700,00| $ 91.400,00
y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

15.1.2.4 rl\]/le;j(i)a cafia en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 m 1,00 s 19.000,00 $ 19.000,00
=10 cm.

Impermeabilizacion superficial con polimero en emulsiéon de ésteres acrilicos y
estireno, formando una pelicula flexible y transparente; compatible con resinas
acrilicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin
15125 | P ves, v carg ‘ ° Y m2 1,00 $ 19.800,00| $ 19.800,00
pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicaciéon con rodillo en

tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captacion de calor de las
15.1.2.6 |superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye m2 1,00 S 9.000,00 | $ 9.000,00
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicacion.

Impermeabilizacién capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de
15.1.2.7 |vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, m2 1,00 S 47.900,00| $ 47.900,00
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimacion de la superficie con emulsion asféltica. USO NO TRANSITABLE.

Impermeabilizacion capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo
de polietileno de alta densidad y autoproteccién / acabado en foil de aluminio,
rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o
15.1.2.8 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacién de la superficie con m2 31,00 S 64.400,00
impermeabilizante asfaltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de
juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asféltica de baja
viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

w

1.996.400,00

Impermeabilizacién doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con
manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura
15.1.2.9 |poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o m2 1,00 S 66.900,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacién de la superficie con
emulsion asfaltica. USO NO TRANSITABLE.

wr

66.900,00
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Impermeabilizacién doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base
asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto
gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de
igual calidad o superior; segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados,

15.1.2.10 2 1,00 87.300,00 87.300,00
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de m ’ $ 3
vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimacion de la superficie con emulsion asféltica. USO NO TRANSITABLE.

15.1.2.14 Sfell? para impermeabilizacién de cubierta con membrana plastica sika lastic o m2 1,00 s 72.400,00 $ 72.400,00
similar.
Impermeabilizacién de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

15.1.2.15 m2 1,00 S 54.300,00 | $ 54.300,00
3mm.

15.1.3 |FACHADAS.

Impermeabilizacién superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,
piedra, marmol, concreto, pafiete, barro, etc.) con hidréfugo incoloro con base en
siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afios, tipo

15.1.3.1 & P P P m2 100 |$ 29.800,00 | $ 29.800,00

Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en
dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacion de superficie, implementos para
trabajos en altura.

Impermeabilizacidn superficial de fachadas con polimero en emulsién de ésteres
acrilicos y estireno, formando una pelicula flexible y transparente; compatible con
resinas acrilicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y

15.1.3.2 |pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad m2 10,00 S 19.200,00 | $ 192.000,00
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicaciéon con rodillo en
tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para
superficies horizontales.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
$ 4.260.200,00

SISTEMAS DE FACHADA.
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 5,00 S 57.000,00 | $ 285.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 30x45 cm, lineal a.<=50 c¢m, tipo o
equivalente de igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en
1915 |cauivatente delgua P generando : m 300 |3 31.600,00| $ 94.800,00
cufia tipo "Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles. NO

incluye win esquinero ni remate de borde.

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 33,8x33,8 cm, lineal a.<=50 cm, tipo
19.1.7 |o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de m 18,00 S 44.000,00 | $ 792.000,00
borde en redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 33,8x33,8 cm, tipo o equivalente de
19.1.8 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 1,00 S 63.600,00 | $ 63.600,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

w

19.1.9 |Win esquinero plastico. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica. m 20,00 8.500,00 | $ 170.000,00

Suministro e instalacion de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color
19.1.10 . m2 1,00 $ 50.600,00
blanco. H=2.50. Para bafio.

w

50.600,00

CENEFA EN GRANO PULIDO - La actividad corresponde al suministro instalacién

ulido y brillado de la mezcla de grano natural y cemento blanco con la cual se
19.1.12 |PUEOY nezca de g v cem m 1,00 |$ 62.600,00 | $ 62.600,00
conformaran la cenefa indicada en planos para el area de duchas. Incluye el

suministro e la instalacion de dilataciones plasticas

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1 Er]cha;?e de Meson en gralnito_ fu~ndido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de m2 1,00 s 199.400,00 | § 199.400,00
dilataciones en bronce segun disefio.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 1.718.000,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.
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iTEM DESCRIPCION u CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Juego completo de aparatos sanitarios para bafio, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo, griferia de lavamanos monocontrol en plastico cromado tipo,
juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalacion de todas las piezas,
20.1.36 |asiento plastico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, u 3,00 S 469.700,00
acoples y conexiones, regulador de caudal (valvula plastica), pegado, emboquilles,
y todas las actividades necesarias para su correcta instalacién y funcionamiento.
Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

v+

1.409.100,00

Juego completo de aparatos sanitarios para bafio, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo blanco, griferia de lavamanos 8" tipo cromada, juego de
incrustaciones tipo. Incluye suministro e instalacién de todas las piezas, asiento
20.1.37 |plastico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y u 1,00 S 789.200,00 | $ 789.200,00
conexiones, regulador de caudal (vélvula pléstica), pegado, embogquilles, y todas las
actividades necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento. Las marcas
son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

Suministro e instalacién de combo lavamanos sin pedestal + sanitario tipo acuacer
20.1.38 o ’ ) u 1,00 $ 414.700,00 | $ 414.700,00
(Incluye griferia sencilla, portarollo, jabonera y gancho).

20.2  GRIFERIAS.

Instalacion de griferias NO antivandalicas existentes o reutilizadas (indiferente de
su material de fabricacién y de si es ducha, griferia de lavamanos, sanitario,
20.2.1 M es & ) u 1,00 $ 30.200,00 | $ 30.200,00

lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la griferia. NO incluye punto hidraulico.

Griferia mono control de sobreponer para lavamanos, pldstica cromada, Incluye
20.2.2 |instalacion, acople de conexion, regulador de caudal (valvula pléstica) y u 1,00 S 64.500,00 | $ 64.500,00
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada. Incluye
20.2.3 |instalacion, acople de conexién, regulador de caudal (valvula plastica) y u 1,00 S 122.200,00 | $ 122.200,00
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el
20.2.18 pomo, regata y resan.e, instalacion, tuberia desde la !Iave (Pomo) hasFa la salida del u 1,00 $ 74.100,00 | $ 74.100,00
agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidraulico.

Griferia monocontrol y pomo para ducha, cromada, sin salida para bafiera
(SSB),lIincluye subconjunto de la griferia completa, regata y resane, instalacion,
20.2.19 tuberia desde Ia'IIave (pomo) hasta la regadera, ve"zlvula,'escudo, regadera / ducha, u 1,00 S 83.300,00 | 83.300,00

y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico. APLICA SOLO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR EN

CELDAS.

iferia Il inal i 1/2" ali
20.2.22 Griferia llave termina ApAara mar\guera TI,pO pes?do /2", meta Alca'cn.)mada, extremo " 1,00 s 47.900,00 | $ 47.900,00
roscado,. Incluye suministro e instalacion. NO incluye punto hidraulico.

Suministro e instalacion de los accesorios de conexidn para push existente de orinal
antivandalico, contemplando el tubo de acero inoxidable, sus empaques, racores y

20.2.24 |relacionados para su correcta instalacion. Incluye la demoliciéon menor necesaria u 1,00 S 79.100,00 | $ 79.100,00
para la instalacién. NO incluye la vélvula, ni escudos, ni botones, ni ningin otro
relacionado.

Suministro e instalacion extensor de accionamiento para valvulas antivandalicas,
para superar el espesor de los muros cuando la vélvula y la superficie de
accionamiento esta muy separada, cubriendo muros de espesores hasta 200 mm
20225 |° ¥ separada, cubriendo | P sta ' u 1,00 $ 56.600,00 | 56.600,00

incluyendo escudo de acabado superficial, tipo . Incluye la demolicion menor
necesaria para la instalacion. NO incluye la vélvula, ni escudos, ni botones, ni

ningun otro relacionado.

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

2041 Taparregistr? plastico de medida. 20x20,. Incluye suministro, instalacion, u 1,00 S 19.400,00 | 19.400,00
emboquille, implementos para trabajos en altura.

Rejillas de piso metdlica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y reticula

20.4.2 |anticucarachas para caudal alto y trafico peatonal normal Incluye suministro, u 1,00 S 25.800,00 | $ 25.800,00

instalacion y emboquille.

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas,. Incluye

20.4.3 . X L . u 1,00 S 14.400,00 | $ 14.400,00
suministro, instalacion y emboquille.

2044 Rejil!alde pi'so plést'if:a redonda (?on sosco 3"x2" y reticula anticucarachas. Incluye u 1,00 $ 11.600,00 | $ 11.600,00
suministro, instalacion y emboquille.

Rejillas de ventilacién plastica de medidas 20 x 20 c¢m, tipo 008. Incluye suministro,
20.4.13 | rnas deventliacion plast : X P uve sumini u 100 |$ 24.300,00 | $ 24.300,00
instalacion, emboquille, implemento para trabajos en altura.

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 3.266.400,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
21.1  SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con Illana metalica y lijado m 1,00 S 7.800,00 | $ 7.800,00
para acabado final. Incluye preparacién de superficie.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 1,00 S 16.600,00 | $ 16.600,00
Incluye preparacién de superficie.

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, lineal
a.<=50 cm, de tipo monocomponente con presentacidn plastica cremosa, producto
21.1.3 |listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o m 1,00 S 11.500,00 | $ 11.500,00
superior; aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final.
Incluye preparacién de superficie.

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, de tipo
monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto listo para usar,

21.1.4 |tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en m2 1,00 S 30.800,00 | $ 30.800,00
tres (3) capas con llana metdlica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de
superficie.

Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

21.1.5
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

m2 1,00 S 16.300,00 | $ 16.300,00

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
2117 o P po L ap (3) cap v m2 100 | 17.900,00 | $ 17.900,00
preparacion de superficie.

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

21.1.8
preparacion de superficie.

m2 1,00 S 7.600,00 | $ 7.600,00

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.
2119 crilica plastica P P (3) cap m2 1,00 $ 17.400,00| $ 17.400,00
Incluye preparacién de superficie.

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos sélidos, de alta calidad con
maxima proteccidn para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
21.1.12 |algas, hongos, adhesién de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni m2 1,00 S 32.600,00($ 32.600,00
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina
21.1.14 |epoxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye m2 1,00 S 28.100,00 | $ 28.100,00
limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 186.600,00

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

2351 PRELIMINARES.

Localizacién y replanteo topogréfico por metro cuadrado de area intervenida (Area
con ejecucién de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a
ser tratadas con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas

23.1.2 L ) . L i m2 18,00 S 4.900,00 | $ 88.200,00
demarcando zonas de la superficie con diferencias, en el caso de superficie de
asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el caso de superficie de concreto mayores a +/-

6mm.

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.
23.2.5 |Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactacion. m3 1,00 S 102.500,00 | $ 102.500,00

Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgénico. Incluye extendido
23.2.6 » € v & v m3 100 | 91.800,00 | $ 91.800,00
y compactacion.

Relleno manual con recebo comun compactado. Incluye extendido,
23.2.7 - - m3 1,00 S 78.800,00 | $ 78.800,00
humedecimiento y compactacion.

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
23.2.8 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m3 2,00 S 25.400,00| $ 50.800,00
m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
23.2.9 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250 m3 2,00 S 73.500,00| $ 147.000,00
m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

2858 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.5 |PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles
tubulares principales, los dngulos de marcos de mddulos, los soportes de la
concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metalico
23.3.5.4 [relacionado. Incluye limpieza y preparacién de la superficie, lijado, masillado, m2 1,00 S 36.000,00
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético

w

36.000,00

alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 sera medido
en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

23.4 ZONAS DURAS.
23.4.4 |SUPERFICIES Y ACABADOS.

Suministro y aplicaciéon de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza
23.4.44 q & ° 0 super ve imp m 100 | 9.300,00

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de
polietileno de célula cerrada ¢.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

v

9.300,00

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza
23.4.45 q & ° 0 super ve imp m 100 | 12.100,00

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de
polietileno de célula cerrada ¢.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

v

12.100,00

Sobrecosto de acabado rustico (sin alistado permitiendo la visualizacion del

material del agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado

23.4.4.6 m2 1,00 $ 6.000,00

w

N 6.000,00
del concreto. Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Disefio del entramado

segun detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

Recubrimiento sintético acrilico para canchas deportivas, compuesto de tres (3)
capas (mezcla de base acrilica arena silice y caucho triturado + base acrilica arena
silice y color + capa de color reforzada con pigmentos de arena de cuarzo fina y
pura), terminado con textura y demarcacion (capa 100% acrilica especial),
23.4.4.9 |[resistente al desgaste y rayos UV, colores segun disefio, tipo Truflex de RUBBERTEC m2 1,00 S 44.100,00
o equivalente de igual calidad o superior. La actividad incluye el alistamiento y

wr

44.100,00

sellado previo de la superficie con emulsion asféltica en frio eliminando
irregularidades. Para tréfico peatonal y deportivo medio, de uso con zapatillas y/o
zapato deportivo, NO permite transito con patines o bicicletas.

PINTURA DEMARCACION CANCHA MULTIPLE - Corresponde a la demarcacién con
pintura de trafico y/o esmalte alta resistencia de las lineas de cancha mdltiple
siguiendo los patrones, anchos y colores definidos para cada deporte en los
23.4.4.11 |planos. m 1,00 S 20.700,00
Se debe preparar adecuadamente la superficie del area a pintar retirando residuos

wr

20.700,00

de mugre, grasa y demas elementos contaminantes que afecten la adherencia y
adecuada apariencia y estabilidad,

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). $ 687.300,00

24 OBRAS URBANISMO (espacio publico).
241 PRELIMINARES.

Localizacién y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

wr

24.1.1 |movimientos de tierras deberd ser replanteo topografico) por metro cuadrado de m2 5,00 S 3.700,00 18.500,00

area intervenida (Area con ejecucién de obra civil pero NO cubierta).

24.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,
2421 | SSC3POT ' pa veg P ) uve cargue, retl m2 1,00 $ 19.900,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

19.900,00

Relleno mecédnico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y
24.2.2 ) m3 1,00 S 106.700,00
compactacion.

SUBTOTAL 24. OBRAS URBANISMO (espacio publico). $ 145.100,00

w

106.700,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 21.111.600,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 6.111.808,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 4.644.552,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 211.116,00
UTILIDAD 5,0% $ 1.055.580,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 200.560,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 27.223.408,00
TOTAL PRESUPUESTO S 27.223.408,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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