
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.3

Campamento provisional de obra 18 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos
de vigas de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja
metálica ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en
acero, aparatos e instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias,
y todos los demás elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye
adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 1,00  $             4.898.900,00  $                                            4.898.900,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la
edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 20,00  $                159.300,00  $                                            3.186.000,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.3

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas (indiferente
del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

m2 20,00  $                   24.100,00  $                                                482.000,00 

1.3.3.4

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas blindadas
antibalas embebidas en muros de concreto (indiferente del tamaño). Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

m2 15,00  $                   92.900,00  $                                            1.393.500,00 

1.3.3.9

Desmonte manual de marco y hoja de puerta reja / puerta barrotes (de una hoja /
hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

u 5,00  $                   41.700,00  $                                                208.500,00 

1.3.3.10

Desmonte manual de rejas metálicas en vanos de ventanas. Incluye implementos
para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final
con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

m2 40,00  $                   13.400,00  $                                                536.000,00 

1.3.3.13

Demolición manual de escalera existente de madera a.=1,00, incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
ningún elemento diferente a material de madera. NO incluye reparaciones de
muros posterior al desmonte. El metro lineal de pago corresponde a la longitud de
la escalera medida en planta.

m 4,00  $                125.200,00  $                                                500.800,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EP FLORENCIA - HELICONIAS

ALCANCE No.1:Mantenimiento general del área de alojamiento ccv.
ALCANCE No.2: mantenimiento correctivo de los cuartos refrigeración y congelación

ALCANCE No.3: mantenimiento de la carpintería metálica de las área de sanidad de mediana y alta del ERON
ALCANCE No.4: mantenimiento correctivo de las cerraduras de las áreas de sanidad. instalación de SHUT de basuras.

ALCANCE No. 5: mantenimiento de la red eléctrica

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.3.18

Desmonte manual de malla electrosoldada existente instalada en cubierta,
puliendo los puntos de soldadura de soporte existentes que amarran la malla a la
estructura soporte y retirando la misma, garantizando que la estructura
permanezca inmodificable. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye
implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento
hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m2 100,00  $                   14.300,00  $                                            1.430.000,00 

1.3.3.19

Desmonte manual de malla existente tipo gallinero o eslabonada, e instalada en
cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo los
puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO
incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

m2 80,00  $                284.600,00  $                                          22.768.000,00 

1.3.3.20

Desmonte manual de reja metálica existente fabricada en barrotes y/o varillas de
acero, e instalada en cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor
de apoyo, puliendo los puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en
muros y/o concreto. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos
en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

m2 150,00  $                288.000,00  $                                          43.200.000,00 

1.3.3.22

Desmonte manual de malla eslabonada de cerramiento, puliendo los puntos de
soldadura de soporte existentes que amarran la malla al marco en ángulo y
retirando la misma, garantizando que el marco y su estructura de soporte
permanezcan inmodificables. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye
elementos de soporte necesario para el cerramiento durante la ejecución de la
labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 será medido en el
alzado útil del cerramiento.

m2 300,00  $                294.700,00  $                                          88.410.000,00 

1.3.3.24

Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en
altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables. NO incluye
desmonte o demolición de ningún elemento relacionado. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal será medido en la
longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 400,00  $                   12.400,00  $                                            4.960.000,00 

1.3.3.27

Desmonte manual de marco y hoja de portón (dos hojas sencilla) (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de
muros posterior al desmonte.

u 5,00  $                   77.500,00  $                                                387.500,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 180,00  $                     7.600,00  $                                            1.368.000,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 150,00  $                     8.300,00  $                                            1.245.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.
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1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de
demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 4,00  $                143.500,00  $                                                574.000,00 

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,
incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la
tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón
soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 2,00  $                   19.800,00  $                                                  39.600,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 2,00  $                   78.700,00  $                                                157.400,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 20,00  $                     8.300,00  $                                                166.000,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 45,00  $                   15.900,00  $                                                715.500,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 44,00  $                   11.600,00  $                                                510.400,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 2,00  $                   56.600,00  $                                                113.200,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 10,00  $                     5.500,00  $                                                  55.000,00 

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 120,00  $                     6.000,00  $                                                720.000,00 

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 33,00  $                   23.900,00  $                                                788.700,00 
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1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.1

Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos,
cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramíneas como la guadua o el bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 será
medido en el área cubierta proyectada en planta.

m2 20,00  $                   14.700,00  $                                                294.000,00 

1.3.9.18
Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la
resistencia), lineal a.<=50 cm. Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 21,00  $                   22.300,00  $                                                468.300,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 179.576.300,00$                                       

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 10,00  $                   61.200,00  $                                                612.000,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y
compactación.

m3 12,00  $                   95.100,00  $                                            1.141.200,00 

2.1.18 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 6,00  $                   10.400,00  $                                                  62.400,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 4,00  $                   41.200,00  $                                                164.800,00 

2.2.1.11
Zapatas en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                742.700,00  $                                            1.485.400,00 

2.2.1.20
Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje
de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO
incluye aceros.

m3 3,00  $                817.600,00  $                                            2.452.800,00 

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m 70,00  $                   41.700,00  $                                            2.919.000,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 900,00  $                     7.400,00  $                                            6.660.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 360,00  $                     8.000,00  $                                            2.880.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

18.377.600,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 55,00  $                   21.000,00  $                                            1.155.000,00 
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3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 66,00  $                   30.500,00  $                                            2.013.000,00 

3.2.1.6

Tubería PVC-U 3" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 120,00  $                   38.800,00  $                                            4.656.000,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 20,00  $                   66.700,00  $                                            1.334.000,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,
tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 30,00  $                   47.000,00  $                                            1.410.000,00 

3.2.1.67

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 70,00  $                   28.700,00  $                                            2.009.000,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 70,00  $                   80.500,00  $                                            5.635.000,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 35,00  $                114.100,00  $                                            3.993.500,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 14,00  $                161.400,00  $                                            2.259.600,00 

3.2.2.15

Empalme de tubería nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de
mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga
ejecutado. Incluye retiro y disposición final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

u 6,00  $                262.900,00  $                                            1.577.400,00 

3.2.2.16

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 30,00  $                   36.500,00  $                                            1.095.000,00 
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3.2.2.17

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 40,00  $                   55.800,00  $                                            2.232.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina
de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla
corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con
varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 2,00  $                373.100,00  $                                                746.200,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $                998.400,00  $                                            1.996.800,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas
útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,
ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y
contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno
completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $             1.501.800,00  $                                            1.501.800,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

u 4,00  $                103.300,00  $                                                413.200,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 34.027.500,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.3
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $             1.024.100,00  $                                            2.048.200,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.3
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=4000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye
aceros.

m3 2,00  $                958.500,00  $                                            1.917.000,00 

4.1.2.5
Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.001.900,00  $                                            1.001.900,00 
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4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 800,00  $                     7.400,00  $                                            5.920.000,00 

4.3.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 200,00  $                     8.000,00  $                                            1.600.000,00 

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la
preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del
adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero
de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 100,00  $                   19.300,00  $                                            1.930.000,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos
de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 1150,00  $                   17.000,00  $                                          19.550.000,00 

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.4.1

Escalera metálica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a
un solo lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000
PSI ø.=1,1/2" e.=2,5 mm tanto para largueros como para travesaños y apoyos a
muro, distancia entre largueros a ejes 67,5 cm, distancia entre travesaños a ejes 26
cm, separación de la escalera al muro de 25 cm libres, separación del pasamanos a
la escalera de 10 cm libres; pasamanos en tubular estructural redondo de acero HR.
Fy.=46.000 PSI ø.=1" e.=2,0 mm anclado al lateral cada cuatro travesaños (78 cm);
anclajes de los tubulares laterales al piso con platina de acero HR. de 10x10 cm
e.=1/4" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro
cada cuatro travesaños (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm
e.=1/4" y platina trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados
pasantes e.=1/2"; disposición de todos los elementos según plano de detalle.
Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal será medido en la
altura de escalera.

m 6,00  $                336.700,00  $                                            2.020.200,00 

4.4.4.6

Mantenimiento general correctivo de escalera metálica existente, lijando la
totalidad de los elementos metálicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando
pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,
dando acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposición de ningún elemento
metálico.

u 1,00  $                224.300,00  $                                                224.300,00 

4.4.4.7

Suministro e instalacion de escalera metalica en caracol, paso y contrapaso en
lamina metalica tipo alfajor e=3/16", tubo metalico de soporte central agua negra
de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1 1/2"x3/16" en sentido
longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1 1/4"calibre 1,9 mm y
verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en cada peldaño; tubo
metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con platinas de fijación
de paral vertical en lámina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para
trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por metro lineal será medido en la altura de escalera. 

m 12,00  $                634.000,00  $                                            7.608.000,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES
DE ESTRUCTURAS.
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4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;
limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección
implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,
modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y
puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a
trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se
aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por
metro lineal será medido en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su
diámetro.

m 400,00  $                     9.400,00  $                                            3.760.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

47.579.600,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1
Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 360,00  $                   43.800,00  $                                          15.768.000,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador
de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 8,00  $                   47.100,00  $                                                376.800,00 

5.4.3
Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m3 1,00  $                867.600,00  $                                                867.600,00 

5.4.4
Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros
altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye
acero de refuerzo.

m 20,00  $                     7.500,00  $                                                150.000,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 35,00  $                     9.200,00  $                                                322.000,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 50,00  $                     7.400,00  $                                                370.000,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1
Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,
garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 210,00  $                     4.200,00  $                                                882.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 18.736.400,00$                                          

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la
vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,
con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla
electrosoldada.

m2 15,00  $                104.800,00  $                                            1.572.000,00 

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.2

Cárcamo en concreto sección 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=4000
PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 18,00  $                356.800,00  $                                            6.422.400,00 

6.1.13 OTROS.
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6.1.13.4

Lavadero de ropa corrido sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en
concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales
20x55x10 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50
cm (alto espaldar x fondo), superficie en desnivel para acumulación de agua con
falsa en el fondo, sin contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista pues 
NO requiere pañetado posterior, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo
Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes de
50x80 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante
prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o
superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y
ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni
pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro
lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.

m 8,00  $                167.500,00  $                                            1.340.000,00 

6.1.13.7

Camastro para dos (2) cupos fabricado en concreto f'c=3000 PSI fundido en sitio
con escalera lateral, con dimensiones externas máximas de 0,90x2,06x1,90 m (a x L
x h), espesor de todos los elementos 8,0 cm, acabado a la vista en todas sus caras,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Incluye los dados de apoyo, laterales, plaquetas y escalera en
concreto, desencofrante para concreto, curado, montaje donde corresponda en
caso de haber elementos prefabricados. Todos los elementos según plano de
detalle. NO incluye cimentaciones, ni aceros de refuerzo, ni malla electrosoldada, ni
anclajes de varilla.

u 6,00  $             1.941.500,00  $                                          11.649.000,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

20.983.400,00$                                          

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.3

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8", construido
con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas
en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y
estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación,
implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de
malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa
con vinilo tipo 2.

m2 140,00  $                   83.800,00  $                                          11.732.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 11.732.000,00$                                          

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 20,00  $                   21.100,00  $                                                422.000,00 

8.6.7
Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 1001 m2
a 2000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el
procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $             1.295.800,00  $                                            1.295.800,00 

8.6.9
Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones hasta
50,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el
procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                152.100,00  $                                                152.100,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

1.869.900,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.
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10.1.1.8
Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3
unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $             1.319.400,00  $                                            1.319.400,00 

10.1.2 EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.

10.1.2.59
Alquiler de transformador de distribución trifásico de 2000 kVA sumergido en
aceite, 3F. (13.8-13.2/440-220-127) V. CLASE 15 kV. Incluye instalación y
desinstalación de transformador existente. Pruebas y puesta en servicio. 

mes 1,00  $           15.677.200,00  $                                          15.677.200,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   18.500,00  $                                                222.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   28.400,00  $                                                340.800,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   33.900,00  $                                                406.800,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   50.100,00  $                                                601.200,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   63.800,00  $                                                765.600,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   38.300,00  $                                                459.600,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   42.600,00  $                                                511.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   46.700,00  $                                                560.400,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   84.300,00  $                                            1.011.600,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                133.100,00  $                                                798.600,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                178.800,00  $                                            1.072.800,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   44.300,00  $                                                531.600,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   57.600,00  $                                                172.800,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 3,00  $                   53.400,00  $                                                160.200,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 3,00  $                   59.700,00  $                                                179.100,00 
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10.2.1.46
Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios
para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 3,00  $                119.000,00  $                                                357.000,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                   89.000,00  $                                                267.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                   85.900,00  $                                                257.700,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
14 LS-HFFR.

m 2,00  $                   12.200,00  $                                                  24.400,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10 LS-HFFR.

m 2,00  $                   20.900,00  $                                                  41.800,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 500,00  $                   19.600,00  $                                            9.800.000,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   23.800,00  $                                                285.600,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   32.300,00  $                                                387.600,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   41.700,00  $                                                500.400,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   51.500,00  $                                                618.000,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   69.900,00  $                                                838.800,00 

10.2.2.14
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                105.200,00  $                                            1.262.400,00 

10.2.2.17
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                333.300,00  $                                            3.999.600,00 
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10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en cable
cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR
600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de
instalación en canalización.

m 60,00  $                   60.000,00  $                                            3.600.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.4
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye
tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de
circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                                798.000,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                285.200,00  $                                                285.200,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                397.800,00  $                                                397.800,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 12,00  $                   32.000,00  $                                                384.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
2x40A.

u 1,00  $                   59.200,00  $                                                  59.200,00 

10.2.4.4 Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x50 A. u 1,00  $                   68.900,00  $                                                  68.900,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta
3x40 A.

u 1,00  $                108.100,00  $                                                108.100,00 

10.2.4.11
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x50A hasta
3x90 A.

u 1,00  $                129.900,00  $                                                129.900,00 

10.2.4.27
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.

u 1,00  $                978.200,00  $                                                978.200,00 

10.2.4.31
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
280A a 400A. Capacidad de ruptura 70KA.

u 1,00  $             2.733.500,00  $                                            2.733.500,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   78.700,00  $                                                944.400,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   93.600,00  $                                            1.123.200,00 
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10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                                138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                                154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                                171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                                190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 50,00  $                   33.600,00  $                                            1.680.000,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   64.000,00  $                                                192.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                124.300,00  $                                                621.500,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                174.100,00  $                                                174.100,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.700,00  $                                                764.400,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.300,00  $                                                  63.300,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   70.200,00  $                                                140.400,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   91.800,00  $                                                183.600,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                105.300,00  $                                                105.300,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                                106.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   31.700,00  $                                                  95.100,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida
útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   55.900,00  $                                                670.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 3,00  $                   81.600,00  $                                                244.800,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                250.600,00  $                                                751.800,00 

10.5.2.8

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor
a 3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para
descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                195.300,00  $                                                585.900,00 
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10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   65.400,00  $                                                196.200,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                                121.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 3,00  $                195.800,00  $                                                587.400,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 3,00  $             1.122.000,00  $                                            3.366.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             2.755.700,00  $                                            2.755.700,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 12,00  $                   79.400,00  $                                                952.800,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 30,00  $                105.900,00  $                                            3.177.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

76.522.400,00$                                          

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.3

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 15.000
BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto y accesorios de instalación. No
incluye tubería.

u 1,00  $             3.658.800,00  $                                            3.658.800,00 

12.2.7.4

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000
BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto y accesorios de instalación. No
incluye tubería.

u 1,00  $             3.896.000,00  $                                            3.896.000,00 

12.2.9 CUARTOS FRIOS
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12.2.9.2

Suministro e instalación de panel tipo sandwich aislante de 100mm de espesor,
formado por doble cara metálica, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 18 y
alma aislante de poliuretano de densidad media 50kg/m3 con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. 

m2 80,00  $                390.500,00  $                                          31.240.000,00 

12.2.9.3

Suministro e instalación de panel tipo sandwich aislante de 75mm de espesor,
formado por doble cara metálica, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 18 y
alma aislante de poliuretano de densidad media 50kg/m3, con junta diseñada para
fijación con tornillos ocultos. 

m2 15,00  $                333.100,00  $                                            4.996.500,00 

12.2.9.4

Suministro e instalación de piso de cuartos frios. Incluye impermeabilización y
aislamiento termico mediante la aplicación de una capa de asfalto liquido, una capa
de polietileno y posteriormente poliuretano desnudo, placa en concreto de 3000psi
con malla electrosoldada y acabado en baldosa ceramica. 

m2 30,00  $                449.100,00  $                                          13.473.000,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).

57.264.300,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem
para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la
misma.

m2 10,00  $                   18.700,00  $                                                187.000,00 

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie.
La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie
no supere el 20% de la misma.

m2 20,00  $                   19.700,00  $                                                394.000,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m 40,00  $                   14.300,00  $                                                572.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 3.113.000,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 80,00  $                   37.400,00  $                                            2.992.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño
interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado
según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 35,00  $                   74.500,00  $                                            2.607.500,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.3

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con revestimiento coloreado a base
de Resinas epóxicas en dos componentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm,
acabado antiderrapante / antideslizante, exento de disolventes, total inercia
química ante productos agresivos; tipo MasterTop 1220i de BASF o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, aseo preliminar
de la superficie. NO incluye alistamiento de la superficie.

m 90,00  $                   49.000,00  $                                            4.410.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 10.009.500,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.
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15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y
recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de
foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 60,00  $                109.100,00  $                                            6.546.000,00 

15.2.1.2

Caballete termoacústico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,
anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para
tejas metálicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 10,00  $                   56.700,00  $                                                567.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

7.113.000,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.2 REJILLAS Y/O CELOSÍAS EN ACERO.

16.2.2.1

Rejillas para sumideros con anclaje a bordillo, medidas 1,75x0.35 m, fabricada con
marco y pisamalla en platina de acero 2"x1/8", malla expandida tipo IMT-30 Cerdos
cal.14 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de
la malla con puntos de soldadura tanto al marco como al pisamalla, según planos
de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,
suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye pintura de acabado.

u 4,00  $                156.900,00  $                                                627.600,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1
Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO
incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 2,00  $                   59.100,00  $                                                118.200,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo
pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

m 4,00  $                   70.000,00  $                                                280.000,00 

16.2.4 PUERTA-VENTANAS EN ACERO.

16.2.4.2

Puerta reja P-2A (1,00 x 2,80) para celdas PMR: puerta sencilla de un
cuerpo,refuerzo horizontal angulo HR de 1-1/2"x1-1/2"cal. 3/16"; entamborado fijo
en lámina de acero CR cal. 12; barrotes en acero HR varilla redonda Ø3/4";
estructura hoja acero HR perfil estructural rectangular de 2-3/8" x 1-1/2" con pared
calibre 2.5mm; marco en acero CR. lámina cal. 16; caja cerradura en platina 1/4"
cara exterior y planta 3/16" pared exterior; manija en varilla HR Ø3/4" con espigo
de Ø 3/8"; sobre tapa de cerradura acero HR en platina cal. 3.2mm; bisagras tipo
pistón cilindrico en HR 3/4" y cerradura mecanica rectangular en acero galvanizado
tipo 9010A-2 ; incluye acabado en anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica
esmalte sintético de uso interior el cual deberá cumplir con la norma icontec 1283,
incluye herrajes que garanticen  su debido funcionamiento.

u 2,00  $             3.168.100,00  $                                            6.336.200,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.
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16.2.7.9

Suministro instalación y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado
cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o
superior, incluyendo pisamalla perimetral en ángulo de acero de 3/4"x1/8",
asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en ángulos de
acero y a pisamalla nuevo. NO incluye ningún otro elemento metálico, ni pintura de
acabado.

m2 80,00  $                   28.000,00  $                                            2.240.000,00 

16.2.7.29
Mantenimiento y adecuación de rejas metálicas existentes. Incluye desmonte,
corte, soldadura, lijado de zonas defectuosas, remplazo de elementos, aplicación
de anticorrosivo, acabado con pintura en aceite y montaje.

m2 40,00  $                   67.700,00  $                                            2.708.000,00 

16.3 COMPLEMENTARIOS A LAS CARPINTERÍAS METÁLICAS.

16.3.1 MANTENIMIENTO ELEMENTOS METÁLICOS

16.3.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de barandas existentes en carpintería metálica
abarcando rangos de alto de 0,90 - 1,10 m y contemplando tipologías sencillas de
pasamanos y un horizontal intermedio, lijando la totalidad de la superficie,
reponiendo soldaduras para fijar elementos sueltos, masillando las caras vistas
para lograr superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en
dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de
anclajes en caso de requerirse. Incluye soldaduras y complementarios,
anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado, ni
pintura de acabado. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 10,00  $                   44.600,00  $                                                446.000,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 12.756.000,00$                                          

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en
redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 40,00  $                   57.000,00  $                                            2.280.000,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 2.280.000,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.3
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                127.400,00  $                                                254.800,00 

20.1.18
Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                303.300,00  $                                                606.600,00 

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de
caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

u 4,00  $                476.900,00  $                                            1.907.600,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico
peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100
x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 2,00 82.500,00$                    $                                                165.000,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 2.934.000,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.
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21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye
preparación de superficie.

m2 170,00  $                     7.600,00  $                                            1.292.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.27

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas
con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie,
adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y todos los
elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El
pago por m2 será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por
una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 80,00  $                   36.000,00  $                                            2.880.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 4.172.000,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
• Programar una secuencia de actividades por zonas.
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios
con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.
• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el área medida en planta.

m2 50,00  $                   11.900,00  $                                                595.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 595.000,00$                                                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 509.641.900,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 147.541.330,00$                                       

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                       112.121.218,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            5.096.419,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                          25.482.095,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            4.841.598,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 657.183.230,00$                              

657.183.230,00$              

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

TOTAL PRESUPUESTO 
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laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 
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