UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
<° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION

13
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en
1.3.4.3 |altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de m 10,00 S 13.200,00| $ 132.000,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacidn / manto existente. Incluye
1.3.4.4 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 50,00 S 4.400,00
ambiental. NO incluye demoliciéon del alistado.

w

220.000,00

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo
1.3.4.5 |alistado de superficie (indiferente del espesor y composicion). Incluye cargue, m2 50,00 S 12.000,00 | $ 600.000,00
retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tejas metdlicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la

1348 m2 50,00 S 14.700,00

w

. . . . o 735.000,00
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

Desmonte manual de tejas traslucidas plasticas y/o policarbonato y/o de PVC
(indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
1.3.4.9 soporte ne_cesario para la cubierta _durar.\te Ia_ e_j,ecucién de la labor, .ir_'nplementos m2 50,00 s 12.900,00 $ 645.000,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

1.3.6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de didametros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 200,00 S 5.100,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

1.020.000,00

Desmonte manual de tuberia sanitaria y/o lluvias en concreto de didmetros desde
10" hasta 14" y que encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.14 , X v ) . _p M m 200,00 S 33.700,00| $ 6.740.000,00
almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo antivandalico inoxidable
(indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacién, o
caracteristicas particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su
griferia si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
1.3.6.23 |recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas u 50,00 S 66.600,00 | $ 3.330.000,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferias incrustadas en
muro.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

Desmonte y/o demolicién manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metilica de tipologia perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajén, peinazos,
cerchas de &ngulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramineas como la guadua o el bambdu). Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segin solicitud de carga vy

1391 . L I m2 50,00 S 14.700,00
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y

w

735.000,00

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 sera
medido en el drea cubierta proyectada en planta.

Desmonte y/o demolicién manual de estructura metalica de tipologia perfiles
menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajon, peinazos, cerchas de angulos, etc.).
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en

1.39.2 X . m 50,00 S 17.800,00
altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

w

890.000,00

director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por
metro lineal serd medido en la longitud / altura de la pieza.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 15.047.000,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.4.3 |ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos

de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

4.43.1 kg 50,00 S 17.000,00

w

850.000,00
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

Mantenimiento general correctivo de la estructura metalica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metélico relacionado. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacidn de la superficie, lijado,

4.43.2 m2 50,00 48.100,00
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica $

w

2.405.000,00

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medird en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas
las caras vistas y no vistas de la estructura.

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50
160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.
4433 HOOX para teja 1 cud! perart m 5000 | $ 58.100,00| 2.905.000,00

Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y

soldadura.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
<° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antlcorrosivo y
pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboracién de planos de taller,
fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles
4.4.3.4 |estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios segtn detalles kg 50,00 S 18.600,00 | $ 930.000,00
del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecucién
incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus
componentes, tales como laminas, platinas, pernos, remaches.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

A $ 7.090.000,00
ARQUITECTONICOS.
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.

10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10.2.2.2 m 3,00 S 16.500,00 | $ 49.500,00

12 LS-HFFR.

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 X ) ) ,( ), ,(, ) P m 200,00 S 19.600,00 | $ 3.920.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1 iu;r;)ir:stro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta u 3,00 s 31.500,00 $ 94.500,00
X .

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 . . i . u 1,00 S 33.600,00| $ 33.600,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R - X R u 1,00 S 124.300,00 | $ 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5 ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.3 x12(FN.T) v uberiay ctrica, cajas empotrac u 3,00 $ 63.700,00 | $ 191.100,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.4 x12(FN.T) ay ° tubertay 'ca, cajas tipo raw u 3,00 $ 63.300,00| $ 189.900,00
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.15 A2(FN.T) v Y ‘ jas emp u 1,00 |3 70.200,00 | $ 70.200,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.6 A2(FN.T) v Y ‘ jas tip u 100 S 91.800,00| $ 91.800,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida dtil igual o mayor a
10523 | ulo Jumi v Im. Vida util igu: v u 3,00 $ 158.900,00 | $ 476.700,00

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida til igual o mayor
10.5.2.6 P uo fumir Vol ca dtit igu v u 1,00 $ 81.600,00 | $ 81.600,00

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
10.5.2.7 {3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar u 1,00 S 250.600,00 | $ 250.600,00
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.10 |Juministro el ‘on de luminaria tipo bombtlo LED de potencia igu v u 12,00 | S 24.200,00| 290.400,00
12W. Rosca E27. Incluye retiro y disposicidn de luminaria retirada.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o u 5,00 S 40.600,00 | $ 203.000,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

Suministro e instalaciéon de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.16 |18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o u 2,00 S 51.800,00| $ 103.600,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 1,00 195.800,00 195.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en Y $ s

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.3 1,00 1.003.900,00 1.003.900,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en Y s s

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 1,00 1.122.000,00 1.122.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en Y s s

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 12,00 S 79.400,00 | $ 952.800,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 12,00 S 105.900,00 | $ 1.270.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) $ 10.780.100,00
SONIDO (redes y equipos).
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 10,00 S 34.900,00 | $ 349.000,00

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3
, aplicando mineral de pigmentos de o6xido de hi bt |

1419 cm ap |_can o mineral de plgmen os de OXI- o de |erro para_o ener co_or m2 25,00 s 35.200,00 | 880.000,00

superficial durante el secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior.

NO incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

Corte en placa para dilataciones de piso, con mdquina cortadora y disco
14.1.11 |diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm m 10,00 S 5.800,00 | $ 58.000,00
(ver adicional el item de sellante).

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica
14.1.13 |2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye m2 25,00 S 125.800,00 | $ 3.145.000,00
corte y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.1 |ARCILLAY GRES.

14211 Acaba_do de p,iso _cor: Tableta de gres liso 1_0x20 cm ?.=7 mm Trafico 5 color, m2 25,00 s 60.400,00 $ 1.510.000,00
aparejado segun disefio. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

Acabado de piso con tablén de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12
14.2.1.3 . X L . . m2 25,00 S 92.300,00 | $ 2.307.500,00
mm, trafico 5 color, aparejado segln disefio. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

46. EPMSC PAZ DE ARIPORO 5de 9



UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
14.2.5 |SINTETICOS.

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm tréfico 42, antibacterial,
con alta resistencia a la abrasidn, retardante al fuego, alta resistencia a quimicos,
combinacién de colores segun disefio (si aplica), junta en cordén PVC soldada en
14251 " _ gun diseflo (si aplica), J oreon ¥ _ m2 2500 | S 135.200,00

caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacidn, cinta de cobre en la base

del piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordon de soldadura en juntas.

wr

3.380.000,00

Acabado de piso con epdxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3
mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epdxicas de dos

wr

14.2.5.2 componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas, m2 25,00 S 182.200,00 4.555.000,00
tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y

aplicacion.

SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 16.184.500,00

ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15

551} ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

Suministro e instalacion de tuberia para alcantarillado de pared estructural g.=200
mm (8.=8") PVC doble extrusién cortada a mitad generando una proteccién a modo
15121 ™M @=8) " aamitace nap on m 2000 |3 52.200,00 | $ 1.044.000,00

de "domo" para proteccion de tuberias existentes en cubierta, permitiendo la

posterior instalacidn del manto corrido de impermeabilizacion.

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
15.1.2.2 o X m2 50,00 S 72.600,00| $ 3.630.000,00
y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

Impermeabilizacién superficial con polimero en emulsion de ésteres acrilicos y
estireno, formando una pelicula flexible y transparente; compatible con resinas
acrilicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y
15.1.2.5 | X ! K R . m2 50,00 S 19.800,00 | $ 990.000,00
pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicacién con rodillo en

tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captaciéon de calor de las
15.1.2.6 | superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye m2 50,00 S 9.000,00 | $ 450.000,00
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicacion.

Impermeabilizacién capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de
15.1.2.7 |vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, m2 50,00 S 47.900,00 | $ 2.395.000,00
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimacion de la superficie con emulsion asféltica. USO NO TRANSITABLE.

15.2  CUBIERTAS.
15.2.1 | CUBIERTA METALICA.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cubierta en tejas metdlica trapezoidal termoacustica fabricada en acero y
recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color segun disefio. Incluye
15.2.1.1 implementos para trabajols ?n altura, §uministro, instalacién,_amarres y e_mclajes, m2 50,00 s 109.100,00
cumbrera / caballete en ldmina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de
foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

wr

5.455.000,00

15.2.2 | CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.

Cubierta en tejas onduladas transltcidas de PVC a.=92 cm e.=1,8 mm color marfil,
tipo teja Ajonit de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

15.2.2.3 m2 50,00 S 61.800,00

w

3.090.000,00

Cubierta en tejas onduladas translicidas de PVC a.=82 c¢cm e.=1,8 mm, tipo teja
Ajota Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

15.2.2.4 m2 50,00 S 59.200,00 | $ 2.960.000,00

Cubierta en tejas trapezoidales transltcidas de PVC a.=82 ¢cm e.=1,8 mm, tipo teja
Ajota Trapezoidal de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalaciéon, amarres y anclajes,
15225 "M P 2 on, amarres v anclaj m2 5000 | 126.800,00 | $ 6.340.000,00
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

Cubierta con ldmina de policarbonato alveolar color Azul Rey e.=6 mm, perfileria
intermedia con base en aluminio y tapa en policarbonato, remates y terminales en
aluminio, como la suministrada por ALPHA PC S.A.S o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion,
anclajes, cinta de ventilacidn, silicona, relacionados y complementarios para su
correcta instalacion y puesta en funcionamiento.

15.2.2.8 m2 50,00 S 105.000,00 | $ 5.250.000,00

15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 c¢cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres

15.2.5.2 ve imp P ) _ VI m2 5000 | $ 42.500,00 | $ 2.125.000,00
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

$ 33.729.000,00
SISTEMAS DE FACHADA.

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.
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~j=— PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo ceramico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicas particulares).

20.1.1 |Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, chazos u 20,00 S 61.300,00 | $ 1.226.000,00
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.
Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=3,00 m,
instalacion con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 3,00 m de igual calidad o
20.1.11 i Pernos pz po ta € ° u 5,00 $ 4.311.600,00 | $ 21.558.000,00
superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje,
conexién. NO incluye puntos hidrosanitarios NI vélvula de descarga.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 22.784.000,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado m 5,00 S 7.800,00 | $ 39.000,00
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sélidos, de
alta calidad con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad,
hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesion de suciedad, alcali y humos;
21111 | ororTepe stente & algas, hong ' uel Ly hume m 2500 | $ 18.200,00 | $ 455.000,00
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparaciéon de

superficie.

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos sélidos, de alta calidad con
maxima proteccidn para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
21.1.12 |algas, hongos, adhesién de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni m2 25,00 S 32.600,00 | $ 815.000,00
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacién de superficie.

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
21.1.13 |alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual m2 25,00 S 37.000,00 | $ 925.000,00
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparaciéon de
superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 2.234.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 107.848.600,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 31.222.170,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 23.726.692,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.078.486,00
UTILIDAD 5,0% $ 5.392.430,00
L.V.A. / UTILIDAD 19% $ 1.024.562,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 139.070.770,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 139.070.770,00 |
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~j=— PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del area de atencion al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio
unico y area de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.
ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuacion de bateria sanitaria ubicadas en las celdas de visita intima, cancha, area de taller, terrazay
patio Unico

El cambio de los pisos de los pasillos de circulacion, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.

ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metalicas que se encuentran en muy mal estado (corroidas y perforadas)
de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo
cambio y mantenimiento de los pisos, ceramicas, baterias sanitaria, pintura, carpinteria metalica de las celdas para visita intima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligaciéon de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algliin concepto pertinente en su calculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
pUblicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cdmputo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucién del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene |a obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

e

Aprobé: ING. RAFAEL ATB‘ER-IQ_GARCIA\GABCIA
) DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Aprobd: Arq.KARINAJOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revisé: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Elaboré: Ing. ADRIANO ALVARIN
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

=

Elaboré: ING CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO

46. EPMSC PAZ DE ARIPORO 9de9



