USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ %‘TB)K PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC EL BORDO - CAUCA

ALCANCE No.1: Cambio de cubierta total del establecimiento, incluye estructura metalica.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION

13
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.2 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén m 14,00 S 16.200,00 | $ 226.800,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en
1.3.4.3 |altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de m 4,00 S 13.200,00 | $ 52.800,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y
limatesas (indiferente del tipo y tamafio), y su correspondientes listones, cabios, y
correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga), demolicién
1346 del alist_ado de las teja.s y de la esterilla t_ie gu_a’dua. Incluye elementos de soporte m2 80,00 s 24.800,00 | $ 1.984.000,00
necesario para la cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos para
trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
13.4.7 soporte ne_cesario para la cubierta _durar.\te Ia_ e_j,ecucién de la labor, _irjnplementos m2 7,00 s 15.500,00| $ 108.500,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

Desmonte y/o demolicién manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metdlica de tipologia perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajén, peinazos,
cerchas de dngulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramineas como la guadua o el bambu). Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segin solicitud de carga y
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 serd
medido en el drea cubierta proyectada en planta.

m2 87,00 S 14.700,00

w

1.39.1 1.278.900,00

Demolicién manual de estructura en concreto reforzado (indiferente de la
resistencia). NO incluye cimentacién. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier
otra tarea de soporte provisional segin solicitud de carga y comportamiento en
1.3.9.7 |sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio m3 0,80 S 398.400,00
aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 sera medido en la figura
original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el item ya incluye
porcentaje de expansion).

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 3.969.720,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

318.720,00

w
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Excavacion manual en material comun h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
214 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 3,60 S 91.900,00 | $ 330.840,00

autoridad ambiental.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2219 “P3C uve porcenta) a ordinaria p m3 0,40 $ 697.900,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

v

279.160,00

Pedestales en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria
2.2.1.68 S uve porcentaj 8 ordinarl m3 0,60 $ 803.000,00
para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

v

481.800,00

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.4.3 |ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

$ 1.091.800,00

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metdlica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos
de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
4.43.1 X R X . kg 1160,00 S 17.000,00
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

w

19.720.000,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

$ 19.720.000,00

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
5.2.2 . X X R m2 9,00 S 48.600,00
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

w

437.400,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 437.400,00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |, ) R / v R X . m 3,00 S 28.400,00| $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102.1.17 MmN instaacl uberia / uve con rermin m 3,00 $ 42.600,00 | 127.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
102.1.18 MM " ' doeria uve con rermin m 3,00 $ 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 c¢m con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 R ) - ] u 1,00 S 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

w

53.400,00

Suministro e instalacién de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 PUMInIStrO €l ‘on de caja de paso de SUx2Ox pa, Incluye chaz u 100 | $ 59.700,00 | $ 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion

102.1.47 2 /4. Incluye tapa inyectada, p P '0s de Tacion y u 100 | $ 89.000,00 | $ £9.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion, y

10.2.1.48 . . ) . L, u 1,00 S 85.900,00 | $ 85.900,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.
10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 . L . L, m 47,00 S 19.600,00| $ 921.200,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de
iluminacién en oficina.
10.2.3 |TABLEROS BT.
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
102.352 | Pz Y ve tap u 100 3 397.800,00 | $ 397.800,00

cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.
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10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1 iu;r;)ir:stro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta u 3,00 s 31.500,00 | $ 94.500,00
X .

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.
Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

10.2.6.1 . R X u 2,00 S 90.600,00| $ 181.200,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.63 ente tipo Industrial y ¢ 1oa 3 (FEN+T) LS u 2,00 $ 93.600,00| $ 187.200,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R . p . u 5,00 S 33.600,00| $ 168.000,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 1,00 S 64.000,00| $ 64.000,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R - X R u 1,00 S 124.300,00 | $ 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5 ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 A2(FN.T) v yred el Jas empotra u 100 | 63.700,00 $ 63.700,00

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 X12(F.N.T) ay © tuberiay 'ca, cajas tipo raw u 1,00 $ 63.300,00| $ 63.300,00

terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.5 X ) K . u 1,00 S 70.200,00| $ 70.200,00

terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 K - . u 1,00 S 31.700,00| $ 31.700,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10523 X wo lumt v Im. Vida util igu v u 4,00 $ 158.900,00 | $ 635.600,00

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10.5.24 |, . X - X u 1,00 S 55.900,00| $ 55.900,00

util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida dtil igual o u 1,00 S 40.600,00| $ 40.600,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | WO uminosomayorolgu da dtiigual o may neiuy u 1,00 $ 195.800,00 | $ 195.800,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 3,00 S 79.400,00 | $ 238.200,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento
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Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 3,00 S 105.900,00 | $ 317.700,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

A $ 4.492.000,00

SONIDO (redes y equipos).

ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.
15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.

15.2.5.2 IncIuYe implementos para trabajos en altura, suminis_tro, instalacion, amarres y m2 105,00 s 42.500,00 | § 4.462.500,00
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de
soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).
Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento,
con coronamiento en filo, tipo Caballete G o equivalente de igual calidad o

15.2.5.5 R . . . . L, m 14,00 S 52.400,00| $ 733.600,00
superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion,
amarres y anclajes.

15.2.7 |OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.
Suministro e instalacion de bajante en ldmina galvanizada cal.20 ¢.=3". Incluye

15.2.7.5 |implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde m 30,00 S 44.200,00 | $ 1.326.000,00
requiera.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y $ 6.522.100,00
SISTEMAS DE FACHADA.
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 36.233.020,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 10.489.459,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 7.971.264,40
IMPREVISTOS 1,0% $ 362.330,20
UTILIDAD 5,0% $ 1.811.651,00
1.V.A. / UTILIDAD 19% S 344.214,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 46.722.479,00

TOTAL PRESUPUESTO S 46.722.479,00

1dos, no consideran la volatilidad del mercado siderurgico para el periodo de la actualizacion.

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- EI contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacion de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
|ladministrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
lensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucién de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacidén de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

Don )

Aproba: ING. RAFA ERTO AR(IA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAE URA .
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Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

g

Revisé: Ing. CBISATAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Colerb (e S

Elaboré: VICTOR EDUARDO CRUZ SASTOQUE
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

—

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO

49.EPMSC EL BORDO - CAUCA 5deb



