
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,

etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos

intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 6,72  $                159.300,00  $                                            1.070.496,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 12,00  $                     8.300,00  $                                                  99.600,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 92,00  $                   11.000,00  $                                            1.012.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 12,00  $                   13.800,00  $                                               165.600,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 125,00  $                     8.100,00  $                                            1.012.500,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 30,00  $                     7.700,00  $                                               231.000,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 20,00  $                   11.100,00  $                                               222.000,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 40,00  $                     4.900,00  $                                               196.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 4.009.196,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.4

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antIcorrosivo y

pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboración de planos de taller,

fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles

estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios según detalles

del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecución

incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus

componentes, tales como láminas, platinas, pernos, remaches. 

kg 650,00  $                   18.600,00  $                                          12.090.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RM POPAYÁN

ALCANCE NO. 1 - Mantenimiento cubierta del pabellón único

ALCANCE NO. 2 - Mantenimiento y/o adecuación de escaleras de alojamiento femenino (actualmente no cumplen normas)

ALCANCE NO. 3 - Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión                         

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
12.090.000,00$                                          

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 6,00  $                   59.200,00  $                                               355.200,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 6,00  $                105.300,00  $                                               631.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.2

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 6,00  $                104.400,00  $                                               626.400,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
1.613.400,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie

presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva.

m2 145,00  $                   67.700,00  $                                            9.816.500,00 

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 75,00  $                   29.500,00  $                                            2.212.500,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 40,00  $                   21.700,00  $                                               868.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 12.897.000,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.10

Impermeabilización con producto poliuretano de presentación líquida, diseñada

específicamente para impermeabilizar superficies que están en contacto con agua

de consumo humano, formando película elástica totalmente adherida al sustrato

una vez a polimerizado, impermeable a la humedad inclusive bajo continua

inmersión en el agua, resistente a rayos UV, tipo FLEXACOAT Tipo 2 Grado

Reservorio de FLEXA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la aplicación

de cuatro (4) capas del producto asegurando un espesor de 60 mils, aplicando cada

capa en sentidos diferentes, según recomendaciones del fábricante, sellado previo

de fisuras menores, preparación y limpieza de superficies. NO incluye imprimantes.

USO SIN IMPRIMANTE SOLAMENTE CUANDO LA SUPERFICIE ES NUEVA.

m2 80,00  $                128.900,00  $                                          10.312.000,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 80,00  $                   72.600,00  $                                            5.808.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
16.120.000,00$                                          

19 ENCHAPES.

19.3 SOBRE OTROS ELEMENTOS.

19.3.3

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Orinal corrido fabricado

en concreto de medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal), enchape tipo o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno

total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales.

Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y emboquille.

Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será medido por la

longitud del conjunto en planta.

m 12,00  $                   96.300,00  $                                            1.155.600,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 1.155.600,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 132,60  $                   19.700,00  $                                            2.612.220,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.16

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Escalera metálica tipo gato

fabricada con tubulares a.=40 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las

caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye

todos los elementos metálicos que la componen. El pago por metro lineal será

medido en altura de la escalera, medido SOLAMENTE por un lateral y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m 100,00  $                   21.200,00  $                                            2.120.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 4.732.220,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático

(clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las

manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el

proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)

metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los

pisos, limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles

escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua

a presión, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total

limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos

en alturas. El pago por m2 será medido en la planta del área construida e

intervenida.

m2 170,00  $                   11.900,00  $                                            2.023.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 2.023.000,00$                                            
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 54.640.416,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 15.818.401,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         12.020.892,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               546.404,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            2.732.021,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               519.084,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 70.458.817,00$                                 

70.458.817,00$                

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

Elaboró: ING. JULIAN ALBERTO SALAMANCA RAMOS
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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