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\‘;) UNIDAD DE SERVICIOS
i~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
C ;";ic‘ﬁ’x PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TIERRA ALTA

ALCANCE No.1: Mantenimiento del Alumbrado del drea perimetral. Las luminarias no tienen durabilidad, se requiere que sean para
exteriores y de alta intensidad.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACION DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.
10.1.1 |ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSION.
Suministro e instalacion de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,
(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,

10.1.1.0 .. L . - un 1,00 S 3.349.200,00| $ 3.349.200,00
tramites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.
Retiro manual de redes eléctricas que se encuentren superpuestas, incluye retiro de
10.2.1.39 punto de iIumir?aci(:Jn o salida eI‘éctrica,A Ium?n}a]ria, instalacion de tzf\;?a para caja Ke 10,00 s 17.100,00| § 171.000,00
expuesta y tornilleria, cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental.
10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
10.2.2.5 fane amarilla)+ ':Ll\'lx12 (Bl'anc0)+ ETle(verde), con aislamiento LS-HFFR, 'para'uso'?n m 150,00 s 19.600,00| § 2.940.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacion
en oficina.

10.5  ILUMINACION.

10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria en tuberia EMT. Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12
AWG + 1 No.12T, tuberia EMT, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15Ay

10.5.1.2 , A . . L, u 26,00 S 354.200,00 | $ 9.209.200,00
demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion vy

funcionamiento.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo urbana (alumbrado publico) LED de 80W,
120/240VAC. Incluye cable 3x12AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en conduletaen T

10.5.3.9 X R R R » . u 26,00 S 1.124.700,00 | $ 29.242.200,00
y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Instalacién a cualquier
altura.
Suministro e Instalaciéon de fotocelda para control automatico. Incluye punto

10.5.3.14 |eléctrico, caja de paso, apliques eléctricos y todos los elementos y accesorios para u 26,00 S 158.100,00 | $ 4.110.600,00

su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 49.022.200,00
SONIDO (redes y equipos).
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 49.022.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 14.191.927,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 10.784.884,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 490.222,00
UTILIDAD 5,0% S 2.451.110,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 465.711,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 63.214.127,00
TOTAL PRESUPUESTO S 63.214.127,00

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada deg
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva n
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el persona
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pélizas derivadas de la ejecucidn del contrato; |9
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con e
proceso implicito del control HSEQ.
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