> USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
C ;";ic‘ﬁ’x PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CPMS CHOCONTA
ALCANCE No.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tuberia de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las
celdas de los PPL ya que actualmente tan solo estan en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de
la estructura.
ALCANCE NO.2: Cambio e instalacion de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.
ALCANCE NO.3: Intervencion total del area del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones,
trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparacion de alimentos ya que esta
zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atencidon por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los
puntos ya mencionados.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.2 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.

Demolicién manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye
1.3.2.5 |compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado m2 25,00 S 23.300,00
por la autoridad ambiental.

v

582.500,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1355 ( g . L, “) P . m2 50,00 S 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

v

690.000,00

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 100,00 S 6.000,00 | $ 600.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 100,00 S 7.700,00 | $ 770.000,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por |a autoridad ambiental.

1.3.11 |DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES

Desmonte manual de tanque plastico para reserva de agua, contemplando
tamafios desde 1001 LT hasta 2000 LT. Incluye desconexion de la entrada y
salida de agua, desmontaje del flotador relacionado, retiro de tuberias, vélvulas u
13.11.4 € nomal : u 2,00 $ 252.800,00
otros relacionados, implementos para trabajos en alturas, transporte y proceso
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento

para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

wr

505.600,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. S 3.148.100,00
3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).
3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recoleccion y disposicion adecuada de grasas acumuladas,
3.2.7.19 |bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y u 1,00 S 141.700,00
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presidn, cargue,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
reparaciones internas ni externas de la caia.

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacion, ambientaled $ 141.700,00

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 |MESONES EN CONCRETO.

w

141.700,00

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de mesones y de bancas
existentes, reponiendo secciones de concreto de dimensiones maximas de 25x25
cm y espesor maximo 10 cm; realizando la limpieza de la superficie de empate;
aplicacién en las zonas de empalme de puente de adherencia de concreto fresco a
concreto endurecido con producto de adhesion epdxica de alto rendimiento,
6.1.8.5 |resistente a la humedad, con adherencia a superficies himedas, forma barrera de u 10,00 S 38.900,00
vapor, alta resistencia mecanica, libre de solventes, mezcla resultado de dos
componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o
superior; reposicion de la seccién con concreto f'c=3000 PSI acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. No incluye malla de refuerzo ni anclajes para los empates.
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-
contraincendio).

w

389.000,00

$ 389.000,00
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Suminsitro e instalacién de tanque hidroacumulador cap.=300 L Vertical. Incluye
elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento, prueba necesaria
8.1.1.8 |que garantize la puesta en marcha, membrana flexible recambiable, u 2,00 S 2.121.300,00 | $ 4.242.600,00
anticontaminante en Butilo flexible del mismo tamafio del casco exterior del tanque
soportada en dos puntos de apoyo.
8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.
8.1.9.18 |Localizacion y replanteo para red de alcantarillado. m 150,00 S 4.500,00 ‘ S 675.000,00
8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpieza de red sanitaria 9.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 150,00 S 21.100,00 | $ 3.165.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

Prueba en tanque o pozo de almacenamiento de agua, de 24 horas de bombeo y 24
horas de recuperacion, realizando la revision de los niveles de agua previo durante y
posterior a la prueba. Incluye la entrega del informe con recomendaciones de
8.6.2 |operacidon y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de u 1,00 S 9.664.000,00
explotacidn, observaciones sobre el equipo de bombeo, la estructura del pozo y el
analisis numérico de los datos levantados durante la prueba. NO incluye vara de
medicidn de niveles (el tanque debe contar con la misma).

w

9.664.000,00

Prueba de red hidrdulica con flauta en cobre y mandmetro calibrado con
8.6.3 |certificacion, segun especificacion. El precio contempla la prueba por cada piso /| u 1,00 S 74.000,00

wr

74.000,00
nivel.

Prueba de red sanitaria con cabezal de lleno segin especificacion. El precio
8.6.4 ) . u 1,00 S 51.800,00 | $ 51.800,00
contempla la prueba por cada piso / nivel.

Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con dreas de 501 m2 a
8.6.6 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u 1,00 S 618.300,00
procedimiento realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.
Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre
8.6.14 759,1 m3 y 1000,0' rr.13. Inclluye entrega de certificadol d'el tra'b'ajo realizado u 2,00 s 831.900,00
indicando el procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la
desinfeccion.

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente

8.6.15 |desincrustante y desengrasante para remover lodos de la parte interna, para u 1,00 S 1.246.200,00

wr

618.300,00

w

1.663.800,00

wr

1.246.200,00
establecimientos con dreas de 500 m2 a 1000 m2.

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=8" -10", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.22 one v gue de os Tl nplemer m 150,00 | $ 30.700,00
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajol. NO incluye

reemplazo de tuberias y/o accesorios.

wr

4.605.000,00

Prueba hidrostatica en red sanitaria de PVC entre diametros de 6" a 8 ", a presion
entre 100 y 200 psi, mediante el metodo PROOF TEST, con manometro digital
calibrado y transductor de 0 a 10.000 con software para registar en tiempo real el
8.6.23 comportam_iento dela prue_%)a. Incluye el taponado total para prueb_a en un extremo m 150,00 s 28.100,00| $ 4.215.000,00
de la tuberia, y con conexidn de 1" NPT hembra para acoplar equipos de ensayo y
llenar de agua en el otro extremo, equipos y accesorios para realizacion de prueba.
Incluye mano de obra, transporte de personal calificado para la ejecuacién de la
prueba. No incluye excavaciones o rellenos.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

) S 30.220.700,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.
9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.
9.2.11 |OTROS EQUIPOS PARA PTAP
Mantenimiento de tanque hidroacumulador de hasta 500 Lts, 150 PSI. Incluye
limpieza exterior, desmonte y drenaje de parte inferior, revisar fijacion tanque,
921123 acces'orios ordinal_'ios pe?ra su correcto funcionamiento, aplicacion de pintura u 2,00 S 1.703.400,00 | 3.406.800,00
exterior con anticorrosivo (2 manos) y esmalte (2 manos) y prueba de
funcionamiento. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal
calificado para realizar el mantenimiento.
SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. $ 3.406.800,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |, ) ) ) ! X m 3,00 S 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 |0, ) ) ) ' ) m 3,00 $ 33.900,00| $ 101.700,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |0, . ) : ’ ) m 3,00 $ 50.100,00| $ 150.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 [0, ) i : ’ ) m 12,00 $ 42.600,00| $ 511.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |0, . ) ) ' ) m 3,00 $ 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 [0, . ) i ” ) m 3,00 $ 84.300,00| $ 252.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 [0 ) ) ) ' ) m 3,00 $ 133.100,00 | $ 399.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 : on ce cala 7 paso ¢ pa, Incluy u 100 | 53.400,00| § 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacién de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 ! ton de caja de paso ¢ P v u 100 |3 59.700,00 | 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacién de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacién y todos

10.2.1.47 . X . . » u 2,00 $ 89.000,00( $ 178.000,00
los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

10.2.1.48 salidas de 3/4., Incluye tapa inyectadaf prensa estop?s, accesorios d‘e fijaci?'r\, y u 2,00 s 85.900,00| 171.800,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10.2.2.2 12 LS-HFFR m 2,00 S 16.500,00 | $ 33.000,00

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

10.2.2.5 X o R . L m 150,00 S 19.600,00| $ 2.940.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacién

en oficina.
Suministro e instalacion de red eléctrica Monoféasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 $ 23.800,00| $ 285.600,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 51.500,00 | $ 618.000,00
75°.

10.2.3 |TABLEROS BT.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucién principal existente. Incluye
10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacién, identificacion y marcacién de u 1,00 S 798.000,00 | $ 798.000,00
circuitos.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 X 1.500, 189.000,
140 A, u 6,00 S 31.500,00| $ 89.000,00
10.2.4.2 |Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 1,00 S 32.000,00| $ 32.000,00
10.2.4.3 iu:;i:istro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta u 2,00 s 59.200,00| $ 118.400,00
x40A.

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 P ) v ) ( ) X u 1,00 S 90.600,00| $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.
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Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
102.6.3 tomacorriente tipo indus’trial y 50cm c.ie acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—!—|FFR. u 1,00 s 93.600,00| $ 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacién de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 ; - polo 3 u 4,00 $ 33.600,00| $ 134.400,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto u 1,00 S 64.000,00| $ 64.000,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
10.2.85 ! ! PO 6 ve tapa y u 100 | 124.300,00 | $ 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5 ILUMINACION.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR
Suministro e instalacion de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. R E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 osca ! vor a " sual u 200 |3 31.700,00| $ 63.400,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10523 |7X ! v M gual o may u 200 |3 158.900,00 | $ 317.800,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.
Suministro e instalacién de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
24W. 100-240V. Sob ner o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida atil
10524 |° obrepo jolum 2V X u 1,00 |3 55.900,00| $ 55.900,00
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sob . 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
105.2.6 obreponer. 2ebem. Ful A vor ‘ € v u 100 |3 81.600,00 | $ 81.600,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.
Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.16 |18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 1,00 S 51.800,00|$ 51.800,00
a 20.000h. Incluye retiro y disposicién de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo lumi igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | WO uminosomayor o lguala m- Vida util jgual o may neluy u 100 | 195.800,00 | $ 195.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 2,00 S 79.400,00 | $ 158.800,00
limpieza, limpieza de difusor, instalaciéon y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 2,00 S 105.900,00 | $ 211.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) $ 8.761.400,00
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
f i in 1: =2 , i , 1, . | fil
1316 ‘Panete liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y‘ " ‘ 100,00 ‘S 14.300,00| $ 1.430.000,00

dilataciones segun disefo.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 1.430.000,00

14  ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.2  ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
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PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CPMS CHOCONTA
ALCANCE No.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tuberia de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las
celdas de los PPL ya que actualmente tan solo estan en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de
la estructura.
ALCANCE NO.2: Cambio e instalacion de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.
ALCANCE NO.3: Intervencion total del area del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones,
trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparacion de alimentos ya que esta
zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atencidon por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los
puntos ya mencionados.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Acabado de piso con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
14241 _de ig_ual calidad o su_perio_r’(Puede ser %Js.ado co’mo p_iso~solamente en_a’reas de b_aﬁo m2 50,00 s 74.500,00| $ 3.725.000,00
interior). Incluye dilatacion de aluminio segin disefio y emboquille, aparejado
segln disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 3.725.000,00
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.
Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en
carpinteria metdlica abarcando rangos de ancho de 0,70 - 0,90 m y altos de 1,90 -
2,00 m, realizando el desmonte de la hoja de la puerta, lijando la totalidad de la
superficie de la hoja y de su respectivo marco, reponiendo soldaduras para fijar
elementos sueltos, masillando las caras vistas de hoja y marco para lograr
16.2.3.25 superficies urfiformes, y aplicando pintuta' anticorrosiva alquidi'c?len dosl (2) capas u 10,00 s 292.700,00 | $ 2.927.000,00
sobre la totalidad de los elementos metalicos. Incluye la reposicion de bisagras de
tipo cilindro macizo de alta carga (bisagra pistdn) en caso de requerirse, la
instalacion de tres (3) pasadores en la hoja segun planos de detalle, fabricados en
varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye soldaduras y
complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposiciéon de ningtna
pieza adicional a lo mencionado, ni pintura de acabado.
16.2.7 |REJASY CORTINAS EN ACERO.
Mantenimiento y adecuacion de rejas metdlicas existentes. Incluye desmonte,
16.2.7.29 |corte, soldadura, lijado de zonas defectuosas, remplazo de elementos, aplicacién de m2 50,00 S 67.700,00 | $ 3.385.000,00
anticorrosivo, acabado con pintura en aceite y montaje.
SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 6.312.000,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.
2117 Pintura \{i,nilo acrl’lica'p'léstica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 ‘ 100,00 ‘ s 17.900,00| § 1.790.000,00
preparacion de superficie.
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 1.790.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 59.324.700,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 17.174.501,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 13.051.434,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 593.247,00
UTILIDAD 5,0% $ 2.966.235,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 563.585,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 76.499.201,00
TOTAL PRESUPUESTO S 76.499.201,00
INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucidon, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de}
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva n
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el persona
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; serviciog
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cémputo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucién de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pélizas derivadas de la ejecucion del contrato; laj
Itotalidad de imouestos derivados de la eiecucidon del contrato. diferentes al IVA aue se relaciona indenendientemente.
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ALCANCE No.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tuberia de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las
celdas de los PPL ya que actualmente tan solo estan en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de
la estructura.

ALCANCE NO.2: Cambio e instalacion de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.

ALCANCE NO.3: Intervencion total del area del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones,
trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparacion de alimentos ya que esta
zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atencidn por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los
puntos ya mencionados.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

S S

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacion y control
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con e
proceso implicito del control HSEQ.

—

Aprobé: ING. RAFAEml:BE@Ra GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA )

Aprobé."Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revisé: ING CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revisidn costos y presupuestos obra civil

Elaboré: Arq.HEKATERINA VIVAS ROJAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

——

Elaboré: Ing.CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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