
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.6

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y
limatesas (indiferente del tipo y tamaño), y su correspondientes listones, cabios, y
correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga), demolición del
alistado de las tejas y de la esterilla de guadua. Incluye elementos de soporte
necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para
trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 23,00  $                   24.800,00  $                                                570.400,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

m2 23,00  $                   15.500,00  $                                                356.500,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

m2 22,00  $                   14.700,00  $                                                323.400,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.8
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 67,75  $                   14.900,00  $                                             1.009.475,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto
incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón
soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 8,00  $                   59.100,00  $                                                472.800,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 9,00  $                   78.700,00  $                                                708.300,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 30,00  $                     5.100,00  $                                                153.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC FUSAGASUGA

ALCANCE No.1: reubicación alojamiento guardia y área administrativos (incluyendo oficina atención al ciudadano)
ALCANCE NO.2: instalacion red electrica general ERON

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC FUSAGASUGA

ALCANCE No.1: reubicación alojamiento guardia y área administrativos (incluyendo oficina atención al ciudadano)
ALCANCE NO.2: instalacion red electrica general ERON

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en
el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 8,00  $                   56.600,00  $                                                452.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 60,00  $                     6.000,00  $                                                360.000,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción
del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 96,00  $                     9.700,00  $                                                931.200,00 

1.3.8.11

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con
láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura
de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 16,02  $                     9.400,00  $                                                150.588,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 5.488.463,00$                                             

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 10,00  $                   61.200,00  $                                                612.000,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 10,00  $                   14.000,00  $                                                140.000,00 

2.1.10
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 10,00  $                   24.600,00  $                                                246.000,00 

2.1.14
Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150
m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 50,00  $                   25.400,00  $                                             1.270.000,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 12,00  $                   34.400,00  $                                                412.800,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto
f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.

m3 3,00  $                 383.400,00  $                                             1.150.200,00 

2.2.1.9
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 10,00  $                 697.900,00  $                                             6.979.000,00 

2.2.1.13
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 10,00  $                 697.900,00  $                                             6.979.000,00 
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2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 10,00  $                 622.300,00  $                                             6.223.000,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 500,00  $                     7.400,00  $                                             3.700.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 68,00  $                     8.000,00  $                                                544.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

28.256.000,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees
y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                   47.000,00  $                                             2.350.000,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                   27.400,00  $                                                274.000,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                   29.300,00  $                                                293.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y
cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 2,00  $                 373.100,00  $                                                746.200,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas
útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $             1.501.800,00  $                                             3.003.600,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 6.666.800,00$                                             

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.3
Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),
superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 20,24  $                   45.500,00  $                                                920.920,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 920.920,00$                                                

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.
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7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura con
chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos para
trabajos en altura.

m2 67,75  $                   83.000,00  $                                             5.623.250,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 5.623.250,00$                                             

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.7

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                   64.900,00  $                                                129.800,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                   54.000,00  $                                                108.000,00 

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                   68.800,00  $                                                137.600,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                   90.700,00  $                                                181.400,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y 
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 4,00  $                   46.600,00  $                                                186.400,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y 
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 4,00  $                   55.400,00  $                                                221.600,00 
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8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y 
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 4,00  $                   59.100,00  $                                                236.400,00 

8.1.9.19

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce hasta
el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 4,00  $                 100.200,00  $                                                400.800,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce hasta
el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 4,00  $                 154.800,00  $                                                619.200,00 

8.1.9.22

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de
los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce hasta
el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 4,00  $                 155.000,00  $                                                620.000,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.7

Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales
como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 15,00  $                 119.100,00  $                                             1.786.500,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

4.627.700,00$                                             

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   18.500,00  $                                                   55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   28.400,00  $                                                   85.200,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   33.900,00  $                                                101.700,00 
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10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                   42.600,00  $                                                255.600,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   46.700,00  $                                                140.100,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   84.300,00  $                                                252.900,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   44.300,00  $                                                132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   57.600,00  $                                                172.800,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 1,00  $                   53.400,00  $                                                   53.400,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 1,00  $                   59.700,00  $                                                   59.700,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y todos
los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 1,00  $                   89.000,00  $                                                   89.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 1,00  $                   85.900,00  $                                                   85.900,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12
LS-HFFR.

m 1,00  $                   16.500,00  $                                                   16.500,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en
oficina.

m 200,00  $                   19.600,00  $                                             3.920.000,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   23.800,00  $                                                285.600,00 

10.2.2.14
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                 105.200,00  $                                             1.262.400,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
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10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 3,00  $                   31.500,00  $                                                   94.500,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   90.600,00  $                                                   90.600,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   93.600,00  $                                                   93.600,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                 138.100,00  $                                                138.100,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 6,00  $                   33.600,00  $                                                201.600,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                   64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                 124.300,00  $                                                248.600,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   63.700,00  $                                                127.400,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   63.300,00  $                                                126.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                   70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                   91.800,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                   89.800,00 
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10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                 105.300,00  $                                                105.300,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   31.700,00  $                                                   31.700,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65.  Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto 
funcionamiento.

u 3,00  $                 158.900,00  $                                                476.700,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   55.900,00  $                                                167.700,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor
a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                                121.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $                 195.800,00  $                                                391.600,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 8,00  $                   79.400,00  $                                                635.200,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 14,00  $                 105.900,00  $                                             1.482.600,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

11.818.600,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.7
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones
según diseño.

m 40,48  $                   11.300,00  $                                                457.424,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 457.424,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm
promedio alistado + pendientado.

m2 50,00  $                   41.100,00  $                                             2.055.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
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14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente
a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante
para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y
aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 50,00  $                 136.400,00  $                                             6.820.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 8.875.000,00$                                             

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.9
Cubierta termo acústica fabricada en UPVC color blanco alta durabilidad 2 mm (No
incluye estructura metálica de soporte, uso para circulaciones externas)

m2 67,75  $                   74.700,00  $                                             5.060.925,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

5.060.925,00$                                             

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en
redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 25,68  $                   57.000,00  $                                             1.463.760,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 1.463.760,00$                                             

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 95,63  $                   16.600,00  $                                             1.587.458,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 95,63  $                   17.900,00  $                                             1.711.777,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 3.299.235,00$                                             

TOTAL COSTOS DIRECTOS 82.558.077,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 23.900.564,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          18.162.777,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                825.581,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                             4.127.904,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                                784.302,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 106.458.641,00$                               

106.458.641,00$              

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y
operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios públicos y comunicaciones;
dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la totalidad de impuestos

TOTAL PRESUPUESTO 
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materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la totalidad de impuestos
derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante
las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implícito del control HSEQ.

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 
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