* USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(’ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC FUSAGASUGA

ALCANCE No.1: reubicacion alojamiento guardia y drea administrativos (incluyendo oficina atencion al ciudadano)
ALCANCE NO.2: instalacion red electrica general ERON

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y
limatesas (indiferente del tipo y tamafio), y su correspondientes listones, cabios, y
correas de apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga), demolicién del
alistado de las tejas y de la esterilla de guadua. Incluye elementos de soporte
necesario para la cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos para
trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

1346 m2 23,00 S 24.800,00

-

570.400,00

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

1.34.7 m2 23,00 S 15.500,00

w

356.500,00

Desmonte manual de tejas metalicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga).
1348 Incluyg elementos de soporte .necesario para la cubier.ta dt{rantg I'al ejecucion de la m2 22,00 s 14.700,00
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

wr

323.400,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
1.3.5.8 |(ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye m2 67,75 S 14.900,00
cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

1.009.475,00

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Demolicién manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto
1.3.6.5 |incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapén u 8,00 S 59.100,00
soldado, reparacién de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wn

472.800,00

Demoliciéon manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicidn de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapén soldado, u 9,00 S 78.700,00
reparacion de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

708.300,00

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 30,00 S 5.100,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

153.000,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacién, o caracteristicas particulares), en
el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
1.3.6.22 R u 8,00 S 56.600,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

desmonte de griferias incrustadas en muro.

w

452.800,00

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

13.8

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 60,00 S 6.000,00
generados.

wr

360.000,00

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcciéon
1.3.8.7 |del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposiciéon de escombros a m2 96,00 S 9.700,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

wr

931.200,00

Desmonte / Demolicién manual de muro / divisién una cara en sistema drywall con
laminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura
13811 yeso de esp ta 1/ pran , m2 1602 | 3 9.400,00
de soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

150.588,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 5.488.463,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacion mecdnica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de
213 N R . m3 10,00 S 61.200,00 | $ 612.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Relleno manual con material ordinario de la excavacién. Incluye extendido,
219 - L m3 10,00 S 14.000,00 | $ 140.000,00
humedecimiento y compactacion.

Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,
2.1.10 . -, m3 10,00 S 24.600,00 | $ 246.000,00
humedecimiento y compactacion.

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
2.1.14 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m3 50,00 S 25.400,00 | $ 1.270.000,00
m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.
2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 12,00 S 34.400,00 | $ 412.800,00

Cimientos en Concreto ciclépeo, 60% piedra rajon o media songa / 40% de concreto
2213 | R | X m3 3,00 S 383.400,00| $ 1.150.200,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2.2.19 L A m3 10,00 S 697.900,00 | $ 6.979.000,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
2.2.1.13 - ”, R m3 10,00 S 697.900,00 | $ 6.979.000,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
2.2.1.17 o - R m3 10,00 S 622.300,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

wr

6.223.000,00

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

2.4 .
SUBTERRANEOS.

2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 500,00 S 7.400,00
2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 68,00 S 8.000,00

wr

3.700.000,00
544.000,00

wr

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

. S 28.256.000,00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).
3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.1 |ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees
3.2.1.50 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 50,00 S 47.000,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

wr

2.350.000,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterrédnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demds
3.2.1.57 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 27.400,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

wr

274.000,00

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterradnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demds
3.2.1.65 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 10,00 S 29.300,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

wr

293.000,00

3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Suministro e instalacion de tapa de 92x92 cm para caja de inspeccién de 80x80 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3.2.7.3 |3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de u 2,00 S 373.100,00
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metélico de la tapa y
cualquier otro relacionado para su correcta ejecuciéon, montaje y puesta en
funcionamiento.

w

746.200,00

Caja de inspeccion en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo
3.2.7.8 |[tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco u 2,00 S 1.501.800,00
reforzado metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

w

3.003.600,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales, | $ 6.666.800,00
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),
5.2.3  |superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de m2 20,24 S 45.500,00
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

wr

920.920,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 920.920,00
7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).
7.3 CIELOS RASOS.
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PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cielo raso en |aminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en dngulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura con

7.3.8 ) R o R . m2 67,75 S 83.000,00
chazo de expansidn o con tiros. Incluye suministro, instalaciéon e implementos para

trabajos en altura.

wn

5.623.250,00

SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). S 5.623.250,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
8.1.9.7 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 64.900,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

129.800,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.8 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 54.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

108.000,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 3", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.9 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 68.800,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

137.600,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.10 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 90.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wn

181.400,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.11 reduccion(?s, y cualquier otro z.\ccesorio requ-erido, cortes necesarios, ar_\dz-lmiaje u 4,00 S 46.600,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

-

186.400,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=3", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.12 reduccion(?s, y cualquier otro z.\ccesorio requ-erido, cortes necesarios, ar_\dz-lmiaje u 4,00 S 55.400,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

w

221.600,00
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Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
8.1.9.13 . ) . . u 4,00 S 59.100,00
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y
puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

wr

236.400,00

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la
conformacion de los punto de desaglie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto.

8.1.9.19 |Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen u 4,00 S 100.200,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor diametro que conduce hasta
el tallo de descarga o caja de inspeccion.

w

400.800,00

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la
conformacion de los punto de desaglie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto.

8.1.9.20 |Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen u 4,00 S 154.800,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor diametro que conduce hasta
el tallo de descarga o caja de inspeccidn.

w

619.200,00

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la conformacion de
los punto de desagiie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto.

8.1.9.22 Se defim.e como punto :sanitario, al conjur!to de tuberia y accesorios que componen u 4,00 s 155.000,00
toda salida de desaglie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tuberia de mayor diametro que conduce hasta

el tallo de descarga o caja de inspeccion.

w

620.000,00

8.1.10 |RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

Tuberia PVCS 6", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.10.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 15,00 S 119.100,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

w

1.786.500,00

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

. S 4.627.700,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., ) R / M R . ) m 3,00 S 18.500,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

55.500,00

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ) R / M R . ) m 3,00 S 28.400,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

85.200,00

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) X v X . . m 3,00 S 33.900,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

101.700,00

65. EPMSC FUSAGASUGA 5de 10



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

\

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC FUSAGASUGA

ALCANCE No.1: reubicacion alojamiento guardia y area administrativos (incluyendo oficina atencion al ciudadano)
ALCANCE NO.2: instalacion red electrica general ERON

?)

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(‘ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, , R R i ) m 6,00 S 42.600,00 | $ 255.600,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 | ) X . . . m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |, , . R . ) m 3,00 S 84.300,00 | $ 252.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |7, , R R i ) m 3,00 S 44.300,00 | $ 132.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |, , R X . . m 3,00 S 57.600,00 | $ 172.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 R ) i ) u 1,00 S 53.400,00 | $ 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 R ) . ) u 1,00 S 59.700,00 | $ 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion y todos
10.2.1.47 3/ Ve tapa inyectaca, p P3 Jaclonyt u 1,00 $ 89.000,00  $ 89.000,00
los demdas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,

10.2.1.48 /4. Incluye tapa iny " P pe € Tacion, 'y u 1,00 $ 85.900,00 | $ 85.900,00
todos los demas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12
10.2.2.2 LS-HFFR m 1,00 S 16.500,00 | $ 16.500,00

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
10.2.2.5 . . . L, N L m 200,00 S 19.600,00 | $ 3.920.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacién en

oficina.

Suministro e instalacién de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 23.800,00 | $ 285.600,00
75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifdsica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.14 |conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo m 12,00 S 105.200,00 | $ 1.262.400,00
THHN/THWN, > 75°.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
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10.2.4.1 iu;r;ir:stro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta u 3,00 s 31.500,00 | $ 94.500,00
X .

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofédsica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 po Ind v >R (FEN+T) LS-H u 1,00 $ 90.600,00 | $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.3 P trialy ¢ ( ) 5 u 1,00 s 93.600,00| $ 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
102.6.4 | PO v (FANAT) LS- nely u 1,00 $ 138.100,00 | $ 138.100,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacién de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye
10.2.83 | minstroel on acorr! " poloatl b4 u 6,00 $ 33.600,00 | $ 201.600,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00
funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
102,85 (>Uministro € instalad lente tipo uve tapay u 200 S 124.300,00| $ 248.600,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 L2(F.N-T) v Y X jas empotra u 2,00 $ 63.700,00  $ 127.400,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 L2(F.NT) v X v ca cajas tip u 2,00 $ 63.300,00  $ 126.600,00
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.5 X , K R u 1,00 S 70.200,00 | $ 70.200,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.6 12(FN.T) v Y ‘ jas tp u 1,00 $ 91.800,00 | $ 91.800,00
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
10.5.1.7 . € p“ p . . _p ! u 1,00 $ 89.800,00 | $ 89.800,00
aluminio, elementos de fijacion y demds accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.
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Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
10.5.1.8 L I . . . u 1,00 S 105.300,00 | $ 105.300,00

aluminio, elementos de fijacion y demds accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
10.5.2.1 X L . u 1,00 S 31.700,00 | $ 31.700,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.3 . - X u 3,00 S 158.900,00 | $ 476.700,00

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
10.5.2.4 | R L X u 3,00 S 55.900,00 | $ 167.700,00
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 3,00 S 40.600,00 | $ 121.800,00
a 20.000h. Incluye retiro y disposicién de luminaria retirada.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 L | . u 2,00 S 195.800,00 | $ 391.600,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lampara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida atil mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 8,00 S 79.400,00 | $ 635.200,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexién y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 14,00 S 105.900,00 | $ 1.482.600,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 11.818.600,00
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ek SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
1317 Paﬁ’ete !iso_ comun 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones m 40,48 s 11.300,00 $ 457.424,00
segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 457.424,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.4 Alistado. de- pisos con r_nortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm m2 50,00 s 41.100,00 § 2.055.000,00
promedio alistado + pendientado.

14.2  ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

65. EPMSC FUSAGASUGA 8de 10



g()g;ggglﬁ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA > USPEC
¢ VIiDA PRESUPUESTO DE OBRA -2 -

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC FUSAGASUGA

ALCANCE No.1: reubicacion alojamiento guardia y area administrativos (incluyendo oficina atencion al ciudadano)
ALCANCE NO.2: instalacion red electrica general ERON

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Acabado de piso con baldosa de cerdmica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente
14.2.4.3 |a las manchas y al rayado, trafico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante m2 50,00 S 136.400,00 | $ 6.820.000,00
para bafios y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y
aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fébrica.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 8.875.000,00
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.
15.2.2 | CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.
Cubierta termo acustica fabricada en UPVC color blanco alta durabilidad 2 mm (No
15.2.2.9 | i . R m2 67,75 S 74.700,00 | $ 5.060.925,00
incluye estructura metélica de soporte, uso para circulaciones externas)
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y $ 5.060.925,00
SISTEMAS DE FACHADA. T
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.
Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 25,68 S 57.000,00 | $ 1.463.760,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 1.463.760,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 95,63 S 16.600,00 | $ 1.587.458,00
Incluye preparacion de superficie.
2117 Pintura \{ilr1ilo acrilicaﬁla’stica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 95,63 s 17.900,00 | $ 1.711.777,00
preparacion de superficie.
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. S 3.299.235,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 82.558.077,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 23.900.564,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 18.162.777,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 825.581,00
UTILIDAD 5,0% $ 4.127.904,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 784.302,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 106.458.641,00
TOTAL PRESUPUESTO S 106.458.641,00 |

|NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir alglin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y
operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios publicos y comunicaciones;
dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
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materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes tecnicas; polizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuestos
derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante

las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implicito del control HSEQ.

I

v

Aprobé: ING. RAF LBERTQ GAR[IA GARCIA
DIRECTOR DE INFR UCTUR >

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revisé: Iig.€RISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

e

Elabord: Ing ANDRES ALONSO RINCON SANTANDER
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

=

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO

65. EPMSC FUSAGASUGA 10 de 10



