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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos
de vigas de amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metalicas en acero,
1.1.2 . K L ) u 1,00 S 2.379.000,00
aparatos e instalaciones eléctricas, y todos los demas elementos para su correcto
funcionamiento. NO incluye divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

w

2.379.000,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demoliciéon mecanica INTEGRAL de construccidn existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicion de m2 4,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicion se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

w

637.200,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1.35.5 > X o L R m2 3,00 S 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

w

41.400,00

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafio ubicacion o
caracteristicas particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.6.34 X u 4,00 S 26.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

w

106.400,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 3.164.000,00
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
552 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=10 c¢cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
522 1ada, Incluyendo piez ' velado vertical | ; P m2 300 | $ 48.600,00 $ 145.800,00
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
542 _ ‘mp izado integ m 200 | $ 47.100,00 | $ 94.200,00
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
5.4.3 confinamiento de muros en mamposteria, formaleta corriente con acabado NO m3 1,00 S 867.600,00
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

w

867.600,00
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515 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
551 (ndiferen gituc de fa varlfla a incrustar posterior ). Incluy u 800 | S 10.900,00 | $ 87.200,00
perforacién con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

5.5.2 » » . . . ) .. u 4,00 S 9.200,00 | $ 36.800,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e
incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 1.231.600,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ) R / v R R . m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |, ) R / v R R . m 3,00 S 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10218 [omn " ' ubertz uve con rermin m 3,00 $ 33.900,00| $ 101.700,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
102.1.16 > instaiacl uberia / uve con! rermin m 3,00 $ 38.300,00| $ 114.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102.1.17 MmN instaacl uberia / uve con! rermin m 3,00 $ 42.600,00 | $ 127.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
102.1.18 MM " ' uberta uve cone rermin m 3,00 $ 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 UMM i ' uoeria / uve con rermin m 3,00 $ 44.300,00 | $ 132.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |7, ) i v X X . m 3,00 S 57.600,00 | $ 172.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 X o X ) m 100,00 S 19.600,00 | $ 1.960.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 . . i . u 10,00 S 33.600,00| $ 336.000,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 2,00 S 64.000,00 | $ 128.000,00
correcto funcionamiento.
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10.2.8.5 SuminisFro e irTsFaIacién de tomacorriente Fipo G‘FCI. Incluye tapa y todos los u 3,00 s 124300,00 | $ 372.900,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
10.5 ILUMINACION.
10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR
Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.3 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso ma\{or a 3409 I_m. Vida atil igu_al 0 mayor a u 3,00 s 158.900,00 $ 476.700,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.
10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 1,00 S 105.900,00 | $ 105.900,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
S 4.310.400,00

SONIDO (redes y equipos).

13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacién de superficie.
13.1.p | Mesramen ‘ : uve preparaci uperticie m2 2,00 $ 19.700,00| $ 39.400,00

La aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

Pafiete liso i bilizado int | te 1:3 e.=2 cm. Incluye fil dilataci
13114 an’e e ]so_lmpermea ilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones m2 7,00 s 20.900,00
segun disefio.

w

146.300,00

SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 185.700,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

1415 Alistado. de_ pisos con n_wortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm m2 9,00 s 69.600,00 $ 626.400,00
promedio alistado + pendientado.

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.2 |CEMENTO.

w

14.3.2.1 |Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm. m 4,00 ‘ S 20.900,00 83.600,00
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 710.000,00

ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15

551} ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.4 :Af;j(i)acf:ﬁa en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 m 7,00 s 19.000,00 | § 133.000,00

Impermeabilizaciéon con Poliurea de elongacién del 300% al 350%, esfuerzo a la
rotura de 3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con
15.1.2.13 R o X X m2 14,00 S 222.300,00
las normas ANSI-NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente

de igual calidad o superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.

w

3.112.200,00
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SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

$ 3.245.200,00
SISTEMAS DE FACHADA.

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Lavamanos antivanddlico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34
cm (a x h x pf), blogue monolitico, con acabado satinado, con desaglie recubierto
aparte con ldmina para su proteccién, instalacion con pernos pasantes,

2017 2Parte con tamina para su p stalacion con pernos P u 100 | $ 1.489.600,00
instalaciénes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexidn. NO incluye puntos hidrosanitarios NI valvula de descarga.

wr

1.489.600,00

Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=1,50 m,
instalacién con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 1,50 m equivalente de
2019 | ) pernos p po tav o quiv ) u 1,00 $ 3.502.700,00
igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexidn. NO incluye griferia vélvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

wr

3.502.700,00

Sanitario cerdmico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el drbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble
20124 onduetipooeq gual ca P v u 1,00 $ 559.200,00
plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexién, regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

wr

559.200,00

Taza antivanddlica de piso en acero inoxidable SAE 304 embutido, con asiento
alongado, SIN griferia, bloque monolitico, con acabado satinado, instalaciéon con
ernos pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o
20130 PEMOSP ’ X i P > con p nico, tp u 2,00 $ 3.346.200,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para
pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en

funcionamiento. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

wr

6.692.400,00

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de
20.1.33 concreto reff)r_zado y superfl.me en g_ramto pulido, medlrdas 60x60x25 cn_w (a_ X er h): u 1,00 s 400.300,00
Incluye suministro y montaje. NO incluye mamposteria de soporte, ni griferia, ni

puntos hidrosanitarios.

wr

400.300,00

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de
concreto reforzado baja permeabilidad y superficie en granito pulido, medidas
60x60x25 cm (a x L x h), superficie en desnivel para acumulacion de agua con falsa
20.1.34 |en el fondo, superficie estriada con ranuras a.=10mm pf.=10mm, con muros y u 1,00 S 421.600,00 | $ 421.600,00
contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista y perforacion para rejilla
con sosco de 3"x2" con ranura para encaje a medida. Incluye suministro y montaje.
NO incluye mamposteria de soporte, ni griferia, ni puntos hidrosanitarios.

20.2  GRIFERIAS.

Griferia vélvula antivandélica de alta descarga / fluxémetro para lavamanos con
cafio de salida largo / pico largo, vélvula y botén / push de empotrar en muro,
20.2.7 |cromada metdlica. Incluye regata y resane, instalacion, accesorios desde la entrada u 3,00 S 485.300,00
a la valvula hasta la conexidn al grifo, valvula de bronce, botén, escudo, pico, y todo
lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

wr

1.455.900,00
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Griferia valvula antivanddlica de alta descarga / fluxémetro para sanitario, conexién
posterior, con botdn tipo push de empotrar de muro, o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye regata y resane, instalacion, accesorios desde la entrada a la
20214 |° P ve regata y ! ; é u 300 | $ 523.500,00
valvula hasta la conexion al aparato, valvula de bronce, botén, escudo, niple /
racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidraulico.

w

1.570.500,00

20.4  ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

Barras de seguridad / pasamanos para personas con movilidad reducida en acero
20.4.17 momda.ble satl_nado [0)] 1_,1/4 L.=?O cm / 36", Para sobn:eponer en pal_'ed, tornillos u 2,00 s
escondidos, tipo sencilla, equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro e instalacion.

255.800,00

wr

511.600,00

Barras de seguridad para personas con movilidad reducida en acero inoxidable
20.4.18 |satinado @ 1,1/4", para instalar en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas u 1,00 S 660.100,00
extremas 61x61x51 cm (I x a x h) . Incluye suministro e instalacion.

w

660.100,00

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 17.263.900,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo
menor a 28 dias de secado, version brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
21.1.16 |12 mils (305 micrones), aplicando como barrera trénsitoria de vapor por el pafiete m2 90,00 S 145.300,00
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotropico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

w

13.077.000,00

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 13.077.000,00
25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstruccién
superficial y adherida, garantizado la NO vulneracién de los materiales de
impermeabilizacion en los casos que las tengan, implementando acido muridtico
25.4.10 |(clorhidrico) y agua a presion con hidrolavadora. Incluye implementos para trabajos m 10,00 S 10.600,00
en alturas, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental alturas. El m de pago serd medido en la longitud de la canal en
planta.

w

106.000,00
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ALCANCE No. 1: Adecuacion e instalacién 10 bafios (ducha e inodoros) comunitarios PPL
ALCANCE No. 2: Adecuacion e instalacion 4 bafio (ducha e inodoros) comunitarios funcionarios
ALCANCE No. 3: Adecuacion e instalacion reja de seguridad
ALCANCE No. 4: Instalacidn cubierta area patio tnico
ALCANCE No. 5: Adecuacion y remodelacion baiio y bodega punto area de comercializacion

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
* Programar una secuencia de actividades por zonas.
e Entregar todas las partes de la construcciéon completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
 Entregar los pisos desmanchados y encerados.
 Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
* Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
* Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

25.4.17 " » X m2 10,00 S 11.900,00 | $ 119.000,00
el proceso de construccién para una correcta presentacion y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
¢ Limpiar los pisos y muros en material cerdmico, asi como los aparatos sanitarios
con acido muridtico o 4cido nitrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
¢ Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dafiar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.
 Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el drea medida en planta.
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 43.412.800,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 12.568.006,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 9.550.816,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 434.128,00
UTILIDAD 5,0% $ 2.170.640,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 412.422,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 55.980.806,00

TOTAL PRESUPUESTO S 55.980.806,00 |

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir alglin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cdmputo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pélizas derivadas de la ejecucion del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso

implicito del control HSEQ.
—

!

Aprobd: ING. RAFAEL RTO G RCIA{GARCIA
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y UNIDAD DE SERVICIOS
~j=— PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA MESA

ALCANCE No. 1: Adecuacion e instalacién 10 bafios (ducha e inodoros) comunitarios PPL
ALCANCE No. 2: Adecuacion e instalacion 4 bafio (ducha e inodoros) comunitarios funcionarios
ALCANCE No. 3: Adecuacion e instalacion reja de seguridad
ALCANCE No. 4: Instalacidn cubierta area patio tnico
ALCANCE No. 5: Adecuacion y remodelacion baiio y bodega punto area de comercializacion

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

\RINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

e

Revisé: Ing.CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Elaboré: Ing.JUSE AGUSTIN DIAZ ARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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Elaboré: Ing. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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