UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
<° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos
de vigas de amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metdlicas en acero,
1.1.2 . K L ) u 1,00 S 2.379.000,00
aparatos e instalaciones eléctricas, y todos los demas elementos para su correcto
funcionamiento. NO incluye divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

w

2.379.000,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente utiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicién, cargue, retiro, disposicion de m2 4,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagé serd
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

wr

637.200,00

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo
1.3.4.5 |alistado de superficie (indiferente del espesor y composicién). Incluye cargue, m2 15,00 S 12.000,00| $ 180.000,00
retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 40,00 S 6.700,00
ambiental.

w

268.000,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1.3.5.5 > X o L R m2 15,00 S 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

w

207.000,00

1.3.6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafio ubicacién o
caracteristicas particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.6.34 X u 5,00 S 26.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

w

133.000,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA'Y DEMOLICIONES. S 3.804.200,00
3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).
3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.
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ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Caja de inspeccién en mamposteria 120x120x200 cm (a x L x h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela,
3.2.7.12 |ladrillo tolete recocido comun, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y u 1,00 S 2.429.400,00 | $ 2.429.400,00
contramarco metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

Limpieza de cajas de inspeccion existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
3.2.7.18 - ) X o " u 5,00 S 103.300,00 | $ 516.500,00
estancada, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 2.945.900,00
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

Muros e.=10 c¢cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
522 1ada, Incluyendo piez ' velado vertical | ; P m2 300 | $ 48.600,00 $ 145.800,00
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
54.2 R X m 1,20 S 47.100,00 | $ 56.520,00
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
5.4.3 confinamiento de muros en mamposteria, formaleta corriente con acabado NO m3 0,12 S 867.600,00 | $ 104.112,00
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

55 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
551 (Indiferen gituc de fa varllla a incrustar posterior ). Incluy u 1000 | S 10.900,00 | $ 109.000,00
perforacién con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
55 | (ndiferen gituc de fa varllla a incrustar posterior ). Incluy u 2500 | $ 9.200,00 | $ 230.000,00
perforacién con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 645.432,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
218 7 AGUARS RESIDUALES, VENTICACIUNES Y

nEvEaTH AFIAMES
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCS 2", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.18.1 0s para ¢ v tun o€k cuy m 2,00 $ 34.600,00| $ 69.200,00

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

Tuberia PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.6 |dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de m 10,00 S 50.200,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

502.000,00

8.1.8.17 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 2" para tuberia sanitaria. u 10,00 S 40.600,00 | $ 406.000,00

Suministro e instalacion de carcamo para desagiie de aguas industriales (largo
seguln disefio * 0.22 * 0,07 m) en acero Inoxidable Ref. 304/2B. Incluye rejillas y
canal o bandeja recolectora en acero Inoxidable calibre 20 Ref. 304/2B. Con
8.1.8.18 ) ! 1 acero fnoxidat ' - 304/ u 5,00 $ 544.300,00

pestafias para empotrar en el piso. Rejilla removible con marco en angulo de acero
Inoxidable de % por 1” y varilla de 5/16. Provista de canastilla y vélvula de desaglie

para acondicionar a la tuberia Sanitaria.

wr

2.721.500,00

8.1.9 | PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Sifén de piso PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.8 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 54.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

w

108.000,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 3", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.9 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 68.800,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

w

137.600,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.9.10 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 90.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

w

90.700,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS ¢.=3", instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones,
8.1.9.12 reduccione_s, y cualquier otro aFcesorio reque_rido, cortes necesarios, anqan_wiaje u 2,00 s 55.400,00 $ 110.800,00

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la
conformacion de los punto de desagle de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto.

8.1.9.19 |Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen u 1,00 S 100.200,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccidn.

w

100.200,00

PUNTO SANITARIO PVC 2" DESCOLGADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la conformacién de
los punto de desaglie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto.

Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen

8.1.9.24 u 2,00 S 124.900,00

w

249.800,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccion.

8.1.10 | RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

Tuberia PVCS 6", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.10.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 5,00 S 119.100,00
como yes dobles, bridas de conexiodn, juntas de expansion, u similares que excedan

wr

595.500,00

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.1.10.15 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 3" para tuberia sanitaria. u 2,00 S 43.800,00

w

87.600,00
81.200,00

8.1.10.17 |Suministro e instalacidn de Junta de expansion 2" para tuberia sanitaria. u 2,00 S 40.600,00
8.1.11 |EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

wr

Tanque pldstico cap.=2000 L de uso especifico para contenciéon de agua potable,
con flotador mecénico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y
8.1.11.14 |accesorios para conexién L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, u 1,00 S 1.326.100,00
implementos para trabajos en altura, montaje y conexion para puesta en
funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

wr

1.326.100,00

8.2 INSTALACIONES CONTRAINCENDIO.
8.2.4 |ACCESORIOS ESPECIALES

Tuberia CPVC listado UL para extincién de incendio 1" instalada embebida en
concreto, doble extrusion, pared interior lisa y exterior liso, sistema de soldadura.
8.2.4.49 ple extrusion, pared interior flsa y exterior 150, si ° 8 m 3,00 $ 95.800,00 | 287.400,00

Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés y demas accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tuberia.

Tuberia CPVClistado UL para extincion de incendio 1 1/4" instalada colgante doble
extrusion, pared interior lisa y exterior liso, sistema de soldadura. Incluye

8.2.4.50 . . L, . , , . m 5,00 S 119.000,00 | $ 595.000,00
suministro, instalacion, uniones, codos, tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia
Tuberia CPVC listado UL para extincion de incendio 1" instalada colgada, doble
extrusion, pared interior lisa exterior liso, sistema de soldadura. Incluye
8.2.4.51 |SXrusion, pared interior fsa y exterior fiso, i 3 ”y m 2,00 $ 143.600,00 | 287.200,00

suministro, instalacién, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

i S 7.755.800,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102.1.17 UMM instaacl uberia / uve con! rermin m 5000 | 42.600,00 | $ 2.130.000,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 | ) ) R v X X . m 12,00 S 46.700,00 | $ 560.400,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
102.25 narilla)+ 1Nx12 ( )+ 1Tx12(verde) sramt para u m 20000 |3 19.600,00| $ 3.920.000,00

en salidas en Suministro e instalacién de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

10.2.3 | TABLEROS BT.
10.2.3.32 |Suministro e instalacion tablero de distribuciéon monofasico de 3 circuitos u 2,00 ‘ S 116.300,00 ‘ S 232.600,00
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1 iu;r;)ir:stro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta u 6,00 s 31.500,00 $ 189.000,00
X .

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 po Ind M (FEN4T) LS-H u 1,00 | $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

w

90.600,00

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.63 : po Incustrial y ¢ 1da S (FEN+T) LS u 6,00 $ 93.600,00 | 561.600,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 6,00 S 64.000,00 | $ 384.000,00
correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,

10.5.1.3 . . . . u 1,00 S 63.700,00 | $ 63.700,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacién y funcionamiento.
Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 (FNT) v Y jastip u 500 3 63.300,00| $ 316.500,00

terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
10.5.1.5 x12(FN.T) uv uberiay ctrica, cajas emp u 1,00 $ 70.200,00 | $ 70.200,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.6 x12(FN.T) uv uberiay ctrica, cajas tipo raw u 1,00 $ 91.800,00 | 91.800,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
10517 |eend & por ps ' dos, Interrup ! u 1,00 $ 89.800,00 | 89.800,00
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijacién
10.5.1.11 | W08 puesta, nterruptor, caj iy _ vad u 1,00 $ 91.300,00 | 91.300,00
con chazo, grapa doble ala y demds accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.

10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.3 ! o X u 8,00 S 158.900,00 | $ 1.271.200,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10524 2% P fnerd ujo fumine vor ! u 2,00 $ 55.900,00| 111.800,00
atil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor
10.5.2.8 |a 3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para u 2,00 S 195.300,00 | $ 390.600,00
descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida (til igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 | WO luminoso mayorolgu da utl lgual o may neiuy u 2,00 $ 1.122.000,00 | $ 2.244.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 12.809.100,00
SONIDO (redes y equipos).

13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
gkl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie.
La aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie
no supere el 20% de la misma.

13.1.2 m2 4,00 S 19.700,00

w

78.800,00

13.1.14 Paﬁfete I.iso_impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones m2 25,00 s 20.900,00
segun disefio.

w

522.500,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 601.300,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm
14.15 e P ' P € m2 1500 | S 69.600,00| $ 1.044.000,00
promedio alistado + pendientado.
14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.2 |CEMENTO.
14.3.2.1 |Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm. m 10,00 ‘ S 20.900,00 | $ 209.000,00
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 1.253.000,00
15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
15.1.2.2 P tero imp ! € P m2 10,00 | $ 72.600,00| $ 726.000,00
y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
15.1.2.4 Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 m 25,00 s 19.000,00 $ 475.000,00
h.=10 cm.
Impermeabilizaciéon con Poliurea de elongacién del 300% al 350%, esfuerzo a la
15.1.2.13 rotura de 3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con m2 321.00 s 222.300,00 $ 71.358.300.00
"7 llas normas ANSI-NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente ’ T e
de igual calidad o superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
S 72.559.300,00
SISTEMAS DE FACHADA.
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.
Taza antivandélica de piso en acero inoxidable SAE 304 embutido, con asiento
alongado, SIN griferia, bloque monolitico, con acabado satinado, instalaciéon con
20.1.30 perr.'nos pasantes_, instalac_iénes hidrose_mitarias para usc? c.on pasillo técr_’nico, tipo o u 2,00 s 3.346.200,00 $ 6.692.400,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para
pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.
Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de
concreto reforzado y superficie en granito pulido, medidas 60x60x25 cm (a x L x h).
20.1.33 orzadoy superticie en g P ) n(axLxh). u 1,00 $ 400.300,00 | $ 400.300,00
Incluye suministro y montaje. NO incluye mamposteria de soporte, ni griferia, ni
puntos hidrosanitarios.
20.2  GRIFERIAS.
Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxémetro para lavamanos con
cafio de salida largo / pico largo, vélvula y botén / push de empotrar en muro,
20.2.7 |cromada metdlica. Incluye regata y resane, instalacidn, accesorios desde la entrada u 4,00 S 485.300,00 | $ 1.941.200,00
a la vélvula hasta la conexion al grifo, vélvula de bronce, botdn, escudo, pico, y todo
lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidrdulico.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
<° VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Griferia vélvula antivanddlica de alta descarga / fluxémetro para sanitario, conexion
posterior, con botdn tipo push de empotrar de muro, o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye regata y resane, instalacién, accesorios desde la entrada a la

20.2.14 4,00 523.500,00
valvula hasta la conexion al aparato, valvula de bronce, botén, escudo, niple / Y $

w

2.094.000,00

racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico.

20.4  ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

Barras de seguridad / pasamanos para personas con movilidad reducida en acero

20.4.17 inoxidalble sati‘nado )] 1‘,1/4" L.=?0 cm / 36", F)ara sobrreponer en paljed, tornillos u 2,00 s 255.800,00
escondidos, tipo sencilla, equivalente de igual calidad o superior. Incluye

w

511.600,00

suministro e instalacion.

Barras de seguridad para personas con movilidad reducida en acero inoxidable
20.4.18 |satinado @ 1,1/4", para instalar en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas u 1,00 S 660.100,00
extremas 61x61x51 cm (I x a x h) . Incluye suministro e instalacion.

wr

660.100,00

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 12.299.600,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Pintura epoxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete totalmente seco
(edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), versidn brillante, formulada en dos componentes, impermeable
21.1.15 |al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad m2 5,00 S 49.500,00
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

w

247.500,00

Pintura epoxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo
menor a 28 dias de secado, versidn brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
21.1.16 |12 mils (305 micrones), aplicando como barrera transitoria de vapor por el pafiete m2 90,00 S 145.300,00
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrépico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epodxico de SIKA o

wr

13.077.000,00

equivalente, limpieza y preparacidn de superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 13.324.500,00
25.4  ASEOY LIMPIEZA.

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstrucciéon
superficial y adherida, garantizado la NO vulneracién de los materiales de
impermeabilizacion en los casos que las tengan, implementando acido muriatico
25.4.10 |(clorhidrico) y agua a presion con hidrolavadora. Incluye implementos para trabajos m 30,00 S 10.600,00 | $ 318.000,00
en alturas, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental alturas. El m de pago serd medido en la longitud de la canal en
planta.
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I PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA P
POTENCIA DE LA I USPEC
(G VIDA PRESUPUESTO DE OBRA (i) unioao o seavicros

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

* Programar una secuencia de actividades por zonas.

e Entregar todas las partes de la construccion completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

* Entregar los pisos desmanchados y encerados.

* Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

* Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

25.417 * Hacer las reparacione_s’necesarias en las obras que se _h’ayan deteriorado du_rante m2 30,00 s 11.900,00 § 357.000,00
el proceso de construccién para una correcta presentacion y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

® Limpiar los pisos y muros en material cerdmico, asi como los aparatos sanitarios

con acido muridtico o acido nitrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

o Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dafiar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.

¢ Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la

autoridad ambiental.

El pago se hara por el drea medida en planta.

SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. $ 675.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 128.673.132,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 37.250.872,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 28.308.089,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.286.731,00
UTILIDAD 5,0% $ 6.433.657,00
L.V.A. / UTILIDAD 19% $ 1.222.395,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 165.924.004,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 165.924.004,00 |

|NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucidon, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcién del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que serd responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir alglin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra
ly operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios publicos y comunicaciones;
dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cémputo, y demds fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuestos
derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefalizacion y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante
las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso

implicito del control HSEQ. .“-/___..——q\
-~

Aprobé: ING. RAFAEMI:BELTO}ARCIb GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA *
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y UNIDAD DE SERVICIOS
~j=— PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RIOHACHA

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y Reparacion del Muro Perimetral. - urgente por riesgo de colapso (NO - apuntalamiento)
ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparacion de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuacion de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1
y2
ALCANCE No. 4: Mantenimiento y/o adecuacion de Enrejado cubierta pabellén 4
ALCANCE No. 5: Mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura de los pabellones 1, 2,3 y 4.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Aprobo: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revisoé: Ing. IAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Elaboré: Ing. JOSZ AGUSTIN DIAZ ARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

—

Elaboré: Ing. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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