USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC EL BANCO

ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuacion de rancho, se esta dando la alimentacion desde la parte externa

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.3 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de malla existente tipo gallinero o eslabonada, e instalada en
cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo los
puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO

incluye el retiro de ningtn otro elemento. NO incluye reparaciones de muros

1.3.3.19 m2 80,00 S 284.600,00

w

. . . 22.768.000,00
posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 18,00 S 6.700,00
ambiental.

w

120.600,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 c¢m. Incluye

1.3.5.8 m2 100,00 S 14.900,00

w

1.490.000,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 60,00 S 6.000,00
generados.

13.8

w

360.000,00

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 55,00 S 7.700,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

423.500,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 25.162.100,00

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).

3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Caja de inspeccién en mamposteria 150x150x100 cm (a x L x h) medidas internas
utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela,
3.2.7.10 |ladrillo tolete recocido comun, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y u 1,00 S 2.821.700,00
contramarco metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

wr

2.821.700,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 2.821.700,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.3 |RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
8.1.3.2 |tees y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 250,00 S 23.000,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares

wr

5.750.000,00

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.16 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 60,00 S 30.400,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

wr

1.824.000,00

suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.20 |especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que excedan de m 10,00 S 30.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

302.000,00

8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
8.1.6.1 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 3,00 S 50.300,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

w

150.900,00

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
8.1.6.2 |camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO u 2,00 S 50.300,00
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

v

100.600,00

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
8.1.6.8 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

w

50.700,00

8.1.8

Tuberia PVCS 4", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 80,00 S 44.800,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan

v

3.584.000,00

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

8.19.1 u 2,00 S 68.300,00

wr

136.600,00

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterrdneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios,
8.1.9.2 u 2,00 $ 68.300,00
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

o

136.600,00

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
8.1.9.4 |m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 100.600,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

wr

100.600,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS g.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia dafiada, los

accesorios de unién, cambios de direccién, derivaciones, reducciones, y cualquier

8.1.9.15 otro ac'cesorio requeridt_), cortes necesarios, andamiaje p_ar_a trabajos en altura, y u 2,00 s 69.200,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 |VALVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

Vilvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo

8541 total en PVC_ri'gido t?lanco, (?cl)n empaquesl de_ nitrilo dureza 70 shor_e A, tipo H20FF. u 5,00 s 28.300,00
Incluye suministro, instalacidn, sellante liquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

wr

138.400,00

wr

141.500,00

Vélvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo
total en PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.
8.5.4.2 rigidod con empaques de A tp u 2,00 s 36.900,00
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

w

73.800,00
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Vdlvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

8.5.4.3 L . L, L . u 2,00 S 48.300,00 | $ 96.600,00
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.
b ) AINCENDIO, DE GAS,
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTR. $ 12.586.300,00

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., , . / v R . . m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suminist instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102,17 |Duministro € ns ! / ve con ermin m 3000 | $ 28.400,00 | $ 852.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10218 |0™ ! ) ve cone rermin m 2000 | S 33.900,00 | $ 678.000,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inisty instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |Suministro e instalacion de tuberfa PVC de 1-1/. ve con rermin m 1200 |3 50.100,00 | 601.200,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.11 |>uministro e instalacion de tuberi Ve cone rermin m 6,00 s 63.800,00| $ 382.800,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |>uministro & instalacion de tuberia e 3/4”. Incluye con ermin m 1200 |3 42.600,00 | $ 511.200,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.1g |>uministro e instalacion de tuberia Ve cone rermin m 6,00 $ 46.700,00 | $ 280.200,00
f|JaC|0n y demads elementos necesarios para su correcto monta]e ) funcionamiento.

ini instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |>uministro e instalacion de tuberfa | / Ve con rermir m 6,00 $ 84.300,00 | $ 505.800,00
f|JaC|0n y demads elementos necesarios para su correcto montaje ) funcionamiento.

ini i lacién de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 |>uministro e instalacion de tuberfa Ve cone rermin m 3,00 $ 133.100,00 | $ 399.300,00
f|JaC|0n y demads elementos necesarios para su correcto montaje ) funcionamiento.

ini i lacién de tuberia EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.22 |>uministro e instalacion de tuberfa © Ve cone rermin m 3,00 $ 178.800,00 | $ 536.400,00
f|JaC|0n y demads elementos necesarios para su correcto montaje ) funcionamiento.

ini i lacié fa IMC de 3/4". Incl tores, terminales,
10.2.1.24 S'l‘JmAII)’\IStI‘O e |r\sta acion de tuberlal e 3/4". Incluye con.ec A A m 12,00 s 44300,00 § 531.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

ini i lacién de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |>uministro e instalacion de tuberfa © Ve cone rermin m 3,00 $ 57.600,00 | $ 172.800,00
f|JaC|0n y demads elementos necesarios para su correcto montaje ) funcionamiento.

10.2.1.42 Suministro e instalacién dfe ?aja de paso qe 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos, u 5,00 s 53.400,00| $ 267.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

10.2.1.43 Suminist'ro e instalacfén d? Faja de paso c_le 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos, u 5,00 s 59.700,00| 298.500,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
10.2.1.46 |fuerza. Incluye accesorios de fijacion y todos los demds componentes necesarios m 6,00 S 119.000,00 | $ 714.000,00
para garantizar su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.47 salidas de 3/4: Incluye tapa inyectadé, prensa estopés, accesorios d'e fijaciéln y u 8,00 s 89.000,00| 712.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
lidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,
10.2.1.48 |s21as de 3/4. Incluye tapa inyectada, p P: os de Tacion, y u 800 | $ 85.900,00 | $ 687.200,00
todos los demas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.
10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10.2.2.1 m 3,00 S 12.200,00| $ 36.600,00
14 LS-HFFR.
ini i i6 i tado 3 x No.
10.2.2.2 i;r{\;n::;:e instalacién de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No m 3,00 s 16.500,00 | $ 49.500,00

73.2024.03.18 BASE PRESUPUESTO VIGENCIA - EPMSC EL BANCO con elect FILTRADO 3de9



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC EL BANCO

ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuacion de rancho, se esta dando la alimentacion desde la parte externa

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
102.25 fase a@arilla)+ 1Nx1_2 »(Blanco)_+ 1Tx12_(}/erde), con aislamiento LS-HFFR, para uso m 300,00 s 19.600,00| $ 5.880.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacién en oficina.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 60,00 S 23.800,00 | $ 1.428.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.7 |conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 32.300,00 | $ 387.600,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.8 |conductores. 2x6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 42.700,00| $ 512.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.11 |conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 41.700,00| $ 500.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 51.500,00 | $ 618.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.15 |conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo m 6,00 S 160.300,00 | $ 961.800,00

THHN/THWN, > 75°.

10.2.3 |TABLEROS BT.

10.2.3.46 SumirTistro e instélacién de tablero trifasico de distribucion de 36 circuitos con u 1,00 s 1.122.800,00| § 1.122.800,00
espacio para totalizador y puerta

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 u 20,00 S 31.500,00 | $ 630.000,00
1x40 A.
10.2.4.2 |Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 2,00 S 32.000,00 | $ 64.000,00
10.2.4.4 |Suministro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x50 A. u 3,00 S 68.900,00 | $ 206.700,00
10.2.4.10 Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta u 4,00 s 108.100,00 | $ 432.400,00
3x40 A.
Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 125A, 240
10.2.4.17 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 800.000,00 | $ 800.000,00

correcto funcionamiento.

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
10.2.6.1 tomacorriente tipo incfustrial y 50§m de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—H‘FFR. u 10,00 s 90.600,00 $ 906.000,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
102563 P trial y ‘ (F+N+T) LS u 1000 | $ 93.600,00 | $ 936.000,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
10264 | PO V> (FEN+T) LS-HI u u 2,00 $ 138.100,00 | 276.200,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.655 P striaty , ( ) LS u 3,00 s 154.600,00 | $ 463.800,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
102,66 | PO naustaly >0 aa & ( JLSH v u 3,00 $ 171.600,00 | 514.800,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
10.2.67 P oraty : ( ) LS u 2,00 $ 190.800,00 | $ 381.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R i R . u 24,00 S 33.600,00 | $ 806.400,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
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Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 1,00 S 64.000,00 | $ 64.000,00

correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R o X R u 12,00 S 124.300,00 | $ 1.491.600,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente bifasica de capacidad 50A, 220V. Incluye
10.2.8.6 R L . X u 5,00 S 174.100,00 | $ 870.500,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente trifasico de capacidad 50A, 220V. Incluye
10.2.8.7 R o X X u 5,00 S 80.900,00 | $ 404.500,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 2(FN.T) v v X jas empotrac u 1000 |3 63.700,00 | $ 637.000,00

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.4 A2(FN.T) v c v ca cajas tip u 1000 | $ 63.300,00 | $ 633.000,00

terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

10517 tuberAlaA PVC regateada p(ir P?red, resalne, acaba‘dos, |nterrl{ptor, caja 5800 en u 1,00 s 89.800,00 $ 89.800,00
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

10.5.1.8 o o ) X R u 1,00 S 105.300,00 | $ 105.300,00
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC sobrepuesto, interruptor, caja 5800 plastica, elementos de fijacion con
10.5.1.10 P nterruptor, caj Pz ‘ ) u 100 | 92.400,00 | $ 92.400,00

chazo, grapa doble ala plastica y demds accesorios necesarios para la correcta

instalacién y funcionamiento

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
105.1.11 tuberia EMT sobrepuesta, interruptor,’ caja 5800. inyectada, 'elementos de fijacion u 1,00 s 91.300,00| $ 91.300,00
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta

instalacion y funcionamiento.
10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR
Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a

10.5.2.3 u 8,00 158.900,00 1.271.200,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su s 4

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10524 2% P . ‘ Vor ! u 2,00 $ 55.900,00 | $ 111.800,00

atil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 31.962.900,00
SONIDO (redes y equipos).
12 INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).
12.1  VENTILACION MECANICA DE EXTRACCION E INYECCION.
12.1.1 |RED DE DUCTOS / TARROS CONDUCTORES DE AIRE.
Suministro e instalacion de ducto en lamina galvanizada cal 24, contemplando los
dobleces terminales, respectivos ganchos y tornillos de unién. Incluye todos los
12.1.1.2 |accesorios para instalacion (cuelgas, chazos,, varillas roscadas, etc.), la totalidad de m2 30,00 S 135.800,00 | $ 4.074.000,00
la soporteria necesaria, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 serd
medido en la superficie de desarrollo del ducto.
Suministro e instalacién de campana tipo plafon extractora construida en lamina de
12.1.1.3 |acero inoxidable 304 cal 16, incluye accesorios de anclaje, lamparas vy filtros de m2 25,00 S 361.800,00 | $ 9.045.000,00
grasa. Lista para conectar a ducto de extraccion.
12.1.5 |EQUIPOS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE.
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Suministro e instalacion de ventilador axial .=12" con tapa / marco cuadrado de
40x40 cm vy rejilla de seguridad, caudal max.: 2160 m3/h (1271.33 CFM), de
velocidad unica 1400 RPM; motor industrial monofasico con inversién de giro
(posibilidad de inyectar o extraer) pre-lubricado en doble balinera, con cinco (5)
12.1.5.2 |aspas, 110 V 84 W 0,70 A;, parrilla cuerpo y aspas en acero, acabado en u 2,00 S 646.600,00
anticorrosivo en resina de poliester; tipo CEXT12 de ELECTROVIENTO o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye demolicién del muro en mamposteria de arcilla
e.<=15 cm, pafietado y acabado del contorno de la perforacién, implementos para
trabajos en altura. NO incluye pintura del muro perforado, ni del pafiete realizado.

v+

1.293.200,00

Suministro e Instalacion de Ventilador extractor de grasas tipo hongo 14.000 cfm,
12.1.5.17 " Lo g P N u 2,00 S 1.603.600,00
7 HP, 1.5" c.a. 220-3-60. Incluye accesorios instalacion y puesta en marcha.

v

3.207.200,00

SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1  SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

$ 17.619.400,00

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comin 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparacidn de superficie. La aplicabilidad de este item
para pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la
misma.

1311 m2 20,00 S 18.700,00 | $ 374.000,00

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso
13.1.3 |aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie m2 35,00 S 67.700,00 | $ 2.369.500,00
presenta resanes del 60% o mds en su area vista / efectiva.

Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y

13.1.14 N . L m2 40,00 S 20.900,00 | $ 836.000,00

dilataciones segun disefio.
13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.2.2 |Pafiete liso comun bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segtn disefio. m2 12,00 S 20.300,00 | $ 243.600,00
Pafiete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos

1323 | €€ permeabl 8 lop verosyl 2 2000 | 21300,00| $ 426.000,00
dilataciones segun disefo.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 4.249.100,00

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1  BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. | m 50,00 | 34.900,00] $ 1.745.000,00
142 ACABADO DE PISOS.

14.2.5 |SINTETICOS.

Acabado de piso con epdxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3
mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epdxicas de dos

14.2.5.2 |componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas, m2 50,00 S 182.200,00 | $ 9.110.000,00
tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y
aplicacion.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 10.855.000,00

15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
il ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2 Alistado de superficie con mor.tero_ impermeabil_izado integralmente para cubiertas m2 21,00 s 72.600,00| 1.524.600,00
y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

15.1.2.4 Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 m 60,00 s 19.000,00| $ 1.140.000,00
h.=10 cm.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y $ 2.664.600,00
SISTEMAS DE FACHADA.

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2 CARPINTERIA EN ACERO.

16.2.1 |VENTANAS EN ACERO.
Ventana V1 (1,00 * 1,30). Ventana fija, con doble marco en lamina cold rolled
cal.16 reja en platina metalica de 1/8" y varilla de 3/4". alfajia en lamina de 1/8";

16.2.1.7 angulo dJe acer‘: h.r. de 1"x1" calibr/e 1/;" y malla im/t 40 calijbre 14. Seglin dise/ﬁo. Y 8,00 4 2.605.200,001 5 20.841.600,00
Incluye suministro e instalacién, anticorrosivo y pintura de acabado.

16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.
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Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm
en lamina CR. cal.18; marco de la hoja y de la division de los tableros en tubular
rectangular estructural 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; parte entablerada figurada segin
planos; parte entamborada para laterales y central de la hoja; con marco y
16.23.4 monEante figur‘ados én Iéminla CF?. c~al.16; pisavidric?s‘en CR. cz-fl.l? ,(Si aplicar‘1); m2 3,00 s 524.200,00
manijas y demds perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje,
bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

w

1.572.600,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 22.414.200,00

19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 30,00 S 57.000,00 | $ 1.710.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo o equivalente de
19.1.4 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 25,00 S 82.100,00 | $ 2.052.500,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en cufia tipo
"Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles. NO incluye

win esquinero ni remate de borde.

SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 23.787.500,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

19.1.6 m2 250,00 S 80.100,00 | $ 20.025.000,00

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metélica y lijado m 35,00 S 7.800,00 | $ 273.000,00
para acabado final. Incluye preparacién de superficie.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 300,00 S 16.600,00 | $ 4.980.000,00
Incluye preparacion de superficie.

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

21.1.7
preparacion de superficie.

m2 300,00 S 17.900,00 | $ 5.370.000,00

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sélidos, de
alta calidad con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesion de suciedad, alcali y humos;
21111 |° pe '€ a algas, nong ) ¥ um m 80,00 | 18.200,00| $ 1.456.000,00
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparaciéon de

superficie.

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina
21.1.14 |epoxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye m2 300,00 S 28.100,00 | S 8.430.000,00
limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete totalmente seco
(edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), version brillante, formulada en dos componentes, impermeable
21.1.15 |al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad m2 35,00 S 49.500,00 | $ 1.732.500,00
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epéxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 22.241.500,00

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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Y DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Aseo manual general final contemplando la limpieza con d&cido muridtico
(clorhidrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las
manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterias durante el
proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)
metalicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los
25.4.16 |pisos, limpiando la ventaneria interna y externamente, retirando posibles m2 40,00 S 11.900,00
escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua
a presion, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total
limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos
en alturas. El pago por m2 serd medido en la planta del drea construida e
intervenida.

v+

476.000,00

SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. $ 476.000,00
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA “¥> USPEC
(. vfiﬂﬁJK PRESUPUESTO DE OBRA \ ) UNIDAD DE SERVICIOS

I~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC EL BANCO

ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuacion de rancho, se esta dando la alimentacion desde la parte externa

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 176.840.300,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 51.195.267,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 38.904.866,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.768.403,00
UTILIDAD 5,0% $ 8.842.015,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 1.679.983,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 228.035.567,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 228.035.567,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidn de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serad responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
|ladministrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucién de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacion y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

Danie [Cl V\C(l VigquC AL
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