
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 200,00  $                   12.000,00  $                                            2.400.000,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

m2 200,00  $                   15.500,00  $                                            3.100.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),

en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 20,00  $                   56.600,00  $                                            1.132.000,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior

pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 200,00  $                   10.200,00  $                                            2.040.000,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 100,00  $                   16.700,00  $                                            1.670.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 500,00  $                     6.000,00  $                                            3.000.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 300,00  $                     7.700,00  $                                            2.310.000,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 50,00  $                   11.100,00  $                                               555.000,00 

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                   32.500,00  $                                            1.625.000,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RM VILLAVICENCIO

ALCANCE No.1: Hallazgo 22 2022-1 Impermeabilización UTE 

ALCANCE NO.2: Tutela 202100155. Implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación alojamientos ccv

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.9.14

Demolición manual de escaleras y/o rampas en concreto reforzado (indiferente de

la resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y

cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido

en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya

incluye porcentaje de expansión).

m3 6,00  $                429.500,00  $                                            2.577.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 20.409.000,00$                                          

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 10,00  $                   41.200,00  $                                               412.000,00 

2.2.1.43

Placa de contrapiso en concreto e.>22,6<=25,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo

polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra

rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 30,00  $                208.000,00  $                                            6.240.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
6.652.000,00$                                            

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 5,00  $                   94.700,00  $                                               473.500,00 

3.1.14
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 5,00  $                102.900,00  $                                               514.500,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 100,00  $                   47.300,00  $                                            4.730.000,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 100,00  $                   31.000,00  $                                            3.100.000,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 100,00  $                   29.300,00  $                                            2.930.000,00 

3.2.1.80

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 100,00  $                   45.700,00  $                                            4.570.000,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 100,00  $                   80.500,00  $                                            8.050.000,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 50,00  $                   80.500,00  $                                            4.025.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.
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3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete

recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni

rellenos.

u 4,00  $                998.400,00  $                                            3.993.600,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 32.386.600,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.4.3

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Incluye implementos para

trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo,

pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y

complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye

la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg

adicional en la sumatoria.

kg 1000,00  $                   14.900,00  $                                          14.900.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
14.900.000,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 100,00  $                113.500,00  $                                          11.350.000,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5

cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en

la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 30,00  $                   47.100,00  $                                            1.413.000,00 

5.4.3

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o

confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO

visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m3 3,00  $                867.600,00  $                                            2.602.800,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 60,00  $                   12.300,00  $                                               738.000,00 

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 500,00  $                     9.200,00  $                                            4.600.000,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 950,00  $                     7.400,00  $                                            7.030.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 27.733.800,00$                                          

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.1 ALFAJÍAS.

6.1.1.2

Alfajías en concreto a.>26<=35 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje donde

corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 100,00  $                   56.800,00  $                                            5.680.000,00 

6.1.2 DINTELES.

6.1.2.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas

sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 15,00  $                   48.500,00  $                                               727.500,00 

6.1.5 TAPAS, PLAQUETAS, PANELES Y LOSETAS EN CONCRETO.

6.1.5.4

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x2,10 m e.=8 cm f'c=3000 PSI grava 1/2",

acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 10,00  $                254.100,00  $                                            2.541.000,00 

6.1.10 PIEZAS Prefabricados PARA ESCALERA.

6.1.10.1

Paso / huella prefabricada en concreto para escaleras 70x30 cm e.=4 cm f'c=3000

PSI, acabado de la superficie en gravilla lavada (gravilla mona) y mortero gris,

acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda. Las dimensiones

establecidas incluyen el acabado de la superficie. NO incluye malla de refuerzo.

u 15,00  $                   35.900,00  $                                               538.500,00 

6.1.13 OTROS.
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6.1.13.4

Lavadero de ropa corrido sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en

concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales

20x55x10 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50

cm (alto espaldar x fondo), superficie en desnivel para acumulación de agua con

falsa en el fondo, sin contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista pues

NO requiere pañetado posterior, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes de

50x80 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante

prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y

ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro

lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.

m 10,00  $                167.500,00  $                                            1.675.000,00 

6.1.13.6

Lavadero de ropa corrido con tanque de almacenamiento de agua inferior,

modulado en conjuntos de 2,60 m de largo para independencia de tanques (70-60-

70-60 cm libre-superficie-libre-superficie); superficie de trabajo fabricada en

concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales

26x93x11x60 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal x ancho) e.=9,0 cm, medidas

internas finales 17x87x60 cm (alto espaldar x fondo x ancho), superficie en desnivel

para acumulación de agua con falsa en el fondo, con contenciones laterales, todas

las caras acabadas a la vista pues NO requiere pañetado posterior, instalado a h.=90

(borde frontal), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes de perimetrales

formando el tanque inferior, dando medidas internas útiles antes de pañetado de

71x63/73 cm (a x h), fabricados con ladrillo tolete recocido común 20x10x6 cm,

incluyendo mortero de pega y emboquille; base del tanque en placa de concreto

maciza baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm. Medidas y disposición de

elementos según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni pañetes, ni

dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro lineal será

medido por la longitud del conjunto en planta.

m 5,00  $                348.000,00  $                                            1.740.000,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
12.902.000,00$                                          

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.2 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO.

7.1.2.1

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>25,1<=75,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 50,00  $                   94.300,00  $                                            4.715.000,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal

a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26

perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo

galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o

con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 100,00  $                   61.800,00  $                                            6.180.000,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 50,00  $                   83.000,00  $                                            4.150.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 15.045.000,00$                                          

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.5

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 100,00  $                   13.400,00  $                                            1.340.000,00 
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8.1.3.18

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 100,00  $                   26.800,00  $                                            2.680.000,00 

8.1.3.32

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 20,00  $                   43.600,00  $                                               872.000,00 

8.1.4 RED GENERAL DE AGUA FRÍA RECICLADA (AGUA GRIS).

8.1.4.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                   24.800,00  $                                            1.240.000,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 10,00  $                   50.300,00  $                                               503.000,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 10,00  $                   51.800,00  $                                               518.000,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 10,00  $                   50.700,00  $                                               507.000,00 

8.1.6.21

Punto AF Orinal PVCP 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 10,00  $                   63.600,00  $                                               636.000,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 15,00  $                154.800,00  $                                            2.322.000,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 50,00  $                   34.600,00  $                                            1.730.000,00 

8.1.10.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 30,00  $                   44.700,00  $                                            1.341.000,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.
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8.1.11.4

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1 1/4" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 3,00  $                   22.500,00  $                                                  67.500,00 

8.1.11.12

Tanque plástico de baja altura cap.=1000 L de uso específico para contención de

agua potable, universales para entrada salida y rebose, tubería y accesorios para

conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, implementos para trabajos en

altura, montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye flotador, ni

válvulas de control.

u 5,00  $                647.100,00  $                                            3.235.500,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.11

Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola

en latón, mango en aluminio. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para

las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 3,00  $                227.700,00  $                                               683.100,00 

8.5.4.13

Válvula registro tipo Bola pesado 1/2", con tornillo tipo antifraude para el mango,

presión de trabajo 175 PSI, cuerpo de latón cromado y bola en PTFE, conectores

hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo mariposa". Incluye

suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP. NO incluye llave especial de desmonte del mango.

u 3,00  $                   41.300,00  $                                               123.900,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.8

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 2001 m2

a 4000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $             2.712.800,00  $                                            5.425.600,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
23.224.600,00$                                          

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.3

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso Exterior. (3

unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y autorizaciones

necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $             3.311.500,00  $                                            3.311.500,00 

10.1.1.8

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3

unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $             1.319.400,00  $                                            1.319.400,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 20,00  $                   18.500,00  $                                               370.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                   28.400,00  $                                            1.420.000,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   33.900,00  $                                               406.800,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   50.100,00  $                                               150.300,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 24,00  $                   42.600,00  $                                            1.022.400,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   46.700,00  $                                               560.400,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   84.300,00  $                                               252.900,00 
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10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   53.400,00  $                                               160.200,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   59.700,00  $                                               179.100,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                   89.000,00  $                                               267.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                   85.900,00  $                                               257.700,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación

en oficina.

m 700,00  $                   19.600,00  $                                          13.720.000,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   23.800,00  $                                               142.800,00 

10.2.2.7

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   32.300,00  $                                               193.800,00 

10.2.2.11

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   41.700,00  $                                               250.200,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   51.500,00  $                                               309.000,00 

10.2.2.13

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   69.900,00  $                                               419.400,00 

10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                105.200,00  $                                               631.200,00 

10.2.2.16

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                257.600,00  $                                               772.800,00 

10.2.2.17

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                333.300,00  $                                            1.999.800,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 1,00  $                253.900,00  $                                               253.900,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                               798.000,00 

10.2.3.47
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 42 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.245.100,00  $                                            1.245.100,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 24,00  $                   31.500,00  $                                               756.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 1,00  $                   32.000,00  $                                                  32.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 1,00  $                   59.200,00  $                                                  59.200,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40

A.
u 1,00  $                108.100,00  $                                               108.100,00 

10.2.4.15

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                357.500,00  $                                               357.500,00 

10.2.4.27
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.
u 1,00  $                978.200,00  $                                               978.200,00 

77.EPMSC RM VILLAVICENCIO 7 de 12



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RM VILLAVICENCIO

ALCANCE No.1: Hallazgo 22 2022-1 Impermeabilización UTE 

ALCANCE NO.2: Tutela 202100155. Implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación alojamientos ccv

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   93.600,00  $                                            1.123.200,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su 

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su 

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                               190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 30,00  $                   33.600,00  $                                            1.008.000,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 6,00  $                124.300,00  $                                               745.800,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                174.100,00  $                                               174.100,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 20,00  $                   63.700,00  $                                            1.274.000,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 19,00  $                   63.300,00  $                                            1.202.700,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   70.200,00  $                                               210.600,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 6,00  $                   89.800,00  $                                               538.800,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 6,00  $                105.300,00  $                                               631.800,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 6,00  $                   91.300,00  $                                               547.800,00 
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10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 6,00  $                106.800,00  $                                               640.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   31.700,00  $                                                  31.700,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 24,00  $                158.900,00  $                                            3.813.600,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil

igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 24,00  $                   55.900,00  $                                            1.341.600,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 6,00  $                   81.600,00  $                                               489.600,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor

a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000

lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta

1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios

y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                250.600,00  $                                               751.800,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 8,00  $                   65.400,00  $                                               523.200,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                               121.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $                195.800,00  $                                               391.600,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $             1.122.000,00  $                                            2.244.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             2.755.700,00  $                                            2.755.700,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 50,00  $                   79.400,00  $                                            3.970.000,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 70,00  $                105.900,00  $                                            7.413.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
67.082.500,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 50,00  $                   18.700,00  $                                               935.000,00 

13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie

presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva.

m2 100,00  $                   67.700,00  $                                            6.770.000,00 
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13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 100,00  $                   32.200,00  $                                            3.220.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 10.925.000,00$                                          

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 100,00  $                   69.600,00  $                                            6.960.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 200,00  $                136.400,00  $                                          27.280.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.1
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0

cm.
m 250,00  $                   20.900,00  $                                            5.225.000,00 

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.5

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento uretano cemento

e.= 6,35 mm (1/4") antibacterial y antiderrapante / antideslizante, resistente a

exposición química; tipo Flowfresh HF de TOXEMENT o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, preparación mecánica de la

superficie con grallanadora de esferas en acero para obtener el perfil de adherencia

requerido, proceso de hidrolavado con agua a presión, ejecución de las zanjas /

cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los paños de trabajo,

aplicación del sistema con resina, pigmento, catalizador y filler. NO incluye

pendientados.

m 100,00  $                   56.100,00  $                                            5.610.000,00 

14.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

14.5.3

Cinta antideslizante fotoluminiscente a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar

el tránsito peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, suministro, instalación.

m 30,00  $                   32.300,00  $                                               969.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 46.044.000,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 200,00  $                   72.600,00  $                                          14.520.000,00 

15.1.2.13

Impermeabilización con Poliurea de elongación del 300% al 350%, esfuerzo a la

rotura de 3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con

las normas ANSI-NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente

de igual calidad o superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.

m2 150,00  $                222.300,00  $                                          33.345.000,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.3

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 150,00  $                272.900,00  $                                          40.935.000,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.10

Cubierta en tejas trapezoidales termoacústicas en PVC con traslape tipo clip,

fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusión

con cámara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde

para terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios

para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con 

la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings

(flanches).

m2 100,00  $                123.600,00  $                                          12.360.000,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.8

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 100,00  $                   57.900,00  $                                            5.790.000,00 
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.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
106.950.000,00$                                       

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.3

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado

<=15%). Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y

silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles

según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 50,00  $                723.900,00  $                                          36.195.000,00 

16.1.1.5

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla >30%<=50% o

microperforado >30%<=50%). Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado

con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica),

anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en

altura.

m2 50,00  $                715.000,00  $                                          35.750.000,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.20

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con vano superior en reja en

varilla lisa de 5/8"; con marco en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica), refuerzos

internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija,

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 20,00  $                518.600,00  $                                          10.372.000,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.17

Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4" separadas 0,13 m a ejes y platinas de

refuerzo horizontales cada 0,50 m de 1,1/2"x3/16", lámina llena C.R. cal.16 de

0,50x1,00 m por cada hoja, con marco de la hoja en ángulo de 1,1/2"x3/16"

acolillado en las esquinas, con marco figurado en lámina CR. cal.18, según planos de

detalle y despiece. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado, ni cerraduras.

m2 20,00  $                394.200,00  $                                            7.884.000,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 90.201.000,00$                                          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 474.455.500,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 137.354.867,00$                                       

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                       104.380.210,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            4.744.555,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                         23.722.775,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            4.507.327,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 611.810.367,00$                              

611.810.367,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos 

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos 

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.
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