
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.8
Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de
madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI
10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 60,00  $                   26.200,00  $                                            1.572.000,00 

1.1.12
Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con
movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de
área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta).

m2 310,00  $                     4.500,00  $                                            1.395.000,00 

1.1.17

Valla informativa con medidas de 100 x 75 cm, en cinta de vinilo autoadhesivo
sobre lámina galvanizada cal.16, con paral en ángulo de acero 2”x1/4” h=3,05m. en
cada costado y marco posterior para el tablero en el mismo ángulo. los parales iran
hincados en dados de concreto f'c=2000 psi, de 0,20x0,20x0,40 m (a x l x h). El
acabado para los ángulos de acero será en anticorrosivo y esmalte alquídico
aplicados cada uno en dos (2) capas. Incluye suministro e instalación.

u 2,00  $                424.900,00  $                                               849.800,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.3
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m 152,00  $                     6.700,00  $                                            1.018.400,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 150,00  $                   13.800,00  $                                            2.070.000,00 

1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 50,00  $                   18.300,00  $                                               915.000,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 80,00  $                   14.900,00  $                                            1.192.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de
demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 5,00  $                143.500,00  $                                               717.500,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para
garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 20,00  $                   29.700,00  $                                               594.000,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto
incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón
soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 30,00  $                   59.100,00  $                                            1.773.000,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 10,00  $                   78.700,00  $                                               787.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC IPIALES
ALCANCE No.1: Tutela 2022-00290. Sindicato Penitenciario físicas y psicológicas personal CCV)CCV)

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1
ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1

ALCANCE N°4: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico.

ALCANCE N°5: Mantenimiento piso corredores pabellones 1,2,3,4 y 5 estructura 1
ALCANCE ELECTRICO N°1: Mantenimiento redes eléctricas pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 estructura 1

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 30,00  $                     5.100,00  $                                               153.000,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 50,00  $                     7.400,00  $                                               370.000,00 

1.3.6.15

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de
algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior
resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   14.500,00  $                                               435.000,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 12,00  $                   56.600,00  $                                               679.200,00 

1.3.6.24

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de sobreponer
en mesón, y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 
retiro de escombros menores.

u 10,00  $                   15.500,00  $                                               155.000,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,
ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,
desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 10,00  $                   40.200,00  $                                               402.000,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de
suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 80,00  $                   16.700,00  $                                            1.336.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 35,00  $                     5.500,00  $                                               192.500,00 

1.3.8.4
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 82,00  $                     7.700,00  $                                               631.400,00 

EPMSC IPIALES 2 de 15



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC IPIALES
ALCANCE No.1: Tutela 2022-00290. Sindicato Penitenciario físicas y psicológicas personal CCV)CCV)

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1
ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1

ALCANCE N°4: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico.

ALCANCE N°5: Mantenimiento piso corredores pabellones 1,2,3,4 y 5 estructura 1
ALCANCE ELECTRICO N°1: Mantenimiento redes eléctricas pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 estructura 1

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 55,00  $                   16.800,00  $                                               924.000,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 25,00  $                   11.100,00  $                                               277.500,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción
del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 15,00  $                     9.700,00  $                                               145.500,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre
material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de
acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS
POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 14,00  $                   75.200,00  $                                            1.052.800,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 19.637.600,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 150,00  $                   19.200,00  $                                            2.880.000,00 

3.1.5
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 55,00  $                   63.500,00  $                                            3.492.500,00 

3.1.11
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 60,00  $                   14.500,00  $                                               870.000,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 150,00  $                   21.000,00  $                                            3.150.000,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 50,00  $                   30.500,00  $                                            1.525.000,00 

3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 30,00  $                   30.500,00  $                                               915.000,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 30,00  $                   66.700,00  $                                            2.001.000,00 
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3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos,
tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 100,00  $                   47.000,00  $                                            4.700.000,00 

3.2.1.52

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 25,00  $                   56.600,00  $                                            1.415.000,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

m 20,00  $                   49.200,00  $                                               984.000,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 80,00  $                   80.500,00  $                                            6.440.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 6,00  $                998.400,00  $                                            5.990.400,00 

3.2.7.9

Caja de inspección en mampostería 120x120x100 cm (a x L x h) medidas internas
útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,
ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y
contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $             2.012.600,00  $                                            2.012.600,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

u 5,00  $                103.300,00  $                                               516.500,00 

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,
bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
reparaciones internas ni externas de la caja.

u 3,00  $                141.700,00  $                                               425.100,00 
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3.2.7.27

Caja de inspección para red de agua potable en mampostería 0,45x0,70x0,80 cm (a
x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla
electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, pañetado liso
impermeabilizado 1:4 interno, tapa en concreto f'c=3000 PSI, puerta en acero
inoxidable,  No incluye excavaciones ni rellenos.

u 5,00  $                702.900,00  $                                            3.514.500,00 

3.2.7.31

Construccion de caja en mamposteria de 2,4 x 1,20 m interior, H: 1.0 m, con pañete
1:3 impermeabilizado, placa de fondo en concreto 3500 PSI de 2.6 x 1.4 m, e= 10
cm, solado de limpieza e= 0,05 m, para valvulas de registro de entrada de
acometida de agua potable. No incluye excavacion ni placa superior. Incluye mano
de obra, transporte, y seguridad social de personal calificado para la ejecucion de la
actividad.

u 2,00  $             2.243.900,00  $                                            4.487.800,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 45.319.400,00$                                          

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura
con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos
para trabajos en altura.

m2 80,00  $                   83.000,00  $                                            6.640.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 6.640.000,00$                                            

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 8,00  $                   68.800,00  $                                               550.400,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,
reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 6,00  $                   46.600,00  $                                               279.600,00 

8.1.9.19

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 6,00  $                100.200,00  $                                               601.200,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 12,00  $                154.800,00  $                                            1.857.600,00 
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8.1.9.23

PUNTO SANITARIO PVC 4" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de
los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 12,00  $                216.300,00  $                                            2.595.600,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.13

Tanque plástico cap.=1000 L de uso específico para contención de agua potable,
con flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y
accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador,
implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en
funcionamiento. NO incluye válvulas de control.

u 4,00  $                775.300,00  $                                            3.101.200,00 

8.2 INSTALACIONES CONTRAINCENDIO.

8.2.5 APARATOS CONTRAINCENDIO.

8.2.5.1

Extintor portátil NO magnético CO2, para fuegos tipo BC (líquidos combustibles,
gases inflamables y equipos eléctricos), cilindro fabricado en acero inoxidable
completamente NO magnético, capacidad 10 lb, debe cumplir norma NFPA. Incluye
válvula, manguera, boquilla no magnética, señalización y soporte a pared.

u 2,00  $                580.900,00  $                                            1.161.800,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

10.147.400,00$                                          

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR

9.4.2 MANTENIMEINTO PREVENTIVO  DE MOTOBOMBAS

9.4.2.1

Mantenimiento general motobomba de 2HP hasta 5HP. Incluye pruebas de
funcionamiento, lavado de carcaza, secado en horno de motor, barnizado de
circuitos eléctricos, engrase, cambio de rodamientos, cambio de sellos, pintura
anticorrosiva y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto
funcionamiento.

u 3,00  $                393.700,00  $                                            1.181.100,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 1.181.100,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.0

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,
(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,
trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $             3.349.200,00  $                                            3.349.200,00 

10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3
unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $             2.194.200,00  $                                            2.194.200,00 

10.1.1.6
Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo H. 15kV. 1-25A. (3 unidades).
Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $                366.000,00  $                                               366.000,00 

10.1.1.9
Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. 51A hasta 80A. (3
unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $             2.630.200,00  $                                            2.630.200,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   18.500,00  $                                                  55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

EPMSC IPIALES 6 de 15



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC IPIALES
ALCANCE No.1: Tutela 2022-00290. Sindicato Penitenciario físicas y psicológicas personal CCV)CCV)

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1
ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1

ALCANCE N°4: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico.

ALCANCE N°5: Mantenimiento piso corredores pabellones 1,2,3,4 y 5 estructura 1
ALCANCE ELECTRICO N°1: Mantenimiento redes eléctricas pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 estructura 1

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   33.900,00  $                                               101.700,00 

10.2.1.9
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   38.400,00  $                                               115.200,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   50.100,00  $                                               150.300,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   63.800,00  $                                               191.400,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   91.700,00  $                                               275.100,00 

10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   83.100,00  $                                               249.300,00 

10.2.1.14
Suministro e instalación de tubería PVC TDP Corrugada de 4". Incluye conectores,
terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

m 3,00  $                132.700,00  $                                               398.100,00 

10.2.1.15
Suministro e instalación de tubería PVC TDP Corrugada de 6". Incluye conectores,
terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

m 3,00  $                   21.400,00  $                                                  64.200,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   42.600,00  $                                               127.800,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   46.700,00  $                                               140.100,00 

10.2.1.19
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   51.000,00  $                                               153.000,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   84.300,00  $                                               252.900,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                133.100,00  $                                               399.300,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                178.800,00  $                                               536.400,00 

10.2.1.23
Suministro e instalación de tubería EMT de 4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   35.000,00  $                                               105.000,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 

10.2.1.26
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   68.700,00  $                                               206.100,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   79.800,00  $                                               239.400,00 

10.2.1.28
Suministro e instalación de tubería IMC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                182.400,00  $                                               547.200,00 
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10.2.1.29
Suministro e instalación de tubería IMC de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                236.800,00  $                                               710.400,00 

10.2.1.46
Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios
para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 3,00  $                119.000,00  $                                               357.000,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                   89.000,00  $                                               267.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                   85.900,00  $                                               257.700,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
14 LS-HFFR.

m 3,00  $                   12.200,00  $                                                  36.600,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 3,00  $                   16.500,00  $                                                  49.500,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10 LS-HFFR.

m 3,00  $                   20.900,00  $                                                  62.700,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8
LS-HFFR.

m 3,00  $                   25.200,00  $                                                  75.600,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 300,00  $                   19.600,00  $                                            5.880.000,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   23.800,00  $                                                  71.400,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   32.300,00  $                                                  96.900,00 

10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   42.700,00  $                                               128.100,00 

10.2.2.9
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                   62.800,00  $                                               188.400,00 

10.2.2.10
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x2 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                   94.100,00  $                                               282.300,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   41.700,00  $                                               125.100,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   51.500,00  $                                               154.500,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 3,00  $                   69.900,00  $                                               209.700,00 

10.2.2.14
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                105.200,00  $                                               315.600,00 

10.2.2.15
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                160.300,00  $                                               480.900,00 

10.2.2.16
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                257.600,00  $                                               772.800,00 
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10.2.2.17
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                333.300,00  $                                               999.900,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 12,00  $                   31.500,00  $                                               378.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 3,00  $                   32.000,00  $                                                  96.000,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   90.600,00  $                                               453.000,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   78.700,00  $                                               393.500,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   93.600,00  $                                               468.000,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                               190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 30,00  $                   33.600,00  $                                            1.008.000,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   64.000,00  $                                               192.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                124.300,00  $                                            1.491.600,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                174.100,00  $                                               174.100,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.1

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12
AWG + 1 No.12T, tubería PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y
demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                270.400,00  $                                               811.200,00 

10.5.1.2

Salida para luminaria en tubería EMT. Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12
AWG + 1 No.12T, tubería EMT, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y
demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

u 3,00  $                354.200,00  $                                            1.062.600,00 

EPMSC IPIALES 9 de 15



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC IPIALES
ALCANCE No.1: Tutela 2022-00290. Sindicato Penitenciario físicas y psicológicas personal CCV)CCV)

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1
ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1

ALCANCE N°4: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico.

ALCANCE N°5: Mantenimiento piso corredores pabellones 1,2,3,4 y 5 estructura 1
ALCANCE ELECTRICO N°1: Mantenimiento redes eléctricas pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 estructura 1

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.700,00  $                                               191.100,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.300,00  $                                               189.900,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   70.200,00  $                                               210.600,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   91.800,00  $                                               275.400,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   31.700,00  $                                                  95.100,00 

10.5.2.2

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                104.400,00  $                                               104.400,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida
útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   55.900,00  $                                                  55.900,00 

10.5.2.5

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 60cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a
25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   51.000,00  $                                                  51.000,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   81.600,00  $                                                  81.600,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                250.600,00  $                                               250.600,00 

10.5.2.8

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor
a 3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para
descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                195.300,00  $                                               195.300,00 
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10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   65.400,00  $                                                  65.400,00 

10.5.2.11
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
20W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición equipo viejo.

u 1,00  $                   41.000,00  $                                                  41.000,00 

10.5.2.12
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 60cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor
a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   19.400,00  $                                                  19.400,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

10.5.2.14
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 150cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   58.400,00  $                                                  58.400,00 

10.5.2.15
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 60cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor
a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   31.900,00  $                                                  31.900,00 

10.5.2.16
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   51.800,00  $                                                  51.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $                195.800,00  $                                               391.600,00 

10.5.3.3

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             1.003.900,00  $                                            1.003.900,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $             1.122.000,00  $                                            2.244.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 2,00  $             2.755.700,00  $                                            5.511.400,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 2,00  $                   79.400,00  $                                               158.800,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                105.900,00  $                                               105.900,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

45.561.100,00$                                          

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).
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12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.2

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000
BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalación.
No incluye tubería.

u 3,00  $             3.387.800,00  $                                          10.163.400,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).

10.163.400,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem
para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la
misma.

m2 35,00  $                   18.700,00  $                                               654.500,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de
malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso
común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 22,00  $                   32.600,00  $                                               717.200,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 12,00  $                   19.600,00  $                                               235.200,00 

13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m2 31,00  $                   32.200,00  $                                               998.200,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 2.605.100,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm
promedio alistado + pendientado.

m2 230,00  $                   69.600,00  $                                          16.008.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa
antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 230,00  $                136.400,00  $                                          31.372.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.

m 152,00  $                   21.800,00  $                                            3.313.600,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 50.693.600,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10
h.=10 cm.

m 100,00  $                   19.000,00  $                                            1.900.000,00 

15.1.2.5

Impermeabilización superficial con polímero en emulsión de ésteres acrílicos y
estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con resinas
acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y
pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en
tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

m2 35,00  $                   19.800,00  $                                               693.000,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las
superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicación.

m2 50,00  $                     9.000,00  $                                               450.000,00 
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ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1
ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.1.2.12

Impermeabilización con sistema de membrana a base de PVC plastificado
calandrado y con refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad; primera capa
con geotextil NT 1600; segunda capa con membranas PVC tipo Sikaplan 12 NTR de
SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementando perfiles de fijación
del proveedor. Incluye suministro y aplicación de todo el sistema, limpieza y
preparación (pañetado) de la superficie, sello perimetral con masilla de poliuretano
tipo SIkaflex PRO 3 WF o equivalente, y perfiles de borde (se implementará
imprimante). USO NO TRANSITABLE.

m2 25,00  $                140.200,00  $                                            3.505.000,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o
similar.

m2 45,00  $                   72.400,00  $                                            3.258.000,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=
3 mm.

m2 200,00  $                   54.300,00  $                                          10.860.000,00 

15.1.2.16

IMPERMEABILIZACION PLACA CUBIERTA SISTEMA ACRILICO / POLIURETANO +
REFUERZO - Corresponde a la impermeabilización de losas de concreto que
cumplen la función de cubiertas 
La impermeabilización se realizara mediante la aplicación de sistema hibrido a base
de resinas acrílicas y de poliuretano con refuerzo de polipropileno. Este tipo de
impermeabilización se adapta a condiciones de uso y circulación peatonal
esporádica, como inspección de cubiertas o de equipos instalados en terrazas o
cubiertas.

m2 40,00  $                   68.900,00  $                                            2.756.000,00 

15.1.2.17

RECUBRIMIENTO ASFALTICO IMPERMEABLE PARA ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS -
Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento  ASFALTICO  impermeable, 
tipo Igol denso o equivalente aplicado sobre la superficies estructuras que
permanecerán enterradas. 

m² 50,00  $                   72.900,00  $                                            3.645.000,00 

15.1.2.18

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TIPO SIKA 101 MORTERO PLUS - Corresponde al
suministro y aplicación de recubrimiento cementoso impermeable, tipo sika 101
morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y muros de tanque y canales
de concreto.

m² 40,00  $                   50.500,00  $                                            2.020.000,00 

15.1.2.19

IMPERMEABILIZACION 3 CARAS CANALES CONCRETO SIKA 101 MORTERO PLUS d=
1.5 m - Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento cementoso
impermeable, tipo sika 101 morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y
muros  de tanque y canales de concreto.

m² 45,00  $                   42.500,00  $                                            1.912.500,00 

15.1.2.20

CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS CONCRETO A=0.15 - Para un adecuado sello de
los concretos de piso y muros de tanques de almacenamiento de agua en toda la
longitud de la base de los muros se instalará el sello en cinta de PVC de 15 cm de
ancho.

m 60,00  $                   47.200,00  $                                            2.832.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

33.831.500,00$                                          

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio
templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural
tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño.
Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 14,00  $                657.200,00  $                                            9.200.800,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 9.200.800,00$                                            

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.3

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal
peinazos y largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de
bisagras y chapa; superficie en láminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la
totalidad de sus perímetros a la estructura interna. Incluye suministro, fabricación,
montaje, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para cerradura, piezas de
madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, relacionados y complementarios.
NO incluye vidrio (en caso de aplicar en planos), ni cerradura, ni pintura de acabado.

m2 4,00  $             2.120.100,00  $                                            8.480.400,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 8.480.400,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
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ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1

ALCANCE N°4: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico.

ALCANCE N°5: Mantenimiento piso corredores pabellones 1,2,3,4 y 5 estructura 1
ALCANCE ELECTRICO N°1: Mantenimiento redes eléctricas pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 estructura 1

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 158,00  $                   16.600,00  $                                            2.622.800,00 

21.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de
la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza
de la superficie, proceso de saturación de la superficie con agua, NO incluye
colorantes.

m2 20,00  $                     9.400,00  $                                               188.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 200,00  $                   17.900,00  $                                            3.580.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.6

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Marcos metálicos, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparación de superficie y
diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago será
medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

m 13,00  $                   11.700,00  $                                               152.100,00 

21.3.12

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejillas / Celosías metálicas
(indiferente de si es en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y
diluyente. Incluye marco y todos los elementos metálicos que la componen,
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la
rejilla / celosía, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas
las caras vistas.

m2 4,00  $                   57.800,00  $                                               231.200,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 6.774.100,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión
(hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y
escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la
entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura.
El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en
pisos y techos.

m2 80,00  $                     4.800,00  $                                               384.000,00 

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
• Programar una secuencia de actividades por zonas.
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios
con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.
• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el área medida en planta.

m2 45,00  $                   11.900,00  $                                               535.500,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 919.500,00$                                                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 251.155.000,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 72.709.373,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         55.254.100,00 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 323.864.373,00$                              

323.864.373,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción
del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Ing. JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: Ing.CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 
Elaboró: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            2.511.550,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                         12.557.750,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            2.385.973,00 


