
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.16

Suministro e instalación de poste metálico de 12m con capacidad de rotura de 750

Kg. Incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los elementos,

accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación.

u 2,00  $             3.757.700,00  $                                            7.515.400,00 

10.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA PARA CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR.

10.1.3.8

Suministro, montaje y conexión de tablero de distribución en subestación,

incluyendo barrajes para soportar hasta 1000 amperios, espacio para totalizador,

ocho circuitos trifásicos y accesorios para cumplir con lo indicado en el diagrama

unifilar. las características técnicas se detallan en planos, memoria y

especificaciones. el tablero debe contar con el certificado de calidad.

u 1,00  $          13.583.700,00  $                                          13.583.700,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.4

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde

medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x l x h), incluyendo

trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada,

retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del

filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye reparaciones internas ni

externas de la caja

u 20,00  $                   94.200,00  $                                            1.884.000,00 

10.1.4.8

Canalización subterránea para acometida eléctrica doble pared 90 X 30. Incluye

excavación en tierra a mano, relleno, compactación y retiro de escombros según

normas de canalizaciones subterráneas. No incluye tubería.

m 20,00  $                   85.700,00  $                                            1.714.000,00 

10.1.6 TRÁMITES Y PERMISOS.

10.1.6.3
Certificación Plena del Cumplimiento del RETIE, uso final, distribución,

transformación. Dictaminada por un organismo avalado por la ONAC
u 1,00  $             3.040.800,00  $                                            3.040.800,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 150,00  $                   46.700,00  $                                            7.005.000,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

14 LS-HFFR.
m 300,00  $                   12.200,00  $                                            3.660.000,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10 LS-HFFR.
m 100,00  $                   20.900,00  $                                            2.090.000,00 

10.2.2.11

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 340,00  $                   41.700,00  $                                          14.178.000,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 200,00  $                   51.500,00  $                                          10.300.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TUMACO 

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral 

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de red eléctrica de todo el establecimiento

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TUMACO 

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral 

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de red eléctrica de todo el establecimiento

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.3.67

Suministro e instalación de tablero de control - fuerza para sistema de bombeo de

agua potable de dos electrobombas tipo centrífuga de 40HP a 50HP. Incluye

gabinete metálico a prueba de polvo y agua, con llave, pintura resistente a la

corrosión / electrostática, guardamotores para protección de los motores en caso

de cortocircuito, sobrecarga y falta de fase, contactores con la capacidad de

corriente según la potencia del motor; PLC y relé temporizador para

funcionamiento automático programable (por presión, nivel o tiempo); selectores

de tres posiciones para el funcionamiento en “Automático-Off-Manual”

indicadores LED de señalización, borneras de fuerza y control, interruptor termo-

magnético bipolar para la protección del circuito de control, marquillas de

identificación, cableado de fuerza y control, plano de conexiones, aviso acrílico de

identificación, puesta en servicio y todos los elementos y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $          10.416.200,00  $                                          20.832.400,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 5,00  $                   80.900,00  $                                               404.500,00 

10.2.9 EQUIPOS BT.

10.2.9.6

Suministro e instalación de medidor de energía trifásico electromecánico de una

capacidad de 20(100) A. Incluye caja nueva, pin de corte, trámites y autorizaciones

necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y todos los

elementos, accesorios y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $             1.869.000,00  $                                            1.869.000,00 

10.4 EQUIPOS GRUPO ELECTRÓGENO.

10.4.1 EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS

10.4.1.11

Mantenimiento de transferencia automática entre 151kVA y 300kVA. Incluye

pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de

control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de

contactos de contactores, cambio de fusibles y/o minibreakers de control, cambio

de pilotos dañados, aseo, remarquillado de conexiones y todas las actividades o

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye

revisión, ajuste y limpieza de interruptores de distribución.

u 1,00  $             1.747.750,00  $                                            1.747.750,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.2

Salida para luminaria en tubería EMT. Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería EMT, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento.

u 5,00  $                354.200,00  $                                            1.771.000,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 20,00  $                   63.300,00  $                                            1.266.000,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 20,00  $                   70.200,00  $                                            1.404.000,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 4500 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 20,00  $                107.400,00  $                                            2.148.000,00 

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 20,00  $                195.800,00  $                                            3.916.000,00 

10.5.3.3

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 20,00  $             1.003.900,00  $                                          20.078.000,00 
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10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 20,00  $                   79.400,00  $                                            1.588.000,00 

10.6 RED DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS APANTALLAMIENTO.

10.6.1
PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS.

10.6.1.1

Suministro y colocación de 120 gramos de soldadura Cadwell para unir varilla con

cable y/o cable con cable, para montar y configurar el sistema de puesta a tierra

y/o aterrizamiento.

u 20,00  $                   58.900,00  $                                            1.178.000,00 

10.6.1.2

Suministro, montaje y conexión de barra de tierra principal en barraje de tierra de

60 x 5 x 0,5 cm, para equipotenciar sistema de puesta tierra general. Incluye

aisladores, soportes y demás accesorios para su instalación.

u 10,00  $                444.400,00  $                                            4.444.000,00 

10.6.1.7

Suministro e instalación de cinta de conexión y dilatación de cobre de 35 mm2,

190mm x 30mm , en cobre con baño de estaño, cuerpo flexible con extremos

rígidos, con un orificio de fijación Ø 10 mm y cuatro orificios de fijación Ø 4,3 mm

en cada extremo.

m 20,00  $                149.800,00  $                                            2.996.000,00 

10.6.2 PUESTA A TIERRA GENERAL Y OTRAS.

10.6.2.1 Baraje neutro a tierra 10 terminales con base P/caja SG.16/24/36TC/OC steck u 1,00  $             1.233.000,00  $                                            1.233.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
131.846.550,00$                                       
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TOTAL COSTOS DIRECTOS 131.846.550,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 38.169.577,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         29.006.241,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.318.466,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            6.592.328,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.252.542,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 170.016.127,00$                              

170.016.127,00$              

Elaboró: ING. CESAR MAHECHA
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

Elaboró: ING. BILLY FELIPE TELLO MARIN
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING CRISTIAN RAMIRO TELLEZ 
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