USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ ;’/TE"“C'SK PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTO DOMINGO
ALCANCE No.1: Adecuacion de garita

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fech 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION Y CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retencién de luz h.=2,00
m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.
116 ucta urmie X stanciada m 1000 | S 15.700,00 $ 157.000,00
Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal serd medido en planta.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.
1.3.2 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.

Demolicién manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la
1.3.2.1 |resistencia). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m2 3,00 S 40.900,00
autoridad ambiental.

w

122.700,00

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
1.3.2.2 |corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m 3,00 S 40.900,00 | $ 122.700,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

1.3.3 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metalicas blindadas
antibalas embebidas en muros de concreto (indiferente del tamafio). Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
1.3.3.4 |recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas m2 4,00 S 92.900,00 | $ 371.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.33.5 X R u 1,00 S 42.300,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

w

42.300,00

Desmonte manual de escalera metdlica tipo gato, sin guardacuerpos. Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de carton corrugado respectivamente amarradas
1.3.3.15 |con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga m 4,00 S 51.100,00
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El
pago por metro lineal sera medido en la altura de la escalera.

w

204.400,00

Desmonte manual de escalera metdlica con estructura central y gualderas en
perfileria pesada a.>75<=1,00 m, incluyendo sus huellas, contrahuellas, descanso,
gualderas, barandas y pasamanos. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
1.3.3.16 |corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m 4,00 S 126.900,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal sera medido
en la longitud de la escalera medida en planta.

w

507.600,00

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.
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Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y
limatesas (indiferente del tipo y tamafio), y su correspondientes listones, cabios, y
correas de apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga), demolicién
1346 del alist_ado de las teja§ y de la esterilla c_je gu_aldua. Incluye elementos de soporte m2 1,00 s 24.800,00 | $ 24.800,00
necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos para
trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
13.4.7 soporte ngcesario para la cubierta _durar?te Ia_ e_j’ecuci()n de la Iabor,_ir_’nplementos m2 3,00 s 15.500,00| $ 46.500,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

Desmonte manual de tejas metélicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

1348 m2 3,00 S 14.700,00 | $ 44.100,00

Desmonte manual de tejas traslucidas pldsticas y/o policarbonato y/o de PVC
(indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.
1356 ! zas de cemento, | ineralizado) P ! m2 2,00 $ 18.300,00 $ 36.600,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

1.3.4.9 m2 1,00 S 12.900,00

w

12.900,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado
concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye
1357 ¢ va fuese endurecido /s ) con esp e 2 2,00 $ 22.700,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.
1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

h%d

45.400,00

Suspensidn del servicio de acometida hidraulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalacion de valvula registro tipo cortina 1",
1.3.6.1 X . X u 1,00 S 143.500,00
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolicion. NO incluye desmonte o demolicién de instalaciones.

w

143.500,00

Suspensidn del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte controlado del servicio de energia, desconexion / corte del
cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivacion del
1.3.6.2 |servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no u 1,00 S 1.790.100,00
entorpezca las labores posteriores de demolicién. Incluye trdmite ante la empresa
de energia local para traslado de medidor. NO incluye desmonte o demolicion de
instalaciones.

w

1.790.100,00

Demolicién manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalaciéon de tapén soldado, u 1,00 S 78.700,00 | $ 78.700,00
reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
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Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenaréd en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 5.100,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizarad cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

5.100,00

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 8.300,00 | $ 8.300,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros desde
16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.10 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 2,00 S 31.700,00| $ 63.400,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafio ubicacién o
caracteristicas particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.6.34 |8 P i u 2,00 $ 26.600,00| $ 53.200,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores.

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamafio).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de
1.3.6.35 |cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u 1,00 S 12.100,00 | $ 12.100,00
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metalica y agua a presidn, garantizando una superficie lisa. m2 4,00 S 8.100,00 | $ 32.400,00
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

Picada de pafiete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior
1.3.7.2 m2 4,00 S 10.200,00 | $ 40.800,00

pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

Demolicién manual de pafietes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso
1373 de raspafj’o de restantes y limpieza hasta. des_cubri_r _,el material original _c%e m2 4,00 s 13.500,00| $ 54.000,00
construccidn de la placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a

1.3.8.1 5,00 5.500,00 27.500,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. m s $

13.8

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 2,00 S 7.700,00 | $ 15.400,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
1385 19€0 i3 garantizanco una superticie burda p B e 100 | $ 16.800,00 | $ 16.800,00
posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (ceramico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
1386 o o0 badosa by P pega. ncluye carg m2 2,00 $ 11.100,00 | $ 22.200,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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Desmonte y/o demolicion manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metalica de tipologia perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajén, peinazos,
cerchas de angulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramineas como la guadua o el bambd). Incluye apuntalamientos técnicos y
13.9.1 cualquier z_)tra tarea”de _soporte provisional se_gL’m solicitud de carga vy m2 3,00 s 14.700,00| $ 44.100,00
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 sera medido
en el drea cubierta proyectada en planta.

Desmonte y/o demoliciéon manual de estructura metalica de tipologia perfiles
menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajon, peinazos, cerchas de angulos, etc.).
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
13.92 segun solicitud de carga y comportamiento fen sitio, implementos para tl.'abajos en m 1,00 s 17.800,00
altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el
director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por
metro lineal serd medido en la longitud / altura de la pieza.

w

17.800,00

Desmonte y/o demoliciéon manual de estructura metalica de tipologia perfiles
estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye apuntalamientos
técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segln solicitud de carga y
13.93 comportamiento en sitif:, implementos para trabajos 'en altura, tr?nsporte y m 1,00 S 34.300,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal
serd medido en la longitud / altura de la pieza.

w

34.300,00

Desmonte y/o demolicién manual de estructura de madera de soporte de cubierta.
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en
1.3.9.5 |altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el m 1,00 S 10.600,00| $ 10.600,00
director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por
metro lineal serd medido en la longitud de cada pieza.

Demolicién manual de escaleras y/o rampas en concreto reforzado (indiferente de
la resistencia). NO incluye cimentacién. Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y
1.3.9.14 |comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de m3 1,00 S 429.500,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 sera medido
en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el item ya
incluye porcentaje de expansion).

h%d

429.500,00

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

Demolicién manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del
material). Incluye compresores neumdticos, cargue, retiro, disposicion de
13105 ial). - Incluy P umats areu ro, - disposicion m 200 |$ 28.900,00 | $ 57.800,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

sera medido en la longitud del elemento en su costado contra el muro.

Demolicién manual de lavadero de piso existente en mamposteria, de medidas
1,90x2,30x0,96 m (a x L x h). Incluye demolicién de paredes y fondo junto con su

1.3.10.8 ~ . ; o -, u 1,00 S 302.000,00 | $ 302.000,00
pafiete y enchape, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye manipulacion de instalaciones.
1.3.11 | DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES
Demolicién manual y retiro de material de tanque de cribado en ladrillo tolete de la
1.3.11.3 regién. inclluye r(?tiro 'de lodos y resi(‘jluc?s de demolicién. a zona dispuesta por m3 1,00 s 28.900,00 | § 28.900,00
interventoria al interior del establecimiento, sera medido de acuerdo a las
dimensiones del tanque antes de la demolicion
1.4 OTROS PRELIMINARES.
Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo
homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposicion de escombros a sitio
141 aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recoleccién. APLICA SOLO m3 10,00 S 68.200,00 | $ 682.000,00

PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION
INCLUYE SU RETIRO.
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Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre
material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

1.4.2 acopio, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m3 10,00 S 75.200,00 | $ 752.000,00
Incluyen lonas para recoleccién. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS
POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION INCLUYE SU RETIRO.
SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 6.461.100,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

NIVELACION MANUAL TERRENO - El item corresponde al ajuste de la superficie del
terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en
los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,
2.1.21 |colocacién de afirmados y demas actividades necesarias para la construccion del m? 4,00 S 10.600,00 | $ 42.400,00
proyecto. El item incluye la nivelacién superficial del terreno hasta la cota requerida
construccion de estructuras o para el riego y compactacion de materiales como
bases o afirmados

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.
2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 4,00 S 34.400,00| $ 137.600,00
2.2.1.2 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 1,00 S 41.200,00| $ 41.200,00

Cimientos en Concreto ciclépeo, 60% piedra rajon o media songa / 40% de concreto
2213 ™ _ iciopeo, 697 pi i6n o media songa / 40% m3 1,00 $ 383.400,00 | $ 383.400,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Cimientos en Concreto ciclépeo, 40% piedra rajon o media songa / 60% de concreto
2214 ™ _ iciopeo, 457 pi i6n o media songa / 60% m3 2,00 $ 419.600,00 | $ 839.200,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2215 °s uve porcentaj '8 ordinaria p m3 2,00 $ 619.000,00 | $ 1.238.000,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de
2.2.1.6 |formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye m3 1,00 S 693.500,00 | $ 693.500,00
aceros.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
2.2.1.22 | nCuve potietiieno cal4 negro en doble capa como al > ImP e m2 400 |3 90.600,00 | $ 362.400,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22.1.23 Ve p cal® negro en coble capa com ° ImP m 400 | 41.700,00 | $ 166.800,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.
lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
2.2.1.24 |impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones m 2,00 S 44.900,00 | $ 89.800,00
de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3500 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.44 |27 ne8ro en doble capa cor ' P ! ) m2 1,00 s 95.100,00 | $ 95.100,00
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtin planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 c¢cm f'c=3500 PSI. Incluye Bombeo
olietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
2.2.1.45 |Poleteno cald negro en doble capa como aisiante € imp fizante ¢ m2 1,00 $ 116.200,00 | $ 116.200,00
rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos
2.2.1.46 |Slecucion ce dilataciones indud : uel gun P m2 1,00 $ 109.400,00 | $ 109.400,00
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=3500 PSI. Incluye bombeo
olietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
2.2.1.47 |Poletleno cald negro en doble capa como aisiante € imp fizante ¢ m2 1,00 $ 135.400,00 | $ 135.400,00
rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

2.4 3
SUBTERRANEOS.

13.EPMSC SANTO DOMINGO 5de 19



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ ;’/TE"“C'SK PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTO DOMINGO
ALCANCE No.1: Adecuacion de garita

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 100,00 S 7.400,00 | $ 740.000,00

2.4.2  |Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacién. kg 10,00 S 8.000,00 | $ 80.000,00
SUBTOTAL 2. MOVIM!ENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS $ 5.270.400.00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL. '

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).
3.2 REDES HUMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.
Tuberia PVC-U 2" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion

3.2.1.1 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 5,00 S 21.000,00| $ 105.000,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.
Tuberia PVC-U 2" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion

3.2.1.2 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 30.500,00 | $ 30.500,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.
Tuberia PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion

3.2.1.3 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 2,00 S 30.500,00 | $ 61.000,00

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 2 1/2" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién
3.2.1.4 |Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacidn, lubricante, limpiador, hidrosellos, m 1,00 S 27.200,00 | $ 27.200,00
uniones, codos, tees, y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye excavacidn, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVC-U 3" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.5 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 42.600,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

w

42.600,00

Tuberia PVC-U 3" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.6 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 2,00 S 38.800,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

w

77.600,00

Tuberia PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccidén de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.7 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 2,00 S 29.000,00
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

w

58.000,00

Tuberia PVC-U 4" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.8 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 2,00 S 66.700,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

w

133.400,00

Tuberia PVC-U 4" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccidén de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.9 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 2,00 S 57.700,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

h%d

115.400,00
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Tuberia PVC-U 4" RDE 32,5, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.10 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 2,00 S 48.700,00 | $ 97.400,00
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 4" RDE 41, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.11 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 42.400,00| $ 42.400,00
Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 6" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.12 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 163.800,00 | $ 163.800,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 6" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.13 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 142.200,00 | $ 142.200,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 6" RDE 32,5, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.14 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 119.600,00 | $ 119.600,00
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 6" RDE 41, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.15 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 104.100,00 | $ 104.100,00
Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 8" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.16 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 269.800,00 | $ 269.800,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 10" RDE 41, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.24 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 244.100,00 | $ 244.100,00
Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 12" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacién
3.2.1.25 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 527.900,00 | $ 527.900,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacién, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacidn, ni regata, ni resane.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.51 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 1,00 S 46.000,00 | $ 46.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.52 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 1,00 S 56.600,00 | $ 56.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.53 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 14.100,00 | $ 14.100,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees
3.2.1.54 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 2,00 S 45.800,00 | $ 91.600,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni
3.2.1.55 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 2,00 S 47.300,00| $ 94.600,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
3.2.1.56 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que m 2,00 S 49.200,00| $ 98.400,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.57 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 2,00 S 27.400,00| $ 54.800,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y
3.2.1.58 |demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 2,00 S 33.400,00| $ 66.800,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.59 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 2,00 S 31.000,00| $ 62.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.60 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 2,00 S 33.900,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

67.800,00
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Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.61 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 28.600,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

28.600,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones codos tees y
3.2.1.62 |demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 31.200,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

31.200,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.63 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 1,00 S 32.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

32.600,00

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.64 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 1,00 S 35.800,00| $ 35.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

3.2.2 | DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3221 | vio - P , Y & m 100 | $ 80.500,00  $ 80.500,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3222 v/o anivel, ¢ xtrusion, pared interior flsa y extert |8 m 1,00 $ 114.100,00 | $ 114.100,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3223 ° vio - P ! Y & m 1,00 $ 161.400,00 | $ 161.400,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3224 % v/o anivel, ¢ xtrusion, pared interior flsa y extert |8 m 1,00 $ 226.800,00 | $ 226.800,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 16" o 400 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3225 ° vio - P ! Y & m 1,00 $ 274.300,00 | $ 274.300,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 20" o 500 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3226 Y y/o a nivel, d Xtrusion, pared Interlor flsa y exterl ug m 1,00 $ 442.800,00 | § 442.800,00
sistema de unién mecénico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 24" o 600 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3227 ° vio - P ! Y & m 1,00 $ 613.900,00 | $ 613.900,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningtn tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 27" o 675 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3228 O v/o anivel, ¢ xrusion, pared interior flsa y extert |8 m 1,00 $ 728.900,00 | $ 728.900,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
3.2.8 |MEDIDOR DE AGUA.

Medidor de agua Dn.=25 mm (1") de tipo velocidad, cuerpo de bronce, chorro
unico, esfera seca, (Q3/Q1) R.=80, longitud 160 mm, T. 0°-50°, valvula anti retorno,
transmisidon magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de
impulsos, incluye tuercas, acoples y empaques; cumpliendo la norma 1SO 4064 y la
3.2.8.1 |NTC 1063; tipo SJ-SDC(D3)Dn25. Incluye certificado de calibracién emitido por u 1,00 S 1.782.300,00
laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro
tipo globo 1", una (1) valvula de alivio 1", accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

h%d

1.782.300,00

Macromedidor de agua Dn.=80 mm (3") de tipo Woltman horizontal de velocidad,
cuerpo de hierro fundido, bridado, cdmara seca, médulo removible, (Q3/Q1) R.=80,
T. 0°-50°, transmision magnética, pre-equipado con recetaculo para emisién de
impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma 1SO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-
3.2.8.4 |SDC Dn.=80. Incluye certificado de calibracién emitido por laboratorio aprobado por u 1,00 S 7.657.300,00
la ONAC, niples galvanizados, dos (2) vélvulas registro de vastago ascendente 3",
una (1) vélvula de alivio 3", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

v

7.657.300,00

Macromedidor de agua Dn.=100 mm (4") de tipo Woltman horizontal de velocidad,
cuerpo de hierro fundido, bridado, cdmara seca, médulo removible, longitud 250
mm, caudal arranque 0,19m3/h, caudal transicion 12m3/h, Q.min 0,6m3/h, Q.max
300m3/h, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-
3.2.8.5 |MFD Dn100. Incluye certificado de calibracion emitido por laboratorio aprobado por u 1,00 S 10.309.100,00
la ONAC, niples galvanizados, dos (2)valvulas registro de vastago ascendente 4,
una (1) vélvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

w

10.309.100,00

3.2.9 |MEDIDOR DE GAS.
Suministro e instalacion de elevador H 3/4” x MG ISP %” x L 100mm, gas natural,
3.2.9.1 |conexién rosca media, material en latén, certificado de producto NTC 4534, presion u 1,00 S 64.500,00
de funcionamiento 2 a 145 psi.
Suministro e instalacion de elevador H 1/2” x MG ISP 1/2” x L 80 mm, gas natural,
3.2.9.2 |conexién rosca media, material en latén, certificado de producto NTC 4534, presion u 1,00 S 37.100,00
de funcionamiento 2 a 145 psi.
SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 25.635.900,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
41 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
4.1.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
4.1.2.1 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 4,00 S 915.800,00
aceros.

w

64.500,00

w

37.100,00

w

3.663.200,00

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero
4.1.2.2 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 1,00 S 986.800,00
achaflanados. NO incluye aceros.

4.1.3  PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

w

986.800,00

Placas macizas aéreas en concreto f'c=4000 PSI, Incluye Bombeo. con ldmina
colaborante 2" cal. 22 e.total=12 cm. Incluye la ldmina colaborante respectiva y los
4134 ¥ ey 3 o pectiva y m2 2,00 $ 264.400,00
conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfileria estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

v

528.800,00

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lamina colaborante 3" cal. 22
e.total=12 cm. Incluye la Idamina colaborante respectiva y los conectores soldados
4.13.5 X X -y - K m2 1,00 S 261.200,00
en perfil C. NO incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada.

NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

h%d

261.200,00

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.
43.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 200,00 S 7.400,00
4.3.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacién. kg 50,00 S 8.000,00

4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.

4.4.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES METALICOS.

w

1.480.000,00
400.000,00

v
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Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Vigas. Incluye
implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria,
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada
4421 : P , pecia’ tabricaca y apll ke 100 |$ 14.900,00
en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segun disefio. El
precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

w

14.900,00

4.4.4 |OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS.

Escalera metalica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a
un solo lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000
PSI 9.=1,1/2" e.=2,5 mm tanto para largueros como para travesafios y apoyos a
muro, distancia entre largueros a ejes 67,5 cm, distancia entre travesafios a ejes 26
cm, separacion de la escalera al muro de 25 cm libres, separacidn del pasamanos a
la escalera de 10 cm libres; pasamanos en tubular estructural redondo de acero HR.
Fy.=46.000 PSI g.=1" e.=2,0 mm anclado al lateral cada cuatro travesafios (78 cm);
2441 anclajes de los tubulares laterales al piso c?n platina de acero HR. de 10x10 cm m 4,00 s 336.700,00
e.=1/4" y pernos roscados @,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro
cada cuatro travesafios (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm
e.=1/4" y platina trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados
pasantes e.=1/2"; disposicién de todos los elementos segun plano de detalle.
Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal serd medido en la
altura de escalera.

v

1.346.800,00

Escalera metalica tipo "gato" con guardacuerpos; verticales laterales principales en
tubular estructural cuadrado de acero galvanizado 50x50 mm e.=2,0 mm
distanciados entre ejes a 61,50 cm, sobresaliendo del dltimo paso 1,02 m para
asegurar el ascenso/descenso, con terminaciones formando una "C" con longitud
de desarrollo 67 cm y tapa terminal soldada y con bordes pulidos; pasos en tubular
estructural redondo de acero galvanizado 1,1/2" e.=2,5 mm distanciados entre ejes
cada 33,7 cm, soldados en contorno a los tubulares laterales; platinas de anclaje de
los tubulares laterales principales en acero H.R. con medidas 150x150 mm e.=1/4",
4.4.42 ubicados en su arranque y de manera intermediai cada 2,00 m de altura, chazados a m 2,00 s 211.600,00
elementos estructurales con chazos expansivos de 1/2"x3"; guardacuerpos
cilindrico con radio 42,9 cm (segun plano) fabricado en platinas de acero de
1,1/2"x1/4" para elementos verticales formando cinco (5) tiras verticales
distribuidas en el contorno, y platinas de 2"x1/4" para elementos horizontales
distanciados entre ejes cada 67,4 cm haciendo juego con los pasos. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal serd medido en la
altura de la escalera.

v

423.200,00

Suministro, fabricacién y montaje de estructura metdlica. Incluye implementos para
trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo,
intura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados
4443 P ’ pecial tapricaca v apiic ! ACOS Y1 g 1,00 $ 14.900,00
complementarios (a todo costo). Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye
la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg

adicional en la sumatoria.

h%d

14.900,00

Suministro, fabricacién y montaje de estructura metdlica para Rampa y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos
de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
4.4.4.4 ncal " X P | P kg 1,00 s 14.900,00
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfileria segun disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

w

14.900,00

Mantenimiento general correctivo de escalera metdlica existente, lijando la
totalidad de los elementos metélicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando
pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,
4.4.4.6 dando acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite en tres (3) capas u 3,00 S 224.300,00
aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposicién de ningin elemento
metdlico.

w

672.900,00
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Suministro e instalacién de escalera metalica (10 pasos) tipo marinera, paso en
lamina de polipropileno de alta densidad e=25 mm, estructura en tubo metalico de
soporte central agua negra de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1
1/2"x3/16" en sentido longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1
1/4"calibre 1,9 mm y verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en

4448 u 2,00 634.000,00
cada peldafio; tubo metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con 3

v

1.268.000,00

platinas de fijacion de paral vertical en lamina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacidn,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.
Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
5.2.1 |estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni m2 2,00 S 43.800,00 | $ 87.600,00
grafiles, ni grouting de dovelado.

$ 11.075.600,00

Muros e.=10 c¢cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
522 13ds, Incluyendo piez ' velado vertical | _ P m2 100 | $ 48.600,00 | $ 48.600,00
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),

523 superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de m2 1,00 S 45.500,00 | $ 45.500,00
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 181.700,00

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1.10 | PIEZAS Prefabricados PARA ESCALERA.

Paso / huella prefabricada en concreto para escaleras 70x30 cm e.=4 c¢m f'c=3000
PSI, acabado de la superficie en gravilla lavada (gravilla mona) y mortero gris,
acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm
61101 ° interiory v 50 28 u 1,00 $ 35.900,00| $ 35.900,00
tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y
curador para el concreto, montaje donde corresponda. Las dimensiones

establecidas incluyen el acabado de la superficie. NO incluye malla de refuerzo.

SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

$ 35.900,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | ., ) R . . . m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ) ) R . . . m 3,00 S 28.400,00| $ 85.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) ) R . ! . m 3,00 S 33.900,00| $ 101.700,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 | ) R R X . m 3,00 S 50.100,00| $ 150.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |, ) R X . . m 3,00 S 38.300,00| $ 114.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 | ) R X . . m 12,00 S 42.600,00 | $ 511.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 | ) X . ’ . m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |~ ) . R K . m 3,00 S 84.300,00| $ 252.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
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10.2.1.24 S.L-Jm-lt]IStI'O e |lnstaIaC|on de tuberrc_x IMC de 3/4". Incluye co_nectoresf term.males, 3,00 44.300,00 132.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
10.2.1.25 S.L-Jm-lt]IStI'O e !nstalauon de tuberl_a IMC de 1". Incluye co_nectores,_ term.males, 3,00 57.600,00 172.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
10.2.1.42 Suministro e instalaclién df-: Faja de paso fie 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos, 1,00 53.400,00 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
10.2.1.43 Sumlnlst_ro e mstaIaCImn d_e _caja de paso c.ie 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos, 1,00 59.700,00 59.700,00
perforaciones y demds actividades requeridas.
Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
10.2.1.47 salidas de’ 3/4. Incluye tapa myectac_ia, prensa estopa_s, accesorios de fu_auon y_tc,odos 1,00 89.000,00 89.000,00
los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacién de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.48 salidas de 3/44’ Incluye tapa inyectadaj prensa estopés, accesorios d.e fijaciét], y 1,00 85.900,00 85.900,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y
funcionamiento.
10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
10.2.2.5 . . R » L 200,00 19.600,00 3.920.000,00
salidas en Suministro e instalacién de redes reguladas, normales y de iluminacién
en oficina.
Suministro e instalacién de red eléctrica Monoféasica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 3,00 23.800,00 71.400,00
75°.
Suministro e instalacién de red eléctrica Monoféasica en Cable en cobre (Cu) 3
10.2.2.7 |conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 3,00 32.300,00 96.900,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.11 |conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 3,00 41.700,00 125.100,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 3,00 51.500,00 154.500,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.13 |conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 3,00 69.900,00 209.700,00
75°.
10.2.3 | TABLEROS BT.
10.2.3.47 Sumln.lstro e mst.alauon de tablero trifasico de distribucién de 42 circuitos con 1,00 1.245.100,00 1.245.100,00
espacio para totalizador y puerta
10.2.3.50 Limpieza y manter_umlento dg tatfl’erc_J de 24 CII'(?L’JI‘ZOS exnster?t,e. IncIL_Jye _tapa, cambio 1,00 285.200,00 285.200,00
de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.
10.2.3.52 Limpieza y manter_umlento dg tatfl’erc_J de 36 CII'(?L’JI‘ZOS exnster?t,e. IncIL_Jye _tapa, cambio 1,00 397.800,00 397.800,00
de breares requeridos, organizacién identificacién y marcacién de circuitos.
10.2.3.53 Limpieza y manter_umlento dg tatfl’erc_J de 42 CII'(?L’JI‘ZOS exnster?t,e. IncIL_Jye _tapa, cambio 1,00 454.100,00 454.100,00
de breares requeridos, organizacién identificacién y marcacién de circuitos.
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.1 Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta 12,00 31.500,00 378.000,00
1x40 A.
10.2.4.2 |Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. 1,00 32.000,00 32.000,00
10.2.4.3 Suministro e instalacién de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta 1,00 59.200,00 59.200,00
2x40A.
10.2.4.10 iuministro e instalacion de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40 1,00 108.100,00 108.100,00
10.2.4.27 Suministro e mstalguon de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de 1,00 978.200,00 978.200,00
70A a 125A. Capacidad de ruptura 25KA.
10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.
Salida para tomacorriente monofdsica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 . ) X 1,00 90.600,00 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.
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iTEM

10.2.6.2

DESCRIPCION
Salida para tomacorriente monoféasica en tuberia PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

78.700,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

78.700,00

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

93.600,00

93.600,00

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

138.100,00

138.100,00

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifdsica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

154.600,00

154.600,00

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

171.600,00

171.600,00

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifisica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

190.800,00

190.800,00

10.2.8

APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.3

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

5,00

33.600,00

168.000,00

10.2.8.4

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.

3,00

64.000,00

192.000,00

10.2.8.5

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

5,00

124.300,00

621.500,00

10.5

ILUMINACION.

10.5.1

SALIDAS DE ILUMINACION

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

1,00

63.700,00

63.700,00

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

1,00

63.300,00

63.300,00

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

1,00

70.200,00

70.200,00

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

91.800,00

91.800,00

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalacion de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

1,00

31.700,00

31.700,00

10.5.2.3

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

3,00

$

158.900,00

476.700,00

10.5.2.4

Suministro e instalaciéon de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

1,00

55.900,00

55.900,00
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iTEM

10.5.2.5

DESCRIPCION
Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 60cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor a
25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

UND

1,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

51.000,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

51.000,00

10.5.2.6

Suministro e instalaciéon de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

1,00

81.600,00

81.600,00

10.5.2.7

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor
a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000
Im. Vida atil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta
1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios
y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

250.600,00

250.600,00

10.5.2.13

Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor
a20.000h. Incluye retiro y disposicién de luminaria retirada.

1,00

40.600,00

40.600,00

10.5.3

LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

195.800,00

195.800,00

10.5.3.3

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 14.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

1.003.900,00

1.003.900,00

10.5.3.4

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

1.122.000,00

1.122.000,00

10.5.3.13

Desmonte de lamparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,
protocolo de devolucién y diagndstico de la luminaria desmontada.

1,00

100.800,00

100.800,00

10.5.5

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lampara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexiéon y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

15,00

79.400,00

1.191.000,00

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalacion y reconexion, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

16,00

105.900,00

1.694.400,00

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

19.005.300,00

13

PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1

SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.11

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comun 1:4 e.=2 cm dando
acabado liso. Incluye preparacién de superficie. La aplicabilidad de este item para
pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2

2,00

18.700,00

37.400,00

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La
aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie no
supere el 20% de la misma.

m2

2,00

19.700,00

w

39.400,00

13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie
presenta resanes del 60% o mas en su drea vista / efectiva.

m2

2,00

67.700,00

135.400,00

SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

212.200,00

14

ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.2

ACABADO DE PISOS.

14.2.3

GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5
14.2.3.1 . R L o m2 2,00 S 130.700,00
cm fondo blanco. Incluye dilataciones plasticas segun disefio.

w

261.400,00

Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano
14.2.3.2 K R . L m 2,00 S 58.800,00
#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plésticas segun disefio.

w

117.600,00

Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 2,00 S 195.300,00
(#60,120,220) y brillo al plomo.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 769.600,00
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.2  CUBIERTAS.
15.2.1 | CUBIERTA METALICA.

w

390.600,00

15

Cubierta en tejas metalica trapezoidal termoacustica fabricada en acero y recubierta
con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o
equivalente de igual calidad o superior, color segtn disefio. Incluye implementos
para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes, cumbrera /

15.2.1.1 m2 5,00 109.100,00
caballete en lamina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto s

w

545.500,00

de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO
incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

15.2.2 | CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.

Cubierta con |amina de policarbonato alveolar color Azul Rey e.=6 mm, perfileria
intermedia con base en aluminio y tapa en policarbonato, remates y terminales en
aluminio, como la suministrada por ALPHA PC S.A.S o equivalente de igual calidad o

15.2.2.8 X R R L. X - m2 2,00 S 105.000,00
superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion,

w

210.000,00

anclajes, cinta de ventilacidn, silicona, relacionados y complementarios para su
correcta instalacion y puesta en funcionamiento.

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.1 |VENTANAS EN ACERO.

$ 755.500,00

Ventana Fija en ldmina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajia respectiva en acero (si
aplica), perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricaciéon, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

16.2.1.1 m2 2,00 257.200,00
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y s

w

514.400,00

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni
pintura de acabado.

Ventana fija de entrega con seccién inferior de puerta entablerada abatible, seccién
media en vidrio, y seccidon superior entablerada; marco en perfil rectangular
estructural de 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en ldmina CR. cal.18,
tope de la puerta en angulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en
angulo de acero de 1,1/2"x3/16", pisavidrios en ldmina CR. cal.18; seccién
16.2.1.2 |entamborada en lamina de acero figurada cal.16; pasadores en platina, guias, m2 1,00 S 488.900,00
manijas y demas perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en &ngulo vy
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si
aplica), ni pintura de acabado.

w

488.900,00

Ventana Fija en ldmina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfileria para uso con
vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para contencién
del vidrio, alfajia respectiva en acero (si aplica), perfiles seglin disefio. Incluye
16.2.13 suministro, fabricacién, mo_ntaje, implementos p‘ara_trabajos en alt_ura, solfiaduras, m2 1,00 s 361.500,00

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en
angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye vidrio, ni pintura
de acabado.

v

361.500,00

16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.
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Marcos para puertas en ldmina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston,
soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
16232 0% e grouting T'c=SAB 5L, anciale tipo b & m 100 | $ 70.000,00
fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye pintura de acabado. El m de pago serd medido en el contorno del vano que

cubre el marco.

w

70.000,00

Puerta entablerada en lamina figurada CR cal. 18; con marco en lamina, refuerzos
internos en perfileria metalica para cerradura, montante y pisavidrios en lamina (si
aplican), manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje,
16233 2Plican), manija, p 8 v > 1 S m2 2,00 $ 265.300,00
bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje
tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

w

530.600,00

16.2.6 | BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

BARANDA METALICA 5H2" +POSTE 2" @ h 1.10 - Corresponde a la construccion,
suministro e instalacion de los elementos o accesorios de apoyo al peatén en
16265 ; poyo & p m 100 3 379.600,00
escaleras del proyecto que pueden ser del tipo de pasamanos o barandas de las

caracteristicas indicadas en plano o enunciadas en el item de pago

w

379.600,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 2.345.000,00
19 ENCHAPES.
19.1  SOBRE MUROS.

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero pldstico, remate de borde en m2 2,00 S 57.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

w

114.000,00

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 25x43 cm, tipo o equivalente de
19.1.2 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 2,00 S 77.400,00 | $ 154.800,00
redondel pléstico y emboquille, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 268.800,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo o equivalente de igual
20.1.3 |calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo botella y conexién u 1,00 S 127.400,00
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

v

127.400,00

Orinal cerdamico infantil de colgar, orificio de conexidon superior, tipo residencial o
20.1.18 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo u 1,00 S 303.300,00
botella y conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

w

303.300,00

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexién, regulador de u 1,00 S 476.900,00
caudal (vélvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

w

476.900,00

20.2  GRIFERIAS.

Instalacion de griferias NO antivandalicas existentes o reutilizadas (indiferente de su
material de fabricacion y de si es ducha, griferia de lavamanos, sanitario, lavaplatos,
20.2.1 ve N ‘ avap u 1,00 |$ 30.200,00 | $ 30.200,00
etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el suministro de la

griferia. NO incluye punto hidraulico.

Griferia convencional de llave para orinal, pomo y conexién cromados, didmetro de
entrada 1/2", presion de funcionamiento 20-125 PSI,. Incluye instalacion, accesorios

20.2.11 1,00 185.200,00 185.200,00
desde la entrada a la valvula hasta la conexidn al aparato, y todo lo relacionado para Y $ $
su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 1.123.000,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado m 1,00 S 7.800,00 | $ 7.800,00
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacidn plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado para acabado final. m2 2,00 S 16.600,00 | $ 33.200,00

Incluye preparacion de superficie.

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, lineal a.<=50
cm, de tipo monocomponente con presentacidn plastica cremosa, producto listo

21.1.3 |para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; m 1,00 S 11.500,00 | $ 11.500,00
aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye
preparacion de superficie.
Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

2117 P po % ap (3) cap Vel m2 5,00 $ 17.900,00 | $ 89.500,00

preparacion de superficie.

21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Pasamanos metdlicos, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
21.3.14 |preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metélicos que lo m 2,00 S 11.500,00| $ 23.000,00
componen. El pago por metro lineal serd medido en la planta del pasamanos y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Barandas metdlicas de tipologia
sencilla, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria,
21.3.15 |incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metalicos m 1,00 S 21.200,00| $ 21.200,00
que la componen. El pago por metro lineal serd medido en la planta de la baranda y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Escalera metdlica tipo gato
fabricada con tubulares a.=40 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras
21316 vistas de la perfilelji?, incluye preparacion de superficie y diluyente. Inlcluye_todos m 10,00 s 21.200,00 | $ 212.000,00
los elementos metdlicos que la componen. El pago por metro lineal serd medido en
altura de la escalera, medido SOLAMENTE por un lateral y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 398.200,00
22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

Cerrojo de seguridad, un cilindro y un volteador, pestillo fijo, ANSI grado 1,
resistente a vandalismo y golpes, tipo B360 de SCHLAGE o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, accesorios, manija en tubular de

2219 1,00 129.600,00 129.600,00
acero aguas negras (cerramiento) ¢.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta Y s $
existente, pintura anticorrosiva alquidica sobre pasamanos aplicada en dos (2)
capas.
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y
PELICULAS $ 220.600.00

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
2353 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.4 | CARPINTERIAS.

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacién; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 =2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
23341 galv_anizado_ ’en tref puntos cada vuelta. Incluye suministr(_) e ins.talac_ién, accesorios m 4,00 s 51.400,00 | $ 205.600,00
de instalacién, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). $ 205.600,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS S 73.873.400,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 21.386.349,00
ADMINISTRACION 22,0% S 16.252.148,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 738.734,00
UTILIDAD 5,0% $ 3.693.670,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% S 701.797,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 95.259.749,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 95.259.749,00
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- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucidn, en|
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposiciéon ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serd responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algin concepto pertinente en su calculo de AIU) los costos relacionados con: el personall
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios|
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecucidn del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,|
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos|
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implicito del control HSEQ.
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