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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ ;’/TE"“C'SK PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demoliciéon mecanica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente utiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).
1.3.1.1 |Incluye excavadora y/o bola de demolicién, cargue, retiro, disposicién de m2 10,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicion se contempla
hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones,
ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd serd medido en
planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios,
NO por el m2 de cada nivel.

w

1.593.000,00

Demoliciéon mecanica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dutiles,
incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento
intrinseco de la edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos,
carpinterias de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,
1.3.1.2 |hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicién, cargue, retiro, m2 4,00 S 270.000,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La
demolicidn se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.
NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de
pago serd medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus
pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

w

1.080.000,00

1.3.2 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.

Demolicién manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la
1.3.2.1 |resistencia). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m2 10,00 S 40.900,00 | $ 409.000,00
autoridad ambiental.

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 c¢m. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
1.3.2.2 |corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m 1,00 S 40.900,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

w

40.900,00

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
1.3.2.3 |corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m 1,00 S 100.600,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

w

100.600,00

1.3.3 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de divisiones modulares en perfileria metdlica y tableros de
aglomerado/triplex y vidrio. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1332 |8 P _ m2 100 | $ 11.900,00 | $ 11.900,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Proteccion del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la
cubierta, mediante la instalacion de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. Incluye
1341 ' ; poli negro cal pa sencl Ve m2 1000 | $ 3.900,00
amarres y demds requeridos para su instalacién. No incluye andamiaje por ser

actividad complementaria al desmonte de cubierta.

w

39.000,00
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Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polimero, lamina
de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de
soporteria relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.2 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén m 1,00 S 16.200,00 | $ 16.200,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.3 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén m 1,00 S 13.200,00 | $ 13.200,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposicidn de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO
CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

1.35.1 m2 15,00 S 7.600,00 | $ 114.000,00

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
1352 |Uperiide burda p rencla ce posterior alst uve cargue, ret m2 2,00 $ 8.300,00 $ 16.600,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO

CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 2,00 S 6.700,00 | $ 13.400,00
ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y
composicién). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
ceramico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1355 (cerami . gres, o baidosas fivi to) P : m2 100 | $ 13.800,00 | $ 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.
1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.35.4 m2 1,00 S 11.000,00 | $ 11.000,00

Demoliciéon manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicidn de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapdn soldado, u 7,00 S 78.700,00 | $ 550.900,00
reparacién de demoliciéon con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenaréd en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 5.100,00 | $ 5.100,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizarad cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 8.300,00 | $ 8.300,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).
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Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.9 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 2,00 S 15.900,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizarad cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

31.800,00

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.10 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 31.700,00 | $ 31.700,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros
desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se
1.3.6.11 ) , ; . m 1,00 S 7.400,00
almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

7.400,00

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros
desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muroy/o ala
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se
1.36.12 ! : v rransp v m 1,00 | S 11.600,00
almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizard cargue, retiro, disposicion de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

11.600,00

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para orinal de empotrar en muro,
ejecutando la demolicién necesaria, desmonte del fluxémetro actual y todas sus
piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.6.27 |ldminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y u 2,00 S 42.400,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

w

84.800,00

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para orinal de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolicién
necesaria, desmonte del fluxdmetro actual y todas sus piezas. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
1.3.6.28 |certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno u 2,00 S 84.900,00 | $ 169.800,00
de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia vélvula de descarga antivandalica alta
presion para sanitario, ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del
fluxdmetro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
1.3.6.29 recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas u 1,00 S 67.500,00 | $ 67.500,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia vélvula de descarga antivandalica alta
presion para sanitario ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,
ejecutando la demolicidn necesaria, desmonte del fluxémetro actual y todas sus
piezas. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el
1.3.6.30 |personal técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye u 4,00 S 130.700,00
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

v

522.800,00
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Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamafio).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de
1.3.6.35 |cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u 1,00 S 12.100,00| $ 12.100,00
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metalica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. m2 19,00 S 8.100,00 | $ 153.900,00
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

Picada de pafiete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con
herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior
1372 orem garantizando una superticie burca p erencia de postert m2 17,00 3 10.200,00| $ 173.400,00
pafetado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

Demolicién manual de pafietes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso
de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

1.3.7.3 D) R X o . m2 17,00 S 13.500,00 | $ 229.500,00
construccion de la placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

138 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1381 Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a m 50,00 s 5.500,00 | $ 275.000,00

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Dentado de vano y/o filo de mamposteria de arcilla existente para articulacién con
nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de los
bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado, apuntalamiento y
13.82 cualquier z_)tra tare_a_ de soporte_ pro.visioT\a_I, segln solicitud _d_e carga y m 50,00 s 29.700,00 | $ 1.485.000,00
comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en el contorno del
vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en desarrollo del
dentado.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 62,00 S 6.000,00 | $ 372.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 52,00 S 7.700,00 | $ 400.400,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
1.3.85 R = R R o . m2 51,00 S 16.800,00
posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

w

856.800,00

Demolicién manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (ceramico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
1386 |rchia o baidosas v )y su pondiente pegs. Incluye cargu m2 2000 | $ 11.100,00| $ 222.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccion
1.3.8.7 |del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a m2 1,00 S 9.700,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

w

9.700,00

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 c¢m, incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
1.3.8.8 |construccidn del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de m 1,00 S 4.900,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL
MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

w

4.900,00

Desmonte / Demolicién manual de mocheta / buitrén tres caras en sistema drywall
con laminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo contemplando
la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura de soporte

1389 |2 °um res caras) P uctura de soporte v - 100 |3 8.100,00
aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

sera medido en la altura de la mocheta / buitrén y contempla todas sus caras.

w

8.100,00
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Desmonte / Demoliciéon manual de mocheta / buitrén tres caras en sistema drywall
con ldminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo
contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su
1.3.8.10 |estructura de soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, m 1,00 S 10.200,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El
pago por metro lineal serd medido en la altura de la mocheta / buitrén y contempla
todas sus caras.

w

10.200,00

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que
NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.10.1 |ldminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y m2 20,00 S 7.700,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

w

154.000,00

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que
NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.10.2 |laminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y m2 1,00 S 12.400,00| $ 12.400,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

Demolicién manual de bordillos en concreto incluyendo su acabado (indiferente del
1.3.10.3 material de acabado), con medidas h.<=20 a.<=15. Incluye cargue, retiro, m 1,00 S 9.400,00| $ 9.400,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicion manual de poyos para muebles y otros usos a.=60 cm h.<=10 cm
1.3.10.4 ((indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, m 20,00 S 35.000,00 | $ 700.000,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.11 |DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES
14 OTROS PRELIMINARES.

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo
homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposicion de escombros a sitio
1.4.1 |aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recoleccién. APLICA SOLO m3 10,00 S 68.200,00 | $ 682.000,00
PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION
INCLUYE SU RETIRO.

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre
material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de
1.4.2  |acopio, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m3 5,00 S 75.200,00| $ 376.000,00
Incluyen lonas para recoleccién. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS
POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION INCLUYE SU RETIRO.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 11.111.100,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

22 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 | CIMENTACION SUPERFICIAL.

2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 10,00 S 34.400,00| S 344.000,00

2.2.1.2 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 10,00 S 41.200,00| $ 412.000,00
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye

2.2.1.16 |porcentaje de formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra m3 1,00 S 728.100,00 | $ 728.100,00

terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
2.2.1.17 o . X m3 1,00 S 622.300,00 | $ 622.300,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacidn en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje
2.2.1.18 |de formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO m3 1,00 S 772.900,00 | $ 772.900,00
incluye aceros.
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Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.21 |34 neero en doble capa como alsiante € imp tzan ) m2 200 | $ 84.700,00 | $ 169.400,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtn planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22122 Ve p cal® negro en coble capa com ° ImP m2 2,00 $ 90.600,00 | $ 181.200,00
contra rellenos, ejecuciéon de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
2.2.1.23 | NCuve potietiieno cal.4 negro en doble capa como al > ImP e m 200 |$ 41.700,00 | $ 83.400,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

2.4 “
SUBTERRANEOS.
2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 10,00 S 7.400,00 | $ 74.000,00
2.4.2  |Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacién. kg 10,00 S 8.000,00 | $ 80.000,00

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacién, etc.).
3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.
Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.15 costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 10,00 S 63.500,00 | $ 635.000,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.
Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

$ 3.467.300,00

3.16 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m3 10,00 S 94.700,00 | $ 947.000,00
ambiental.
Excavacion manual en material comun h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos

3.1.7 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m3 1,00 S 149.100,00 | $ 149.100,00
ambiental.

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.8 costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 1,00 S 53.200,00 | $ 53.200,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.1 | ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVC-U 2" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.1 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 21.000,00| $ 21.000,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 2" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.2 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 30.500,00 | $ 30.500,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.3 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union m 1,00 S 30.500,00 | $ 30.500,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 2 1/2" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién
3.2.1.4 |Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacidn, lubricante, limpiador, hidrosellos, m 1,00 S 27.200,00 | $ 27.200,00
uniones, codos, tees, y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye excavacidn, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.
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Tuberia PVC-U 3" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.5 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 42.600,00| $ 42.600,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 3" RDE 26, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.6 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 38.800,00 | $ 38.800,00
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.7 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién m 1,00 S 29.000,00| $ 29.000,00
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 4" RDE 21, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conduccién de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion
3.2.1.8 |monolitica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unidn m 1,00 S 66.700,00 | $ 66.700,00
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalacion, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.60 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 2,00 S 33.900,00 | $ 67.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.61 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 2,00 S 28.600,00| $ 57.200,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y
3.2.1.62 |demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 2,00 S 31.200,00| $ 62.400,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.63 |especiales como tees dobles, bridas de conexién o similares que excedan de m 2,00 S 32.600,00| $ 65.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.64 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 2,00 S 35.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

71.600,00

Codo 90° gran radio @.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccién de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unién Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
32190 |XMEH Y : po Union Matl o je ater u 100 S 139.100,00 | $ 139.100,00
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacidn, ni regata, ni

resane.
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Codo 90° gran radio .=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unidén Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
3.2.1.91 u 1,00 191.100,00
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio, s
suministro, instalacién, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacidn, ni regata, ni

resane.

Codo 90° gran radio .=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unidén Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
3.2.1.92 u 1,00 377.400,00
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio, s
suministro, instalacién, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacidn, ni regata, ni

resane.

Codo 90° gran radio .=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unidén Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
3.2.1.93 u 1,00 1.240.300,00
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio, $
suministro, instalacién, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacidn, ni regata, ni

resane.

w

191.100,00

w

377.400,00

w

1.240.300,00

3.2.1.100 Adladpzador macho PVC Presion 4", incluye suministro, instalacion, limpiador y u 1,00 S 72.100,00
soldadura.

w

72.100,00

Tuberia PVCP 1" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
3.2.1.101 |el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni m 1,00 S 29.200,00 | $ 29.200,00
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexidn, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

3.2.2 | DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3221 v/o anivel, ¢ xtrusion, pared interior flsa y extert |8 m 1000 S 80.500,00 | $ 805.000,00
sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3222 ° vio - P ! Y & m 1000 | $ 114.100,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

w

1.141.000,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3223 M v/0 anivel, ¢ xrusion, pared interior flsa y extert |8 m 1,00 $ 161.400,00 | $ 161.400,00
sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3224 ° vio - P ! Y & m 1,00 $ 226.800,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningtn tipo de accesorio.

w

226.800,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 16" o 400 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3225 | v/o C P _ v & m 1,00 $ 274.300,00
sistema de unidén mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

-

274.300,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 20" o 500 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3226 ° vio - P ! Y & m 1,00 $ 442.800,00
sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

w

442.800,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 24" o 600 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3227 |0 v/ i P _ v & m 1,00 $ 613.900,00
sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

v

613.900,00

Empalme de tuberia nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspeccion existente, realizando la demolicién pertinente, y las reparaciones de
3.2.2.15 |mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga u 1,00 S 262.900,00
ejecutado. Incluye retiro y disposicion final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

w

262.900,00
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3.2.3 | DESAGUE AGUAS LLUVIAS.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterranea
0 a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
3231 '° i~ P ! v & e m 500 % 55.800,00 | $ 279.000,00
unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3232 v/o anivel, ¢ xrusion, pared interior flsa y extert |8 m 500 S 80.500,00 | $ 402.500,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterranea
0 a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
3233 '° '+ © P ! v & e m 500 % 36.500,00 | $ 182.500,00
unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3234 O v/0 anivel, ¢ xtrusion, pared interior flsa y extert |8 m 5,00 $ 114.100,00 | $ 570.500,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3235 ° vio - P ! Y & m 5,00 $ 161.400,00 | $ 807.000,00

sistema de unién mecdnico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3236 " v/0 anivel, ¢ xrusion, pared interior flsa y extert |8 m 5,00 $ 226.800,00 | $ 1.134.000,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Silla Yee para empalme de tuberias de alcantarillado de 250x160 mm, con sello de
3.2.3.15 |neopreno en la unién y abrazaderas laterales. Incluye suministro, pegante, e u 2,00 S 177.800,00 | $ 355.600,00
instalacion. NO incluye excavaciones ni rellenos.
3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e.=60 mils (1,50 mm) con
superficie texturizada para mejorar la resistencia a la friccién, densidad minima de
0,940 gr/cc, con uniones / traslapos termofusionables con técnica de camara
intermedia para pruebas de aire. Incluye suministro, instalacidn, revision previa de
3.2.7.1 |la superficie sobre la que se trabajara para evitar rocas o piedras puntas raices o m2 3,00 S 55.000,00 | $ 165.000,00
cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar la
geomembrana, asi como la revision precia para evitar la instalacién en presencia de
humedad lodo o agua, pruebas finales de sellado por aire. NO incluye la
preparacion del terreno, ni la realizacién de la zanja de anclaje.

Suministro e instalacion de tapa de 72x72 cm para caja de inspeccién de 60x60 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3.2.7.2 |3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de u 2,00 S 251.400,00
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metélico de la tapa y

v

502.800,00

cualquier otro relacionado para su correcta ejecucién, montaje y puesta en
funcionamiento.

Suministro e instalacion de tapa de 92x92 cm para caja de inspeccién de 80x80 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3.2.7.3 |3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de u 2,00 S 373.100,00
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metélico de la tapa y
cualquier otro relacionado para su correcta ejecucidon, montaje y puesta en
funcionamiento.

w

746.200,00

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de
tapas nuevas de cajas de inspeccion, superficie esmaltada para acabado visto. NO
3274 |, m 2,00 S 17.000,00
incluye aceros de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE

TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA 'Y REMATE PROPIO.

w

34.000,00
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Caja para valvulas en mamposteria 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas dtiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete
3.2.7.5 |recocido comun, marco metdlico en angulo 2"x1/8", tapa en acero lamina alfajor y u 2,00 S 576.400,00 | $ 1.152.800,00
ganchos en acero, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

Caja de inspeccion en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas dtiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete
3.2.7.6 |recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico, u 2,00 S 653.900,00
pafetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

w

1.307.800,00

Caja de inspeccion en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas dtiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete
3.2.7.7 |recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico, u 1,00 S 998.400,00
pafetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

w

998.400,00

Limpieza de cajas de inspeccion existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

3.2.7.18 - . . o . u 1,00 S 103.300,00
estancada, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio

w

103.300,00

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recoleccidn y disposicién adecuada de grasas acumuladas,
3.2.7.19 |bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y u 1,00 S 141.700,00
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presion, cargue,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
reparaciones internas ni externas de la caja.

w

141.700,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 17.255.200,00

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

41 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
4.1.1 | ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
4.1.1.1 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 2,00 S 990.600,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
4.1.1.2 |Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m3 1,00 S 1.052.100,00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con
4.1.1.3 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 1,00 S 1.024.100,00 | $ 1.024.100,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, Incluye
4.1.1.4 |Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m3 1,00 S 1.094.300,00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

4.2 CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.2.1 |ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTONICOS DE CONCRETO.

w

1.981.200,00

w

1.052.100,00

h%d

1.094.300,00

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuracion o disefio establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

4211 m3 1,00 S 1.271.000,00

w

1.271.000,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando
alcance a la figuracion o disefio establecido en planos (indiferente de si es regular o
4212 guracion o diseno ido en planos (indifere: ! €5 regu m2 00 | $ 1.341.300,00
irregular), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

v

1.341.300,00

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la

figuracion o disefio establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

4213 m3 1,00 S 1.302.900,00

w

1.302.900,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
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SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.2 MAMPOSTERIA DE ARCILLA.
Muros e.=10 c¢cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
5.2.1 estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni m2 1,00 S 43.800,00| $ 43.800,00
grafiles, ni grouting de dovelado.

$ 9.066.900,00

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
5.2.2 . X . . m2 1,00 S 48.600,00 | $ 48.600,00
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),
5.2.3  |superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de m2 1,00 S 45.500,00 | $ 45.500,00
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.
53 OTROS MAMPUESTOS.

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido comun
macizo 20x10x6 c¢cm (L x a x h), superficie rugosa / rustica, tipo ARCILLAS ARDESA o
5.3.1 |equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas, m 1,00 S 39.600,00| $ 39.600,00
incluyendo mortero de pega y emboquille; pafietado tipo liso comun 1:4 e.=1,5 cm,
incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de
muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 c¢m en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las
541 |MUrOSPa cma=o - z8da € m 1,00 $ 36.600,00| $ 36.600,00
caras vistas de la Ultima hilada de la mamposteria (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), segln disefio. NO incluye acero de refuerzo.

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5
c¢m a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
5.4.2 R X m 1,00 S 47.100,00 | $ 47.100,00
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metélica y agua a presion,
5.6.1 garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y m2 10,00 S 4.200,00 | $ 42.000,00
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 303.200,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-

contraincendio).

8.1.1

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o
en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones,
8.1.1.1 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 188.600,00 | $ 188.600,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o
en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones,
8.1.1.2 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 318.500,00 | $ 318.500,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones,
8.1.1.3 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 47.200,00| $ 47.200,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Vdlvula de Pie en bronce con canastilla en latén 2", tipo HAVM. Incluye suministro e
8.1.1.4 instalacion u 1,00 S 270.100,00 | $ 270.100,00
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Vélvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o
8115 | oW € k ast € 3 P h u 1,00 $ 581.100,00 | $ 581.100,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacién.

8.1.3 |RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 5,00 S 14.600,00 | $ 73.000,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees
8.1.3.2 |y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 5,00 S 23.000,00| $ 115.000,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.3.3 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 21.900,00| $ 21.900,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.4 |especiales como tees dobles, bridas de conexidén, o similares que excedan de m 1,00 S 26.200,00| $ 26.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.5 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 13.400,00 | $ 13.400,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees
8.1.3.6 |y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 21.800,00| $ 21.800,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.9 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 2,00 S 26.100,00| $ 52.200,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y
8.1.3.10 |demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 2,00 S 28.300,00| $ 56.600,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.3.19 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 1,00 S 27.300,00| $ 27.300,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacidn, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.3.20 |especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de m 1,00 S 30.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrarda ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

30.200,00

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones codos, tees y demas
8.1.3.21 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 29.600,00| $ 29.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. No incluye
8.1.3.39 105 pal _ do v tun ' v m 1,00 $ 119.700,00 | $ 119.700,00

excavacion, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexidén o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

Suministro e instalacién de bridas PVCP 4" tipo soldar, incluye limpiador
8.13.43 oM™ ! ‘on de bri s incluye fimpiador v, 100 | $ 96.700,00 | $ 96.700,00
soldadura, no incluye tornilleria.

8.1.3.44 Suministro e‘instalacién.delbridas PVCP 6" tipo soldar, incluye limpiador y u 1,00 s 130.200,00
soldadura, no incluye tornilleria.

w

130.200,00

Tuberia PVC - SCH 80 1 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos,
tees y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia.
8.1.3.47 M rios p ! oy - m 1,00 $ 59.600,00| $ 59.600,00

NO incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexién, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

Tuberia PVC - SCH 80 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tees y
demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO
8.1.3.48 | _p i y R m 1,00 S 77.600,00| $ 77.600,00

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexién, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.
8.1.4 |RED GENERAL DE AGUA FRIA RECICLADA (AGUA GRIS).

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.4.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 2,00 S 14.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

29.200,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees
8.1.4.2 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 2,00 S 44.800,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

89.600,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.4.3 |especiales como tees dobles, bridas de conexidén, o similares que excedan de m 2,00 S 43.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

87.600,00

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
8.1.4.4 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 2,00 S 48.100,00| $ 96.200,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas
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Tuberia PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
8.1.4.38 |especiales como tees dobles, bridas de conexidon o similares que excedan de m 1,00 S 85.300,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrarda ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

85.300,00

Tuberia PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.4.39 accesori_o’s pa_ra el corrgcto tendifio y fun_cionamie!wto de la tuberia. No incl_uye m 1,00 s 139.200,00 | $ 139.200,00
excavacion, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexidén o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

8.1.6 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cadmara de aire,
8.1.6.1 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 2,00 S 50.300,00 | $ 100.600,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
8.1.6.2 |camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO u 1,00 S 50.300,00
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,
8.1.6.3 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.300,00 | $ 50.300,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de

w

50.300,00

8.1.6.4 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 51.800,00 | $ 51.800,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario antivandalico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de
8.1.6.5 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 94.100,00 | $ 94.100,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,

8.1.6.6 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.400,00 | $ 50.400,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire,
8.1.6.7 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 1,00 S 50.700,00 | $ 50.700,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1/2",
instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccién,
8.1.6.12 derivac‘io.nes, reduccio.nes, y cualquier otro ac.cesorio requeriqo, cortes necesarios, u 1,00 S 24.900,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

w

24.900,00
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Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g¢.=1",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidn,
8.1.6.13 derivac_io_nes, reduccio_nes, y cualquier otro ac_cesorio requeric?o, cortes necesarios, u 1,00 s 34.200,00 34.200,00

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1,1/4",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccidn,
8.1.6.14 derivac_io_nes, reduccio_nes, y cualquier otro ac_cesorio requeric?o, cortes necesarios, u 1,00 s 55.800,00 55.800,00

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

Tuberia PVCS 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.8.1 10s para « vt aer ey m 4,00 $ 34.600,00| $ 138.400,00

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

8.1.8

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.2 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan de m 4,00 S 39.500,00 | $ 158.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 3", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 1,00 S 41.900,00| $ 41.900,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.4 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de m 1,00 S 46.800,00 | $ 46.800,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademds del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 1,00 S 44.800,00 | $ 44.800,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.6 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan de m 1,00 S 50.200,00 | $ 50.200,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCS 6", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.7 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 1,00 S 119.100,00 | $ 119.100,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.8 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de m 1,00 S 122.300,00 | $ 122.300,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademds del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCL 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.8.9 10s para « vt ger ey m 1,00 $ 24.600,00| $ 24.600,00

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

Tuberia PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacidon, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.10 |dobles, bridas de conexidn, juntas de expansién, u similares que excedan de m 1,00 S 29.500,00 | $ 29.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

8.1.8.15 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 3" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 43.800,00| $ 43.800,00
8.1.8.16 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 4" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 48.500,00 | $ 48.500,00
8.1.8.17 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 2" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 40.600,00 | $ 40.600,00

8.1.9 | PUNTOS SANITARIOS.

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la
conformacién de los punto de desagiie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto.

8.1.9.19 |Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen u 1,00 S 100.200,00 | $ 100.200,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccidén o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccion.

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la
conformacién de los punto de desagiie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto.

8.1.9.20 |Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen u 1,00 S 154.800,00 | $ 154.800,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccion.

PUNTO SANITARIO PVC 2" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la conformacién de
los punto de desagiie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto.
8.1.9.21 Se defing como punto “sanitario, al conjun_to de tuberia y accesorios que componen u 1,00 s 128.400,00 | $ 128.400,00
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccidn.
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iTEM

8.1.9.22

DESCRIPCION

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC necesarios para la conformacion de
los punto de desagiie de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto.

Se define como punto sanitario, al conjunto de tuberia y accesorios que componen
toda salida de desagiie, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspeccién o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tuberia de mayor didmetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspeccidn.

1,00

$

CANTIDAD VR. UNITARIO

155.000,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

155.000,00

8.1.11

EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalacién de Flotador Mecénico bola cobre 1/2" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,
conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexién con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

1,00

$

112.200,00

112.200,00

8.1.11.2

Suministro e instalacién de Flotador Mecénico bola cobre 3/4" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,
conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexién con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

1,00

$

115.100,00

115.100,00

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

5.120.900,00

10

INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2

RED DE BAJA TENSION.

10.2.1

CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

10.2.1.6

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

18.500,00

55.500,00

10.2.1.7

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

28.400,00

85.200,00

10.2.1.8

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

33.900,00

101.700,00

10.2.1.16

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

38.300,00

114.900,00

10.2.1.17

Suministro e instalaciéon de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

42.600,00

127.800,00

10.2.1.18

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

46.700,00

140.100,00

10.2.1.20

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

84.300,00

252.900,00

10.2.1.24

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

44.300,00

132.900,00

10.2.1.25

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

57.600,00

172.800,00

10.2.2

ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

2,00

16.500,00

33.000,00

10.2.2.5

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
salidas en Suministro e instalacién de redes reguladas, normales y de iluminacién
en oficina.

200,00

19.600,00

3.920.000,00

10.2.2.12

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

12,00

51.500,00

618.000,00

10.2.4

INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

16. EPMSC YARUMAL
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

10.2.4.1

DESCRIPCION
Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

6,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

31.500,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

189.000,00

10.2.6

SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofdsica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

3,00

90.600,00

271.800,00

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

3,00

93.600,00

280.800,00

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

138.100,00

138.100,00

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifdsica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

154.600,00

154.600,00

10.2.8

APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.3

Suministro e instalacion de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

20,00

33.600,00

672.000,00

10.2.8.4

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.

1,00

64.000,00

64.000,00

10.2.8.5

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

6,00

124.300,00

745.800,00

10.5

ILUMINACION.

10.5.1

SALIDAS DE ILUMINACION

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

12,00

63.700,00

764.400,00

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

12,00

63.300,00

759.600,00

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

3,00

70.200,00

210.600,00

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

5,00

91.800,00

459.000,00

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.

1,00

89.800,00

89.800,00

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijaciéon y demads accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.

1,00

105.300,00

105.300,00

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijacién
con chazo, grapa doble ala y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.

1,00

91.300,00

91.300,00

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacién
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento

1,00

106.800,00

106.800,00

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

16. EPMSC YARUMAL
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

10.5.2.1

DESCRIPCION
Suministro e instalacion de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

2,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

31.700,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

63.400,00

10.5.2.3

Suministro e instalacién de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

12,00

158.900,00

1.906.800,00

10.5.2.4

Suministro e instalacién de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

12,00

55.900,00

670.800,00

10.5.2.6

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

1,00

81.600,00

81.600,00

10.5.2.13

Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor
a20.000h. Incluye retiro y disposiciéon de luminaria retirada.

1,00

40.600,00

40.600,00

10.5.3

LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 4500 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye punto
eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

107.400,00

107.400,00

10.5.3.2

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

5,00

195.800,00

979.000,00

10.5.3.4

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

5,00

1.122.000,00

5.610.000,00

10.5.3.5

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 50.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

2.755.700,00

2.755.700,00

10.5.5

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalaciéon y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

2,00

79.400,00

158.800,00

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

5,00

105.900,00

529.500,00

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

23.761.300,00

16

CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.2

CARPINTERIA EN ACERO.

16.2.5 ‘DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BANOS.

16. EPMSC YARUMAL
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ %‘TB)K PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

PUERTA DIVISION ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho > 0.50m < 0.60 Incluye accesorios - Corresponden estos items al suministro e
instalacion de divisiones y puertas para bafios fabricadas en lamina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tuberia cuadrada de 1” galvanizada,
16.2.5.8 conformando paneles tipo sanduche con polimero inyectado de alta densidad, de u 2,00 S 807.400,00
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijaciéon de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijacion a
piso con sistema de nivelacién mecdnico

v

1.614.800,00

PUERTA DIVISION ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho > 0.60m < 0.90 Incluye accesorios - Corresponden estos items al suministro e
instalacion de divisiones y puertas para bafos fabricadas en lamina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tuberia cuadrada de 1” galvanizada,
16.2.5.9 |conformando paneles tipo sanduche con polimero inyectado de alta densidad, de u 1,00 S 1.301.500,00
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijacion de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijacion a
piso con sistema de nivelacién mecénico

w

1.301.500,00

DIVISION ORINAL ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho < 0.40m Incluye accesorios - Corresponden estos items al suministro e
instalacion de divisiones y puertas para bafios fabricadas en lamina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tuberia cuadrada de 1” galvanizada,
16.2.5.14 |conformando paneles tipo sanduche con polimero inyectado de alta densidad, de u 2,00 S 585.700,00
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijaciéon de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijacion a
piso con sistema de nivelacién mecénico

v

1.171.400,00

16.2.7 |REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

Ventana reja de 20x20 cm con marco angulo de acero de 3/4"x1/8" acolillado en las
esquinas, pisamalla en platina de acero de 1/2"x1/8", malla expandida en acero
galvanizado CR. cal.1,15 mm hueco 23,50x11,00 mm tipo IMT-30 Pesada de
16.2.7.13 |COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, segin planos de detalle y u 1,00 S 40.600,00
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacién, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado
en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

h%d

40.600,00

16.2.8 |OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

Camastro para dos (2) cupos fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segun
planos de despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de
120x120x4 mm con tapa superior; Angulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente
a cada tubular cuadrado; Marco para cada plaqueta de concreto en tubular
16.2.8.21 rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados a los angulos de soporte; Escalera u 1,00 s 1.553.900,00
en tubular cuadrado de 40x40x1,5 mm tanto para largueros como para travesanos;
Platina de anclaje al dado de 210x220 mm e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm
e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado.

v

1.553.900,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 5.682.200,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo ceramico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicacidn o caracteristicas particulares).
20.1.1 |Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, chazos u 1,00 S 61.300,00
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

w

61.300,00

Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandalico
(indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicas particulares). Incluye
20.1.2 |perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plastico u 1,00 S 113.400,00
nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye
instalacion de griferia, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

w

113.400,00
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COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

20.1.3

DESCRIPCION

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo botella y conexién
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

U

CANTIDAD VR. UNITARIO

1,00

127.400,00

v

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

127.400,00

20.1.4

Lavamanos ceramico de pedestal, con orificios para griferia, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y conexion
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

1,00

240.300,00

w

240.300,00

20.1.5

Lavamanos ceramico de sobreponer, sin orificios para griferia, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y conexion
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

1,00

450.500,00

v

450.500,00

20.1.6

Lavamanos ceramico de colgar especial para personas con movilidad reducida
56x50,5 cm, con orificios para griferia, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo botella y conexiéon completa.
Dispuesto en la altura requerida para personas con movilidad reducida. NO incluye
griferia, ni puntos hidrosanitarios.

1,00

666.200,00

w

666.200,00

20.1.7

Lavamanos antivandélico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34
cm (a x h x pf), bloque monolitico, con acabado satinado, con desagie recubierto
aparte con lamina para su proteccidn, instalacion con pernos pasantes,
instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexion. NO incluye puntos hidrosanitarios NI valvula de descarga.

1,00

1.489.600,00

w

1.489.600,00

20.1.18

Orinal ceramico infantil de colgar, orificio de conexion superior, tipo residencial o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo
botella y conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

2,00

303.300,00

v

606.600,00

20.1.19

Orinal cerdmico mediano de colgar, orificio de conexion superior, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella. NO
incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

2,00

425.000,00

w

850.000,00

20.1.20

Orinal antivandélico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque
monolitico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con
acabado satinado, irrigacion de agua por medio de aspersores en la parte posterior
y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalacién con
pernos pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo
Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye griferia valvula ni push,
ni puntos hidrosanitarios.

1,00

1.662.400,00

w

1.662.400,00

20.1.21

Orinal antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m,
instalacion con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

1,00

2.248.200,00

w

2.248.200,00

20.1.24

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el arbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble
plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexion, regulador de caudal (vélvula plastica) y complementarios para su puesta
en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

1,00

559.200,00

h%d

559.200,00

20.1.25

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de
caudal (vélvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

1,00

498.300,00

w

498.300,00

20.1.26

Sanitario ceramico de tanque, monopieza (tanque y taza unidos), con asiento
alongado, de bajo consumo de agua, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, asiento pldstico alongado color blanco, contenido completo del
tanque, montaje completo y conexidn, regulador de caudal (vélvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos
hidrosanitarios. APLICA SOLO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR
EN CELDAS.

1,00

529.500,00

w

529.500,00

20.2

GRIFERIAS.

16. EPMSC YARUMAL
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

20.2.1

DESCRIPCION

Instalacién de griferias NO antivandalicas existentes o reutilizadas (indiferente de su
material de fabricacion y de si es ducha, griferia de lavamanos, sanitario, lavaplatos,
etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el suministro de la
griferia. NO incluye punto hidraulico.

UND

CANTIDAD VR. UNITARIO

1,00

30.200,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

30.200,00

20.2.2

Griferia mono control de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, Incluye
instalacién, acople de conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

2,00

64.500,00

129.000,00

20.2.8

Suministro e instalacion de valvula de descarga 3/4" y botdn tipo push de empotrar
en muro para lavamanos del aparato tipo combo. Valvula fabricada en bronce y
latén con registro Integrado que cierra y regula el caudal de agua, cierre
automatico, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane, valvula, escudo,
botén y accesorios conexion. NO incluye cafio de salida largo / pico, ni punto
hidraulico.

4,00

363.200,00

1.452.800,00

20.2.9

Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo
cruceta, acabado cromado. Incluye suministro, instalacién, acoples de conexién,
regulador de caudal (valvula pldstica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

2,00

98.300,00

196.600,00

20.2.18

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el
pomo, regata y resane, instalacion, tuberia desde la llave (pomo) hasta la salida del
agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico.

2,00

74.100,00

148.200,00

20.2.27

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS - VALVULA + BOTON ACCIONADOR +
ACCESORIOS INCLUIDO PICO TIPO DOCOL - Estos items corresponden al suministro
e instalacion en los sitios indicados en los planos, de los elementos de griferia que
no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalacion de aparatos
sanitarios: puede tratarse segun se defina en el item de pago de llaves terminales,
griferia de lavamanos, duchas, griferia de lavaplatos, etc.

1,00

1.134.100,00

1.134.100,00

20.2.28

GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO - VALVULA + BOTON ACCIONADOR PASANTE
+ NIPLES Y ACCESORIOS TIPO DOCOL O EQUIVALENTE - Estos items corresponden al
suministro e instalacion en los sitios indicados en los planos, de los elementos de
griferia que no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalacion de
aparatos sanitarios: puede tratarse segun se defina en el item de pago de llaves
terminales, griferia de lavamanos, duchas, griferia de lavaplatos, etc.

1,00

847.100,00

847.100,00

20.2.29

GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL - Estos items corresponden al suministro e
instalacion en los sitios indicados en los planos, de los elementos de griferia que no
esté incluida conjuntamente con el suministro e instalacion de aparatos sanitarios:
puede tratarse segun se defina en el item de pago de llaves terminales, griferia de
lavamanos, duchas, griferia de lavaplatos, etc.

1,00

793.200,00

793.200,00

20.4

ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1

Taparregistro plastico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalacion,
emboquille, implementos para trabajos en altura.

2,00

19.400,00

38.800,00

20.4.2

Rejillas de piso metdlica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y reticula
anticucarachas para caudal alto y trafico peatonal normal Incluye suministro,
instalacion y emboquille.

1,00

25.800,00

25.800,00

20.4.3

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas,. Incluye
suministro, instalacion y emboquille.

1,00

14.400,00

14.400,00

20.4.4

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas. Incluye
suministro, instalacion y emboquille.

1,00

11.600,00

11.600,00

20.4.11

Rejilla-sifén de piso metélica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifén) y reticula anticucarachas, para caudal normal y trafico peatonal
normal, con sistema sifén incorporado para control de olores, tipo SA-100 x 100 x
75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

1,00

82.500,00

82.500,00

20.4.14

Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha
simple, porta rollo, cepillera), color blanco,. Incluye suministro, pegado y
emboquille.

1,00

181.600,00

181.600,00

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

15.188.800,00

21

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1

SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

16. EPMSC YARUMAL
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

Vl DA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

21.1.1

DESCRIPCION

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

UND

CANTIDAD VR. UNITARIO

60,00

$

7.800,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

468.000,00

21.1.2

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final.
Incluye preparacion de superficie.

m2

60,00

16.600,00

996.000,00

2113

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, lineal a.<=50
cm, de tipo monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto listo
para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior;
aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye
preparacion de superficie.

6,00

11.500,00

69.000,00

21.1.4

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, de tipo
monocomponente con presentacion pldstica cremosa, producto listo para usar, tipo
Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres
(3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacién de
superficie.

m2

1,00

30.800,00

30.800,00

21.15

Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacién de superficie.

m2

31,00

16.300,00

505.300,00

21.16

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion de
la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza
de la superficie, proceso de saturacion de la superficie con agua, NO incluye
colorantes.

m2

70,00

9.400,00

658.000,00

21.1.7

Pintura vinilo acrilica pléstica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparacion de superficie.

m2

90,00

17.900,00

1.611.000,00

21.1.8

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye
preparacion de superficie.

m2

3,00

7.600,00

22.800,00

21.1.9

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparacion de superficie.

m2

2,00

17.400,00

34.800,00

21.1.20

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA FACHADAS - Este item corresponde a la
preparacion y proteccion de las superficies de muros de concreto, o bloque, y
demds acabados similares.

La proteccion se realizara mediante la aplicacion de un recubrimiento de material
hidréfugo incoloro tipo Sika@-Transparente, Super-fachadal® o equivalente, hasta
lograr una superficie impermeable.

m2

10,00

20.400,00

204.000,00

213

SOBRE CARPINTERIA METALICA.

213.1

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre I[dmina metalica llena cubriendo
una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparacion de la superficie.

1,00

8.700,00

8.700,00

21.3.2

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre I[dmina metalica llena cubriendo
una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacién de la
superficie.

m2

2,00

19.400,00

38.800,00

2133

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldmina metdlica llena cubriendo
una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparacion de superficie y diluyente.

1,00

10.700,00

10.700,00

21.3.4

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldmina metdlica llena cubriendo
una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacién de superficie
y diluyente.

m2

1,00

23.500,00

23.500,00

2135

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre canal y/o bajante metalica
Ds.>25<=50 c¢m, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparacion de superficie y diluyente, implementos para trabajos en altura.

1,00

12.300,00

12.300,00

21.6

OTROS EN OBRAS INTERIORES.

21.6.6

Proteccion superficial con hidréfugo para Orinal corrido fabricado en concreto
contemplando la aplicacion solo en las caras internas del orinal, de medidas
externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas
internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal); hidréfugo
incoloro con base en siliconas, tipo Sika Transparente 10 o equivalente de igual
calidad o superior, aplicado en dos (2) capas, incluyendo limpieza y preparacién de
superficie. El pago por metro lineal serd medido por la longitud del conjunto en
planta.

5,00

20.500,00

102.500,00

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

4.796.200,00

23

OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

16. EPMSC YARUMAL
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ %‘TB)K PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
23.2  EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacion manual en material comidn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

23.2.4 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m3 20,00 S 91.900,00 | $ 1.838.000,00
ambiental.
234 ZONAS DURAS.
23.4.4 |SUPERFICIES Y ACABADOS.
Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado
23.4.4.1 |h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver adicional el m 20,00 S 6.500,00 | $ 130.000,00
item de sellante).
Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado
23.4.4.2 |h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional m 3,00 S 6.700,00 | $ 20.100,00
el item de sellante).
Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado
23.4.4.3 |h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm (ver adicional m 1,00 S 8.700,00| $ 8.700,00

el item de sellante).

Suministro y aplicacién de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex
Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco
23.4.4.4 quiv gusl calidac 0 superi uve fimpieza m 1,00 $ 9.300,00 $ 9.300,00
de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de
célula cerrada ¢.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod

de SIKA o equivalente.

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). S 2.006.100,00

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.
2551} MOBILIARIO.
25.1.1 | MOBILIARIO NUEVO.

Camarote metalico dos camas 1,00x1,90 m, fabricado en perfileria tubular redonda
25.1.1.1 |para la estructura principal y secundaria, acabado esmaltado. Incluye suministro, u 8,00 S 505.600,00
instalacion, tablas. NO incluye colchén ni colchoneta.

w

4.044.800,00

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

Aseo manual general final contemplando la limpieza con &cido muriatico
(clorhidrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las
manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterias durante el
proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)
25.4.16 r_netatlicas y de nylon, Iijéd(_) (en caso de requerirse), Iava_ndo y restre_gando los pisos, m2 60,00 s 11.900,00| $ 714.000,00
limpiando la ventaneria interna y externamente, retirando posibles escombros
menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presién, y
cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los
sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El
pago por m2 sera medido en la planta del area construida e intervenida.
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ Tl‘ﬁi‘c'ﬁjx PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
* Programar una secuencia de actividades por zonas.
e Entregar todas las partes de la construccion completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
* Entregar los pisos desmanchados y encerados.
 Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
* Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.

25.417 * Hacer las reparacione.s’necesarias en las obras que se F\layan deteriorado durante m2 30,00 s 11.900,00| $ 357.000,00
el proceso de construccion para una correcta presentacion y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
o Limpiar los pisos y muros en material cerdmico, asi como los aparatos sanitarios
con acido muriadtico o acido nitrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
¢ Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dafiar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.
¢ Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el drea medida en planta.
SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. $ 5.115.800,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 102.875.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 29.782.313,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 22.632.500,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.028.750,00
UTILIDAD 5,0% $ 5.143.750,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% S 977.313,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 132.657.313,00

TOTAL PRESUPUESTO S 132.657.313,00

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucidn, en|
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidén de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serd responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algin concepto pertinente en su calculo de AIU) los costos relacionados con: el personall
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios|
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecucidn del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,|
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos|
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso
implicito del control HSEQ.
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+ USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
=P PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. ;’,TE"“C'SK PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda 5y 11
ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revis6H\f. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Elaboré: ING. NIXON ANDRES JACOME JARA
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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