
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la
edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).
Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla
hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones,
ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será medido en
planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios,
NO por el m2 de cada nivel.

m2 10,00  $                159.300,00  $                                            1.593.000,00 

1.3.1.2

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre
tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles,
incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento
intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos,
carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,
hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La
demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.
NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de
pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus
pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 4,00  $                270.000,00  $                                            1.080.000,00 

1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.2.1
Demolición manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la
resistencia). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2 10,00  $                   40.900,00  $                                               409.000,00 

1.3.2.2

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                   40.900,00  $                                                  40.900,00 

1.3.2.3

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                100.600,00  $                                               100.600,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.2

Desmonte manual de divisiones modulares en perfilería metálica y tableros de
aglomerado/tríplex y vidrio. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

m2 1,00  $                   11.900,00  $                                                  11.900,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.1

Protección del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la
cubierta, mediante la instalación de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. Incluye
amarres y demás requeridos para su instalación. No incluye andamiaje por ser
actividad complementaria al desmonte de cubierta.

m2 10,00  $                     3.900,00  $                                                  39.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda 5 y 11

ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero, lámina
de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de
soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                   16.200,00  $                                                  16.200,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,
lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                   13.200,00  $                                                  13.200,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO
CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 15,00  $                     7.600,00  $                                               114.000,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO
CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 2,00  $                     8.300,00  $                                                  16.600,00 

1.3.5.3
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m 2,00  $                     6.700,00  $                                                  13.400,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y
composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y
CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 1,00  $                   11.000,00  $                                                  11.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 1,00  $                   13.800,00  $                                                  13.800,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 7,00  $                   78.700,00  $                                               550.900,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                     5.100,00  $                                                    5.100,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                     8.300,00  $                                                    8.300,00 
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1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 2,00  $                   15.900,00  $                                                  31.800,00 

1.3.6.10

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                   31.700,00  $                                                  31.700,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 1,00  $                     7.400,00  $                                                    7.400,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 1,00  $                   11.600,00  $                                                  11.600,00 

1.3.6.27

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro,
ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus
piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

u 2,00  $                   42.400,00  $                                                  84.800,00 

1.3.6.28

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolición
necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

u 2,00  $                   84.900,00  $                                               169.800,00 

1.3.6.29

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta
presión para sanitario, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del
fluxómetro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

u 1,00  $                   67.500,00  $                                                  67.500,00 

1.3.6.30

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta
presión para sanitario ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,
ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus
piezas. El contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el
personal técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 4,00  $                130.700,00  $                                               522.800,00 
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1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

u 1,00  $                   12.100,00  $                                                  12.100,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1
Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 19,00  $                     8.100,00  $                                               153.900,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con
herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior
pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2 17,00  $                   10.200,00  $                                               173.400,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso
de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 17,00  $                   13.500,00  $                                               229.500,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 50,00  $                     5.500,00  $                                               275.000,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con
nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de los
bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado, apuntalamiento y
cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y
comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el contorno del
vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en desarrollo del
dentado.

m 50,00  $                   29.700,00  $                                            1.485.000,00 

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 62,00  $                     6.000,00  $                                               372.000,00 

1.3.8.4
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 52,00  $                     7.700,00  $                                               400.400,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 51,00  $                   16.800,00  $                                               856.800,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 20,00  $                   11.100,00  $                                               222.000,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción
del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 1,00  $                     9.700,00  $                                                    9.700,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL
MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 1,00  $                     4.900,00  $                                                    4.900,00 

1.3.8.9

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall
con láminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo contemplando
la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura de soporte y
aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal
será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla todas sus caras.

m 1,00  $                     8.100,00  $                                                    8.100,00 
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1.3.8.10

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall
con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo
contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su
estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El
pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla
todas sus caras.

m 1,00  $                   10.200,00  $                                                  10.200,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.1

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que
NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

m2 20,00  $                     7.700,00  $                                               154.000,00 

1.3.10.2

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que
NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

m2 1,00  $                   12.400,00  $                                                  12.400,00 

1.3.10.3
Demolición manual de bordillos en concreto incluyendo su acabado (indiferente del
material de acabado), con medidas h.<=20 a.<=15. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 1,00  $                     9.400,00  $                                                    9.400,00 

1.3.10.4
Demolición manual de poyos para muebles y otros usos a.=60 cm h.<=10 cm
(indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 20,00  $                   35.000,00  $                                               700.000,00 

1.3.11 DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo
homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO
PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN
INCLUYE SU RETIRO.

m3 10,00  $                   68.200,00  $                                               682.000,00 

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre
material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de
acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS
POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 5,00  $                   75.200,00  $                                               376.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 11.111.100,00$                                          

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 10,00  $                   34.400,00  $                                               344.000,00 

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 10,00  $                   41.200,00  $                                               412.000,00 

2.2.1.16
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye
porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra
terreno. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                728.100,00  $                                               728.100,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                622.300,00  $                                               622.300,00 

2.2.1.18
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje
de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO
incluye aceros.

m3 1,00  $                772.900,00  $                                               772.900,00 
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2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos
de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 2,00  $                   84.700,00  $                                               169.400,00 

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 2,00  $                   90.600,00  $                                               181.200,00 

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m 2,00  $                   41.700,00  $                                                  83.400,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 10,00  $                     7.400,00  $                                                  74.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 10,00  $                     8.000,00  $                                                  80.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

3.467.300,00$                                            

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.5
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 10,00  $                   63.500,00  $                                               635.000,00 

3.1.6
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3 10,00  $                   94.700,00  $                                               947.000,00 

3.1.7
Excavación manual en material común h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3 1,00  $                149.100,00  $                                               149.100,00 

3.1.8
Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                   53.200,00  $                                                  53.200,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   21.000,00  $                                                  21.000,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   30.500,00  $                                                  30.500,00 

3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   30.500,00  $                                                  30.500,00 

3.2.1.4

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador, hidrosellos,
uniones, codos, tees, y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   27.200,00  $                                                  27.200,00 
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3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   42.600,00  $                                                  42.600,00 

3.2.1.6

Tubería PVC-U 3" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   38.800,00  $                                                  38.800,00 

3.2.1.7

Tubería PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   29.000,00  $                                                  29.000,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                   66.700,00  $                                                  66.700,00 

3.2.1.60

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                   33.900,00  $                                                  67.800,00 

3.2.1.61

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   28.600,00  $                                                  57.200,00 

3.2.1.62

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y 
demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   31.200,00  $                                                  62.400,00 

3.2.1.63

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                   32.600,00  $                                                  65.200,00 

3.2.1.64

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                   35.800,00  $                                                  71.600,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 1,00  $                139.100,00  $                                               139.100,00 
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3.2.1.91

Codo 90° gran radio ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 1,00  $                191.100,00  $                                               191.100,00 

3.2.1.92

Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 1,00  $                377.400,00  $                                               377.400,00 

3.2.1.93

Codo 90° gran radio ø.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 1,00  $             1.240.300,00  $                                            1.240.300,00 

3.2.1.100
Adaptador macho PVC Presión 4", incluye suministro, instalación, limpiador y
soldadura.

u 1,00  $                   72.100,00  $                                                  72.100,00 

3.2.1.101

Tubería PVCP 1" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   29.200,00  $                                                  29.200,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 10,00  $                   80.500,00  $                                               805.000,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 10,00  $                114.100,00  $                                            1.141.000,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                161.400,00  $                                               161.400,00 

3.2.2.4

Tubería para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                226.800,00  $                                               226.800,00 

3.2.2.5

Tubería para alcantarillado de pared estructural 16" o 400 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                274.300,00  $                                               274.300,00 

3.2.2.6

Tubería para alcantarillado de pared estructural 20" o 500 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                442.800,00  $                                               442.800,00 

3.2.2.7

Tubería para alcantarillado de pared estructural 24" o 600 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                613.900,00  $                                               613.900,00 

3.2.2.15

Empalme de tubería nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de
mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga
ejecutado. Incluye retiro y disposición final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                262.900,00  $                                               262.900,00 
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3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterránea
y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e
instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 5,00  $                   55.800,00  $                                               279.000,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 5,00  $                   80.500,00  $                                               402.500,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterránea
y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de
unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e
instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 5,00  $                   36.500,00  $                                               182.500,00 

3.2.3.4

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 5,00  $                114.100,00  $                                               570.500,00 

3.2.3.5

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 5,00  $                161.400,00  $                                               807.000,00 

3.2.3.6

Tubería para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 5,00  $                226.800,00  $                                            1.134.000,00 

3.2.3.15
Silla Yee para empalme de tuberías de alcantarillado de 250x160 mm, con sello de
neopreno en la unión y abrazaderas laterales. Incluye suministro, pegante, e
instalación. NO incluye excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $                177.800,00  $                                               355.600,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.1

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e.=60 mils (1,50 mm) con
superficie texturizada para mejorar la resistencia a la fricción, densidad mínima de
0,940 gr/cc, con uniones / traslapos termofusionables con técnica de cámara
intermedia para pruebas de aire. Incluye suministro, instalación, revisión previa de
la superficie sobre la que se trabajará para evitar rocas o piedras puntas raíces o
cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar la
geomembrana, así como la revisión precia para evitar la instalación en presencia de
humedad lodo o agua, pruebas finales de sellado por aire. NO incluye la
preparación del terreno, ni la realización de la zanja de anclaje.

m2 3,00  $                   55.000,00  $                                               165.000,00 

3.2.7.2

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y
cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 2,00  $                251.400,00  $                                               502.800,00 

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada
3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y
cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 2,00  $                373.100,00  $                                               746.200,00 

3.2.7.4

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de
tapas nuevas de cajas de inspección, superficie esmaltada para acabado visto. NO
incluye aceros de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE
TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA Y REMATE PROPIO.

m 2,00  $                   17.000,00  $                                                  34.000,00 
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3.2.7.5

Caja para válvulas en mampostería 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete
recocido común, marco metálico en ángulo 2"x1/8", tapa en acero lámina alfajor y
ganchos en acero, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 
excavaciones ni rellenos.

u 2,00  $                576.400,00  $                                            1.152.800,00 

3.2.7.6

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete
recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,
pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

u 2,00  $                653.900,00  $                                            1.307.800,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete
recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,
pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                               998.400,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

u 1,00  $                103.300,00  $                                               103.300,00 

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta
medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,
bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y
puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
reparaciones internas ni externas de la caja.

u 1,00  $                141.700,00  $                                               141.700,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 17.255.200,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                990.600,00  $                                            1.981.200,00 

4.1.1.2
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.052.100,00  $                                            1.052.100,00 

4.1.1.3
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.024.100,00  $                                            1.024.100,00 

4.1.1.4
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, Incluye
Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.094.300,00  $                                            1.094.300,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la
figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $             1.271.000,00  $                                            1.271.000,00 

4.2.1.2

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando
alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o
irregular), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $             1.341.300,00  $                                            1.341.300,00 

4.2.1.3

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la
figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $             1.302.900,00  $                                            1.302.900,00 
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.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

9.066.900,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1
Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   43.800,00  $                                                  43.800,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros
de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   48.600,00  $                                                  48.600,00 

5.2.3
Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),
superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                   45.500,00  $                                                  45.500,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común
macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o
equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,
incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,
incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 1,00  $                   39.600,00  $                                                  39.600,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.1

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de
muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las
caras vistas de la última hilada de la mampostería (dentro de la pieza del
mampuesto cortada en "U"), según diseño. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   36.600,00  $                                                  36.600,00 

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador
de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   47.100,00  $                                                  47.100,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1
Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,
garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 10,00  $                     4.200,00  $                                                  42.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 303.200,00$                                                

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.1
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-
contraincendio).

8.1.1.1

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o
en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,
codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                188.600,00  $                                               188.600,00 

8.1.1.2

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 3/4", instalada subterránea y/o a nivel y/o
en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,
codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                318.500,00  $                                               318.500,00 

8.1.1.3

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1", instalada subterránea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,
codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan
de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   47.200,00  $                                                  47.200,00 

8.1.1.4
Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM. Incluye suministro e
instalación.

u 1,00  $                270.100,00  $                                               270.100,00 
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8.1.1.5
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                581.100,00  $                                               581.100,00 

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 5,00  $                   14.600,00  $                                                  73.000,00 

8.1.3.2

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees
y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 5,00  $                   23.000,00  $                                               115.000,00 

8.1.3.3

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   21.900,00  $                                                  21.900,00 

8.1.3.4

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

m 1,00  $                   26.200,00  $                                                  26.200,00 

8.1.3.5

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   13.400,00  $                                                  13.400,00 

8.1.3.6

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees
y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   21.800,00  $                                                  21.800,00 

8.1.3.9

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   26.100,00  $                                                  52.200,00 

8.1.3.10

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y 
demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   28.300,00  $                                                  56.600,00 

8.1.3.19

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   27.300,00  $                                                  27.300,00 
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8.1.3.20

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   30.200,00  $                                                  30.200,00 

8.1.3.21

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   29.600,00  $                                                  29.600,00 

8.1.3.39

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye
excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                119.700,00  $                                               119.700,00 

8.1.3.43
Suministro e instalación de bridas PVCP 4" tipo soldar, incluye limpiador y
soldadura, no incluye tornillería.

u 1,00  $                   96.700,00  $                                                  96.700,00 

8.1.3.44
Suministro e instalación de bridas PVCP 6" tipo soldar, incluye limpiador y
soldadura, no incluye tornillería.

u 1,00  $                130.200,00  $                                               130.200,00 

8.1.3.47

Tubería PVC - SCH 80 1 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos,
tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería.
NO incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   59.600,00  $                                                  59.600,00 

8.1.3.48

Tubería PVC - SCH 80 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y
demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de
conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   77.600,00  $                                                  77.600,00 

8.1.4 RED GENERAL DE AGUA FRÍA RECICLADA (AGUA GRIS).

8.1.4.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   14.600,00  $                                                  29.200,00 

8.1.4.2

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees
y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   44.800,00  $                                                  89.600,00 

8.1.4.3

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                   43.800,00  $                                                  87.600,00 

8.1.4.4

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas

m 2,00  $                   48.100,00  $                                                  96.200,00 
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8.1.4.38

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   85.300,00  $                                                  85.300,00 

8.1.4.39

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye
excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                139.200,00  $                                               139.200,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                   50.300,00  $                                               100.600,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   51.800,00  $                                                  51.800,00 

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandálico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   94.100,00  $                                                  94.100,00 

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.400,00  $                                                  50.400,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.700,00  $                                                  50.700,00 

8.1.6.12

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,
derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   24.900,00  $                                                  24.900,00 
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8.1.6.13

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1",
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,
derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   34.200,00  $                                                  34.200,00 

8.1.6.14

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/4",
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,
derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni
registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   55.800,00  $                                                  55.800,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

m 4,00  $                   34.600,00  $                                               138.400,00 

8.1.8.2

Tubería PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 4,00  $                   39.500,00  $                                               158.000,00 

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales
como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   41.900,00  $                                                  41.900,00 

8.1.8.4

Tubería PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   46.800,00  $                                                  46.800,00 

8.1.8.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales
como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   44.800,00  $                                                  44.800,00 

8.1.8.6

Tubería PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   50.200,00  $                                                  50.200,00 
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8.1.8.7

Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales
como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                119.100,00  $                                               119.100,00 

8.1.8.8

Tubería PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                122.300,00  $                                               122.300,00 

8.1.8.9

Tubería PVCL 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

m 1,00  $                   24.600,00  $                                                  24.600,00 

8.1.8.10

Tubería PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   29.500,00  $                                                  29.500,00 

8.1.8.15 Suministro e instalación de Junta de expansión 3" para tubería sanitaria. u 1,00  $                   43.800,00  $                                                  43.800,00 

8.1.8.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 1,00  $                   48.500,00  $                                                  48.500,00 

8.1.8.17 Suministro e instalación de Junta de expansión 2" para tubería sanitaria. u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.19

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 1,00  $                100.200,00  $                                               100.200,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 1,00  $                154.800,00  $                                               154.800,00 

8.1.9.21

PUNTO SANITARIO PVC 2" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de
los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 1,00  $                128.400,00  $                                               128.400,00 
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8.1.9.22

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de
los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,
incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce
hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 1,00  $                155.000,00  $                                               155.000,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 1/2" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,
conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                112.200,00  $                                               112.200,00 

8.1.11.2

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 3/4" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,
conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                115.100,00  $                                               115.100,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

5.120.900,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   18.500,00  $                                                  55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   33.900,00  $                                               101.700,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   42.600,00  $                                               127.800,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   46.700,00  $                                               140.100,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   84.300,00  $                                               252.900,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación
en oficina.

m 200,00  $                   19.600,00  $                                            3.920.000,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

m 12,00  $                   51.500,00  $                                               618.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
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10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 6,00  $                   31.500,00  $                                               189.000,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   90.600,00  $                                               271.800,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   93.600,00  $                                               280.800,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su 
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 20,00  $                   33.600,00  $                                               672.000,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 6,00  $                124.300,00  $                                               745.800,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.700,00  $                                               764.400,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.300,00  $                                               759.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   70.200,00  $                                               210.600,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 5,00  $                   91.800,00  $                                               459.000,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                105.300,00  $                                               105.300,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR
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10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   31.700,00  $                                                  63.400,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   55.900,00  $                                               670.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   81.600,00  $                                                  81.600,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor
a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 4500 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto
eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                107.400,00  $                                               107.400,00 

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $                195.800,00  $                                               979.000,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $             1.122.000,00  $                                            5.610.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC. Flujo
luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             2.755.700,00  $                                            2.755.700,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 2,00  $                   79.400,00  $                                               158.800,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 5,00  $                105.900,00  $                                               529.500,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

23.761.300,00$                                          

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.5 DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.
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16.2.5.8

PUERTA DIVISION ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho > 0.50m < 0.60 Incluye accesorios - Corresponden estos ítems al suministro e
instalación de divisiones y puertas para baños fabricadas en lámina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tubería cuadrada de 1” galvanizada,
conformando paneles tipo sanduche con polímero inyectado de alta densidad, de
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijación de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijación a
piso con sistema de  nivelación mecánico

u 2,00  $                807.400,00  $                                            1.614.800,00 

16.2.5.9

PUERTA DIVISION ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho > 0.60m < 0.90 Incluye accesorios - Corresponden estos ítems al suministro e
instalación de divisiones y puertas para baños fabricadas en lámina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tubería cuadrada de 1” galvanizada,
conformando paneles tipo sanduche con polímero inyectado de alta densidad, de
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijación de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijación a
piso con sistema de  nivelación mecánico

u 1,00  $             1.301.500,00  $                                            1.301.500,00 

16.2.5.14

DIVISION ORINAL ACERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 INYECTADO POLIURETANO
ancho < 0.40m Incluye accesorios - Corresponden estos ítems al suministro e
instalación de divisiones y puertas para baños fabricadas en lámina de acero
inoxidable, AISI SAE 304, con estructura de tubería cuadrada de 1” galvanizada,
conformando paneles tipo sanduche con polímero inyectado de alta densidad, de
acabado liso satinado, calibre 20, con todos los accesorios requeridos para su
correcto funcionamiento tales como elementos de ensamble y fijación de los
paneles y puertas, bisagras, cerrojos, etc. Las divisiones deben contemplar fijación a
piso con sistema de  nivelación mecánico

u 2,00  $                585.700,00  $                                            1.171.400,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.13

Ventana reja de 20x20 cm con marco ángulo de acero de 3/4"x1/8" acolillado en las
esquinas, pisamalla en platina de acero de 1/2"x1/8", malla expandida en acero
galvanizado CR. cal.1,15 mm hueco 23,50x11,00 mm tipo IMT-30 Pesada de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, según planos de detalle y
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado
en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.21

Camastro para dos (2) cupos fabricado en perfilería en acero A-500 grado C, según
planos de despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de
120x120x4 mm con tapa superior; Ángulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente
a cada tubular cuadrado; Marco para cada plaqueta de concreto en tubular
rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados a los ángulos de soporte; Escalera
en tubular cuadrado de 40x40x1,5 mm tanto para largueros como para travesaños;
Platina de anclaje al dado de 210x220 mm e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm
e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado.

u 1,00  $             1.553.900,00  $                                            1.553.900,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 5.682.200,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO
antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares).
Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo, chazos
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                   61.300,00  $                                                  61.300,00 

20.1.2

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandálico
(indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares). Incluye
perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plástico
nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye
instalación de grifería, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                113.400,00  $                                               113.400,00 
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20.1.3
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                127.400,00  $                                               127.400,00 

20.1.4
Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                240.300,00  $                                               240.300,00 

20.1.5
Lavamanos cerámico de sobreponer, sin orificios para grifería, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                450.500,00  $                                               450.500,00 

20.1.6

Lavamanos cerámico de colgar especial para personas con movilidad reducida
56x50,5 cm, con orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa.
Dispuesto en la altura requerida para personas con movilidad reducida. NO incluye
grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                666.200,00  $                                               666.200,00 

20.1.7

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34
cm (a x h x pf), bloque monolítico, con acabado satinado, con desagüe recubierto
aparte con lámina para su protección, instalación con pernos pasantes,
instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 1,00  $             1.489.600,00  $                                            1.489.600,00 

20.1.18
Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                303.300,00  $                                               606.600,00 

20.1.19
Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella. NO
incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                425.000,00  $                                               850.000,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque
monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con
acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior
y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con
pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo
Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni push,
ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $             1.662.400,00  $                                            1.662.400,00 

20.1.21

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m,
instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $             2.248.200,00  $                                            2.248.200,00 

20.1.24

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble
plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta
en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                559.200,00  $                                               559.200,00 

20.1.25

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de
caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                498.300,00  $                                               498.300,00 

20.1.26

Sanitario cerámico de tanque, monopieza (tanque y taza unidos), con asiento
alongado, de bajo consumo de agua, tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, asiento plástico alongado color blanco, contenido completo del
tanque, montaje completo y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos
hidrosanitarios. APLICA SOLO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR
EN CELDAS.

u 1,00  $                529.500,00  $                                               529.500,00 

20.2 GRIFERÍAS.
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20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de su
material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario, lavaplatos,
etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el suministro de la
grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 30.200,00$                    $                                                  30.200,00 

20.2.2
Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 64.500,00$                    $                                               129.000,00 

20.2.8

Suministro e instalación de válvula de descarga 3/4" y botón tipo push de empotrar
en muro para lavamanos del aparato tipo combo. Válvula fabricada en bronce y
latón con registro Integrado que cierra y regula el caudal de agua, cierre
automático, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane, válvula, escudo,
botón y accesorios conexión. NO incluye caño de salida largo / pico, ni punto
hidráulico.

u 4,00 363.200,00$                 $                                            1.452.800,00 

20.2.9

Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo
cruceta, acabado cromado. Incluye suministro, instalación, acoples de conexión,
regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 98.300,00$                    $                                               196.600,00 

20.2.18

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el
pomo, regata y resane, instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del
agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidráulico.

u 2,00 74.100,00$                    $                                               148.200,00 

20.2.27

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS - VALVULA + BOTON ACCIONADOR +
ACCESORIOS INCLUIDO PICO TIPO DOCOL - Estos ítems corresponden al suministro
e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que
no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos
sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales,
grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 1.134.100,00$              $                                            1.134.100,00 

20.2.28

GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO - VALVULA + BOTON ACCIONADOR PASANTE
+ NIPLES Y ACCESORIOS TIPO DOCOL O EQUIVALENTE - Estos ítems corresponden al
suministro e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de
grifería que no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de
aparatos sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves
terminales, grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 847.100,00$                 $                                               847.100,00 

20.2.29

GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL - Estos ítems corresponden al suministro e
instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que no
esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos sanitarios:
puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales, grifería de
lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 793.200,00$                 $                                               793.200,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,
emboquille, implementos para trabajos en altura.

u 2,00 19.400,00$                    $                                                  38.800,00 

20.4.2
Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula
anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,
instalación y emboquille.

u 1,00 25.800,00$                    $                                                  25.800,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye
suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 14.400,00$                    $                                                  14.400,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye
suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 11.600,00$                    $                                                  11.600,00 

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico peatonal
normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100 x 100 x
75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 82.500,00$                    $                                                  82.500,00 

20.4.14
Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha
simple, porta rollo, cepillera), color blanco,. Incluye suministro, pegado y
emboquille.

u 1,00 181.600,00$                 $                                               181.600,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 15.188.800,00$                                          

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.
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21.1.1
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado
para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 60,00  $                     7.800,00  $                                               468.000,00 

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 60,00  $                   16.600,00  $                                               996.000,00 

21.1.3

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, lineal a.<=50
cm, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo
para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior;
aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye
preparación de superficie.

m 6,00  $                   11.500,00  $                                                  69.000,00 

21.1.4

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo
monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar, tipo
Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres
(3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de
superficie.

m2 1,00  $                   30.800,00  $                                                  30.800,00 

21.1.5
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas
con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m2 31,00  $                   16.300,00  $                                               505.300,00 

21.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de
la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza
de la superficie, proceso de saturación de la superficie con agua, NO incluye
colorantes.

m2 70,00  $                     9.400,00  $                                               658.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 90,00  $                   17.900,00  $                                            1.611.000,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye
preparación de superficie.

m2 3,00  $                     7.600,00  $                                                  22.800,00 

21.1.9
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 2,00  $                   17.400,00  $                                                  34.800,00 

21.1.20

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA FACHADAS - Este ítem corresponde a la
preparación y protección de las superficies de muros de concreto, o bloque, y
demás acabados similares.
La protección se realizará mediante la aplicación de un recubrimiento de material
hidrófugo incoloro tipo Sika-Transparente, Súper-fachada o equivalente, hasta
lograr una superficie impermeable. 

m2 10,00  $                   20.400,00  $                                               204.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1
Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparación de la superficie.

m 1,00  $                     8.700,00  $                                                    8.700,00 

21.3.2
Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la
superficie.

m2 2,00  $                   19.400,00  $                                                  38.800,00 

21.3.3
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparación de superficie y diluyente.

m 1,00  $                   10.700,00  $                                                  10.700,00 

21.3.4
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie
y diluyente.

m2 1,00  $                   23.500,00  $                                                  23.500,00 

21.3.5
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre canal y/o bajante metálica
Ds.>25<=50 cm, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparación de superficie y diluyente, implementos para trabajos en altura.

m 1,00  $                   12.300,00  $                                                  12.300,00 

21.6 OTROS EN OBRAS INTERIORES.

21.6.6

Protección superficial con hidrófugo para Orinal corrido fabricado en concreto
contemplando la aplicación solo en las caras internas del orinal, de medidas
externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas
internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal); hidrófugo
incoloro con base en siliconas, tipo Sika Transparente 10 o equivalente de igual
calidad o superior, aplicado en dos (2) capas, incluyendo limpieza y preparación de
superficie. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en
planta.

m 5,00  $                   20.500,00  $                                               102.500,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 4.796.200,00$                                            

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
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23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.4
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3 20,00  $                   91.900,00  $                                            1.838.000,00 

23.4 ZONAS DURAS.

23.4.4 SUPERFICIES Y ACABADOS.

23.4.4.1
Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado
h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver adicional el
ítem de sellante).

m 20,00  $                     6.500,00  $                                               130.000,00 

23.4.4.2
Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado
h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional
el ítem de sellante).

m 3,00  $                     6.700,00  $                                                  20.100,00 

23.4.4.3
Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado
h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm (ver adicional
el ítem de sellante).

m 1,00  $                     8.700,00  $                                                    8.700,00 

23.4.4.4

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia
química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex
Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco
de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de
célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod
de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                     9.300,00  $                                                    9.300,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 2.006.100,00$                                            

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.1 MOBILIARIO.

25.1.1 MOBILIARIO NUEVO.

25.1.1.1
Camarote metálico dos camas 1,00x1,90 m, fabricado en perfilería tubular redonda
para la estructura principal y secundaria, acabado esmaltado. Incluye suministro,
instalación, tablas. NO incluye colchón ni colchoneta.

u 8,00  $                505.600,00  $                                            4.044.800,00 

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático
(clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las
manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el
proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)
metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos,
limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles escombros
menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presión, y
cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los
sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El
pago por m2 será medido en la planta del área construida e intervenida.

m2 60,00  $                   11.900,00  $                                               714.000,00 
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25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
• Programar una secuencia de actividades por zonas.
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios
con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.
• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el área medida en planta.

m2 30,00  $                   11.900,00  $                                               357.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 5.115.800,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 102.875.000,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29.782.313,00$                                         

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 132.657.313,00$                              

132.657.313,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso 
implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         22.632.500,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.028.750,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            5.143.750,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               977.313,00 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC YARUMAL

ALCANCE No.1: Intervencion unidades sanitarias celda 4
ALCANCE NO.2: Humedades celda 5 y 11

ALCANCE NO.3 Mejoramiento iluminacion perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: ING. NIXON ANDRES JACOME JARA
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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