
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - may - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.8
Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de
madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI
10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 20,00  $                   26.200,00  $                                                524.000,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.2.1
Demolición manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la
resistencia). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental.

m2 10,00  $                   40.900,00  $                                                409.000,00 

1.3.2.2

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                   40.900,00  $                                                  40.900,00 

1.3.2.3

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                100.600,00  $                                                100.600,00 

1.3.2.5
Demolición manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye
compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental.

m2 2,00  $                   23.300,00  $                                                  46.600,00 

1.3.2.8
Demolición manual de camastros a.>0,80<=1,00 m, l.>1,80<=2,00 m, y
e.>0,08<=0,10 m en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

u 5,00  $                   42.700,00  $                                                213.500,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

u 1,00  $                   42.300,00  $                                                  42.300,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y
tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

u 1,00  $                   21.500,00  $                                                  21.500,00 

1.3.3.12

Desmonte manual de barandas metálicas (indiferente del material y tamaño),
contemplando sus pasamanos, apoyos verticales, y cualquier otro relacionado.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. El pago por
metro lineal será medido en planta. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m 3,00  $                   10.300,00  $                                                  30.900,00 

1.3.3.26

Desmonte manual de módulos metálicos con malla expandida y marcos en ángulo
existentes instalados en la guyana o cerramiento, puliendo los puntos de soldadura
de soporte existentes que amarran los módulos a la estructura soporte y retirando
los mismos y su estructura. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO
incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para
trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

m2 5,00  $                294.000,00  $                                            1.470.000,00 

1.3.3.27

Desmonte manual de marco y hoja de portón (dos hojas sencilla) (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de
muros posterior al desmonte.

u 2,00  $                   77.500,00  $                                                155.000,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     7.600,00  $                                                  38.000,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     8.300,00  $                                                  41.500,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o 

adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.5.3
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m 2,00  $                     6.700,00  $                                                  13.400,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y
composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y
CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 5,00  $                   11.000,00  $                                                  55.000,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 20,00  $                   13.800,00  $                                                276.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                     5.100,00  $                                                  25.500,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                     8.300,00  $                                                  41.500,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                   15.900,00  $                                                  79.500,00 

1.3.6.10

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                   31.700,00  $                                                158.500,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 5,00  $                     7.400,00  $                                                  37.000,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros
desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 5,00  $                   11.600,00  $                                                  58.000,00 

1.3.6.17

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido
(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1/2" hasta 1" y
que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 2,00  $                     9.100,00  $                                                  18.200,00 

1.3.6.26

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en
muro ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la
demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El
contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con
polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento
hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 1,00  $                   75.700,00  $                                                  75.700,00 

1.3.6.27

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro,
ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus
piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

u 1,00  $                   42.400,00  $                                                  42.400,00 
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1.3.6.28

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolición
necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El contratista
suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, 

u 1,00  $                   84.900,00  $                                                  84.900,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,
ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,
desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 3,00  $                   40.200,00  $                                                120.600,00 

1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de 
escombros menores.

u 1,00  $                   12.100,00  $                                                  12.100,00 

1.3.6.36

Desmonte manual de ductos existentes del sistema de ventilación mecánica,
fabricados en lámina galvanizada. En caso de encontrarse en buen estado y ser
reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m2 2,00  $                   18.200,00  $                                                  36.400,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1
Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 20,00  $                     8.100,00  $                                                162.000,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con
herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de
posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                   10.200,00  $                                                204.000,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de
construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                   13.500,00  $                                                270.000,00 

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema
de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 4,00  $                   15.200,00  $                                                  60.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 4,00  $                     5.500,00  $                                                  22.000,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con
nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de
los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,
apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de
carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el
contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en 

m 20,00  $                   29.700,00  $                                                594.000,00 

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 30,00  $                     6.000,00  $                                                180.000,00 

1.3.8.4
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 55,00  $                     7.700,00  $                                                423.500,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                   16.800,00  $                                                336.000,00 

1.3.8.10

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall
con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo
contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su
estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El
pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla
todas sus caras.

m 20,00  $                   10.200,00  $                                                204.000,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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1.3.9.9

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de
la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte
provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores
neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2 20,00  $                113.700,00  $                                            2.274.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 8.998.800,00$                                            

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 25,00  $                   61.200,00  $                                            1.530.000,00 

2.1.4
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m3 10,00  $                   91.900,00  $                                                919.000,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 10,00  $                   14.000,00  $                                                140.000,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 55,00  $                   34.400,00  $                                            1.892.000,00 

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 25,00  $                   41.200,00  $                                            1.030.000,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto
f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.

m3 60,00  $                383.400,00  $                                          23.004.000,00 

2.2.1.13
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de
formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 

m3 10,00  $                697.900,00  $                                            6.979.000,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 7,00  $                622.300,00  $                                            4.356.100,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos
de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 20,00  $                   84.700,00  $                                            1.694.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

41.544.100,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 25,00  $                   21.000,00  $                                                525.000,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación
monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión
Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.
NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                   30.500,00  $                                                305.000,00 

3.2.1.87

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110 mm PN 16 / PE 100 / 230
PSI / RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para
conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones
con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,
instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el 

m 4,00  $                139.400,00  $                                                557.600,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 2,00  $                104.200,00  $                                                208.400,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,
incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho
sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral
corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,
suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni
resane.

u 2,00  $                139.100,00  $                                                278.200,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                   80.500,00  $                                            1.207.500,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                114.100,00  $                                                114.100,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                161.400,00  $                                                161.400,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                   55.800,00  $                                                  55.800,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                   80.500,00  $                                                  80.500,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 1,00  $                   36.500,00  $                                                  36.500,00 

3.2.4 RED SUBTERRÁNEA PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO

3.2.4.1
Tubería PVC C-900 4", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,
atraque en arena. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 1,00  $                151.100,00  $                                                151.100,00 

3.2.4.2
Tubería PVC C-900 6", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,
atraque en arena . No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                268.700,00  $                                                268.700,00 

3.2.4.3
Tubería PVC C-900 8", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,
atraque en arena . No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                432.400,00  $                                                432.400,00 

3.2.4.15
Accesorio restrictor de movimiento de tubo PVC C-900 a accesorio PVC de 12".
Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $             2.150.600,00  $                                            2.150.600,00 

3.2.4.16
Accesorio restrictor de movimiento de tubo PVC C-900 a accesorio HD de 4".
Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                435.700,00  $                                                435.700,00 

3.2.4.21
Codo restrictor de 45º en hierro ductil de 4". Incluye accesorios restrictor de unión,
lubricante y estopa.

u 1,00  $             1.214.500,00  $                                            1.214.500,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.2

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina
de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla
corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con
varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 1,00  $                251.400,00  $                                                251.400,00 

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina
de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla
corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con
varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 1,00  $                373.100,00  $                                                373.100,00 

3.2.7.5

Caja para válvulas en mampostería 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete
recocido común, marco metálico en ángulo 2"x1/8", tapa en acero lámina alfajor y
ganchos en acero, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No
incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                576.400,00  $                                                576.400,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                                998.400,00 

3.2.7.15

Pozo de inspección con cilindro en mampostería e.=25,0 cm h.=1,75 m ø.=1,20 m
(internos). Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en
muro sencillo de ladrillo recocido común con piezas dispuestas a tizón, cono
prefabricado y respectiva tapa con marco en hierro y removible en polímero no
reciclable, escalera en varilla, geotextil, pañete impermeabilizante. Cumplir con la
norma NS-029. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $             5.710.900,00  $                                            5.710.900,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 16.093.200,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                990.600,00  $                                            1.981.200,00 
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4.1.1.2
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.052.100,00  $                                            1.052.100,00 

4.1.1.3
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.024.100,00  $                                            1.024.100,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye
aceros.

m3 1,00  $                915.800,00  $                                                915.800,00 

4.1.2.2
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero
liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                986.800,00  $                                            1.973.600,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la
figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 5,00  $             1.271.000,00  $                                            6.355.000,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la
preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del
adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero
de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                   19.300,00  $                                                  19.300,00 

4.3.4

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 1/2" p= 0.12 - Corresponden estos
ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la
preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del
adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero
de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                   22.900,00  $                                                  22.900,00 

4.3.5

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 5/8" p= 0.15 - Corresponden estos
ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la
preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del
adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero
de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                   27.600,00  $                                                  27.600,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.1.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Columnas. Incluye
implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada
en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El
precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO
deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 3,00  $                   14.900,00  $                                                  44.700,00 

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos
de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 100,00  $                   17.000,00  $                                            1.700.000,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica
tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas 

m2 10,00  $                   48.100,00  $                                                481.000,00 

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.
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4.4.4.2

Escalera metálica tipo "gato" con guardacuerpos; verticales laterales principales en
tubular estructural cuadrado de acero galvanizado 50x50 mm e.=2,0 mm
distanciados entre ejes a 61,50 cm, sobresaliendo del último paso 1,02 m para
asegurar el ascenso/descenso, con terminaciones formando una "C" con longitud
de desarrollo 67 cm y tapa terminal soldada y con bordes pulidos; pasos en tubular
estructural redondo de acero galvanizado 1,1/2" e.=2,5 mm distanciados entre ejes
cada 33,7 cm, soldados en contorno a los tubulares laterales; platinas de anclaje de
los tubulares laterales principales en acero H.R. con medidas 150x150 mm e.=1/4",
ubicados en su arranque y de manera intermedia cada 2,00 m de altura, chazados a
elementos estructurales con chazos expansivos de 1/2"x3"; guardacuerpos
cilíndrico con radio 42,9 cm (según plano) fabricado en platinas de acero de
1,1/2"x1/4" para elementos verticales formando cinco (5) tiras verticales
distribuidas en el contorno, y platinas de 2"x1/4" para elementos horizontales
distanciados entre ejes cada 67,4 cm haciendo juego con los pasos. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, 

m 1,00  $                211.600,00  $                                                211.600,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES
DE ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;
limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección
implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,
modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y
puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a
trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se
aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por 

m 15,00  $                     9.400,00  $                                                141.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

15.949.900,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                   91.200,00  $                                                912.000,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                100.600,00  $                                                503.000,00 

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                113.500,00  $                                                567.500,00 

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1
Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 15,00  $                   43.800,00  $                                                657.000,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros
de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                   48.600,00  $                                                486.000,00 

5.2.3
Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),
superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                   45.500,00  $                                                227.500,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común
macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o
equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,
incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,
incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 1,00  $                   39.600,00  $                                                  39.600,00 

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4, 
superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso
impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en
mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según
diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 1,00  $                119.400,00  $                                                119.400,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a la
construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la
conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios
indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable
según detalles del proyecto.  

m 1,00  $                   63.200,00  $                                                  63.200,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - may - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o 

adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e
incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                   10.900,00  $                                                  10.900,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e
incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 2,00  $                     9.200,00  $                                                  18.400,00 

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e
incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 2,00  $                   12.300,00  $                                                  24.600,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 250,00  $                     7.400,00  $                                            1.850.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 5.479.100,00$                                            

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.2 DINTELES.

6.1.2.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas
sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el
concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                   48.500,00  $                                                  48.500,00 

6.1.2.2

Dintel en concreto a.>20<=25 h.>15<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en
todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el
concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                104.000,00  $                                                208.000,00 

6.1.7 BORDILLOS EN CONCRETO.

6.1.7.1

Bordillo en concreto a.<=15 h.>5<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye aceros
de refuerzo.

m 5,00  $                   34.900,00  $                                                174.500,00 

6.1.7.2

Bordillo en concreto a.<=15 h.>16<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye
aceros de refuerzo.

m 4,00  $                   45.000,00  $                                                180.000,00 

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la
vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,
con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla
electrosoldada.

m2 7,00  $                104.800,00  $                                                733.600,00 

6.1.8.3

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;
plaqueta en concreto f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales
a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en mampostería con ladrillo portante
prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de
igual calidad o superior, en forma trapezoidal según diseño h.=0,80 m a1.=0,60 m
a2.=0,70 m, con distancia máxima entre ejes de apoyos de 1,50 m. Incluye mortero
de pega y emboquille para la mampostería, desencofrante y curador para el
concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO incluye aceros de
refuerzo ni sistema de dovelado, ni pañete de apoyos, ni acabado en granito. El 

m 2,00  $                247.700,00  $                                                495.400,00 

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.

6.1.9.1

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60
e.<=10 cm, acabado superficial liso. Incluye formaletería ordinaria, desencofrante y
curador para el concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal
será medido en planta en la parte posterior del poyo.

m 1,00  $                   89.400,00  $                                                  89.400,00 

6.1.9.2

BASE PISO CONCRETO + ENDURECEDOR SUPERFICIAL - La actividad corresponde a
la ejecución de Bases o pollos corridos en concreto, terminados con endurecedor
superficial; a construir en sitios indicados en los planos. La actividad incluye el
suministro, concreto y formaleta, endurecedor superficial de arenas de Quarzo, el
suministro e instalación del acero de refuerzo; así como la mano de obra para la
ejecución de la actividad 

m2 2,00  $                   52.600,00  $                                                105.200,00 

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.1

Cárcamo en concreto sección 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=3000
PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                139.200,00  $                                                139.200,00 

6.1.11.2

Cárcamo en concreto sección 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=4000
PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                356.800,00  $                                                713.600,00 

6.1.13 OTROS.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o 

adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

6.1.13.3

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0
cm, medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),
medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo
interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,
formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de
50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante
prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o
superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y
ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni
pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro 

m 2,00  $                180.900,00  $                                                361.800,00 

6.1.13.7

Camastro para dos (2) cupos fabricado en concreto f'c=3000 PSI fundido en sitio
con escalera lateral, con dimensiones externas máximas de 0,90x2,06x1,90 m (a x L
x h), espesor de todos los elementos 8,0 cm, acabado a la vista en todas sus caras,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Incluye los dados de apoyo, laterales, plaquetas y escalera en
concreto, desencofrante para concreto, curado, montaje donde corresponda en
caso de haber elementos prefabricados. Todos los elementos según plano de
detalle. NO incluye cimentaciones, ni aceros de refuerzo, ni malla electrosoldada, ni 

u 2,00  $             1.941.500,00  $                                            3.883.000,00 

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.4 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 3,00  $                     8.000,00  $                                                  24.000,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

7.156.200,00$                                            

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,
con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la
fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos
en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros
internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 40,00  $                   17.900,00  $                                                716.000,00 

7.3.2

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=9,0 cm,
con sistema de anclaje a presión en el espaldar, el perfil de anclaje permite un sello
a presión en los terminales de la misma para evitar el masillado, acabado listo con
color desde la fábrica, tipo Perfil Mediacaña Coextruida de UNIPERFILES o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación,
implementos para trabajos en altura, perfil angular de anclaje en PVC, accesorios
para la implementación completa del sistema (esquineros internos, esquin. 

m 30,00  $                   19.900,00  $                                                597.000,00 

7.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

7.5.1

Limpieza y lijado de cornisa existente con molduras de escayola (yeso de grano
fino). Incluye implementos para trabajos en altura, aplicación menor de pegante a
base de escayola y aditivos donde se requiera, reparaciones menores con yeso fino
o equivalente de igual calidad o superior, tornillería y relacionados. NO incluye
desmontes, ni suministro o reposición de piezas, ni pintura de acabado.

m 50,00  $                     9.500,00  $                                                475.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 1.788.000,00$                                            

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                   50.300,00  $                                                  50.300,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   68.300,00  $                                                  68.300,00 
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adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

8.1.9.2

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   68.300,00  $                                                  68.300,00 

8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado
en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los
accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier
otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en
funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                   69.200,00  $                                                  69.200,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

m 2,00  $                   34.600,00  $                                                  69.200,00 

8.1.10.2

Tubería PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                   39.500,00  $                                                  39.500,00 

8.1.10.15 Suministro e instalación de Junta de expansión 3" para tubería sanitaria. u 1,00  $                   43.800,00  $                                                  43.800,00 

8.1.10.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 2,00  $                   48.500,00  $                                                  97.000,00 

8.1.10.17 Suministro e instalación de Junta de expansión 2" para tubería sanitaria. u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 1/2" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,
conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                112.200,00  $                                                112.200,00 

8.1.11.2

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 3/4" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,
conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                115.100,00  $                                                115.100,00 

8.1.11.3

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,
conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de
conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                206.700,00  $                                                206.700,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.3 ABRAZADERAS Y SOPORTES.

8.5.3.1
Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos
en altura.

u 2,00  $                   14.800,00  $                                                  29.600,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

1.110.400,00$                                            

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.1 APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAP.

9.2.1.1

Manómetro con glicerina, medidor / dial ø.=2,5", rango de presión 0-200 PSI, caja
en acero inoxidable SAE 304, ventana en acrílico, conexión vertical 1/4" NPT en
bronce, temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "323.11 Case A" de FTB o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                   67.500,00  $                                                  67.500,00 

9.2.1.2

Manómetro con glicerina, medidor / dial ø.=2,5", rango de presión 0-200 PSI, caja
en acero inoxidable SAE 304, ventana en acrílico, conexión vertical 1/4" NPT en
acero inoxidable, temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "321.13 Case A" de FTB o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                129.300,00  $                                                129.300,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 196.800,00$                                                

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.0

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,
(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,
trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $             3.349.200,00  $                                            3.349.200,00 
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deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3
unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $             2.194.200,00  $                                            2.194.200,00 

10.1.1.8
Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3
unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $             1.319.400,00  $                                            1.319.400,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.7
Canalización subterránea para acometida eléctrica. Incluye tubería PVC 2 Ø=4" ,
excavación en tierra a mano, relleno, compactación y retiro de escombros según
normas de canalizaciones subterráneas.

m 12,00  $                178.400,00  $                                            2.140.800,00 

10.1.4.9

Caja de inspección doble CS 276-1 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles
161x130,5x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de
escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco
reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno
completo.

u 1,00  $             3.032.100,00  $                                            3.032.100,00 

10.1.4.10

Caja de inspección CS-275 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles
119x69,0x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de
escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco
reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno
completo.

u 1,00  $             1.980.600,00  $                                            1.980.600,00 

10.1.4.11

Caja de inspección CS-274 según norma, medidas internas útiles 60x60x73cm (a x L
x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de escombros, base en
concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco reforzado metálico, tapas de
concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno completo

u 3,00  $                883.600,00  $                                            2.650.800,00 

10.1.5 PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5.5

Revisión y adecuación de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe
escrito de medición de variables antes y después de la medición, reposición de:
suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema
existente, reposición de electrodo si es necesario, caja de inspección con tapa y
certificación de medición de variables eléctricas

u 1,00  $                871.200,00  $                                                871.200,00 

10.1.6 TRÁMITES Y PERMISOS.

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 30,00  $                   18.500,00  $                                                555.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 80,00  $                   28.400,00  $                                            2.272.000,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   33.900,00  $                                                406.800,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   50.100,00  $                                                150.300,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   63.800,00  $                                                191.400,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   91.700,00  $                                                275.100,00 

10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   83.100,00  $                                                249.300,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                   38.300,00  $                                                229.800,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 50,00  $                   42.600,00  $                                            2.130.000,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   46.700,00  $                                                560.400,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   84.300,00  $                                            1.011.600,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                133.100,00  $                                            1.597.200,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                178.800,00  $                                            2.145.600,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   44.300,00  $                                                531.600,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 12,00  $                   57.600,00  $                                                691.200,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   79.800,00  $                                                239.400,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 3,00  $                   53.400,00  $                                                160.200,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 3,00  $                   59.700,00  $                                                179.100,00 

10.2.1.46
Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes
fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios
para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 3,00  $                119.000,00  $                                                357.000,00 
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10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 6,00  $                   89.000,00  $                                                534.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 6,00  $                   85.900,00  $                                                515.400,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
14 LS-HFFR.

m 2,00  $                   12.200,00  $                                                  24.400,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 6,00  $                   16.500,00  $                                                  99.000,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10 LS-HFFR.

m 2,00  $                   20.900,00  $                                                  41.800,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8
LS-HFFR.

m 2,00  $                   25.200,00  $                                                  50.400,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 700,00  $                   19.600,00  $                                          13.720.000,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   23.800,00  $                                                285.600,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x8     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   32.300,00  $                                                387.600,00 

10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x6     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   42.700,00  $                                                512.400,00 

10.2.2.9
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                   62.800,00  $                                                753.600,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   41.700,00  $                                                500.400,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   51.500,00  $                                                618.000,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 

m 12,00  $                   69.900,00  $                                                838.800,00 

10.2.2.14
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                105.200,00  $                                            1.262.400,00 

10.2.2.15
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                160.300,00  $                                            1.923.600,00 

10.2.2.16
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                257.600,00  $                                            1.545.600,00 

10.2.2.17
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                333.300,00  $                                            1.999.800,00 

10.2.2.18
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                412.500,00  $                                            2.475.000,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en cable
cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR
600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de
instalación en canalización.

m 30,00  $                   60.000,00  $                                            1.800.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1
Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática
empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,
encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 3,00  $                253.900,00  $                                                761.700,00 

10.2.3.3

Unificación de tableros de distribución existentes. Incluye, ductería en PVC,
conductores, reconexión, distribución y balance de cargas. Desmonte de tableros
existentes, obras civiles y demás actividades y elementos requeridos para su
correcto funcionamiento (precio por tablero unificado).

u 1,00  $                621.200,00  $                                                621.200,00 

10.2.3.4
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye
tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de
circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                                798.000,00 

10.2.3.19

Suministro e instalación de cofre metálico de 60x40x30 cm para tablero de
distribución general, con espacio para totalizador de 100 amperios en caja
moldeada. Incluye 5 barrajes (tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos
los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $             1.731.500,00  $                                            1.731.500,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                285.200,00  $                                                285.200,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                397.800,00  $                                                397.800,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.

u 1,00  $                454.100,00  $                                                454.100,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 30,00  $                   31.500,00  $                                                945.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 3,00  $                   32.000,00  $                                                  96.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
2x40A.

u 3,00  $                   59.200,00  $                                                177.600,00 

10.2.4.26
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
51A a 80A. Capacidad de ruptura 25KA.

u 1,00  $                473.600,00  $                                                473.600,00 

10.2.4.28
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
112A a 160A. Capacidad de ruptura 25KA.

u 1,00  $             1.344.100,00  $                                            1.344.100,00 

10.2.4.30
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de
175A a 250A. Capacidad de ruptura 50KA.

u 1,00  $             2.157.600,00  $                                            2.157.600,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   78.700,00  $                                                157.400,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   93.600,00  $                                            1.123.200,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                                138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                                154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                                171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                                190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 50,00  $                   33.600,00  $                                            1.680.000,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 4,00  $                   64.000,00  $                                                256.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 8,00  $                124.300,00  $                                                994.400,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                174.100,00  $                                                174.100,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.300,00  $                                                759.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   70.200,00  $                                                842.400,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   91.800,00  $                                                275.400,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 11,00  $                   89.800,00  $                                                987.800,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
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adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación
con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                                106.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   31.700,00  $                                                  95.100,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida
útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   55.900,00  $                                                670.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 3,00  $                   81.600,00  $                                                244.800,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                250.600,00  $                                                751.800,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   65.400,00  $                                                196.200,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                                121.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                                195.800,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $             1.122.000,00  $                                            5.610.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             2.755.700,00  $                                            2.755.700,00 

10.5.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

10.5.4.1

Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de 2x1.6W, 120-277VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 140 lm. Vida útil igual o mayor a 10.000h.
Autonomía 90min. IP20. Incluye baterías, todos los accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

u 16,00  $                177.100,00  $                                            2.833.600,00 

10.5.4.2
Suministro, montaje y conexión de kit de emergencia para suplencia de energía en
lámparas fluorescentes y LED. Incluye elementos para montaje y fijación.

u 14,00  $                149.400,00  $                                            2.091.600,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

98.348.100,00$                                          

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).

12.1 VENTILACIÓN MECÁNICA DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN.

12.1.5 EQUIPOS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE.

12.1.5.2

Suministro e instalación de ventilador axial ø.=12" con tapa / marco cuadrado de
40x40 cm y rejilla de seguridad, caudal max.: 2160 m3/h (1271.33 CFM), de
velocidad única 1400 RPM; motor industrial monofásico con inversión de giro
(posibilidad de inyectar o extraer) pre-lubricado en doble balinera, con cinco (5)
aspas, 110 V 84 W 0,70 A;, parrilla cuerpo y aspas en acero, acabado en
anticorrosivo en resina de poliester; tipo CEXT12 de ELECTROVIENTO o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye demolición del muro en mampostería de arcilla
e.<=15 cm, pañetado y acabado del contorno de la perforación, implementos para 

u 2,00  $                646.600,00  $                                            1.293.200,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

12.1.5.6

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de media presión y simple
aspiración con envolvente y rodete en chapa de acero, turbina con álabes hacia
adelante, caudal max.: 1652 m3/h (972,33 CFM), velocidad 2900 RPM, acabado en
anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C previo desengrase
alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluye motor con eficiencia IE-2 con
rodamientos a bolas, protección IP55, motor trifásico 220/440 V 60 Hz, potencia
instalado 1,1 kW, base antivibracion, implementos para trabajos en altura.

u 1,00  $             8.483.800,00  $                                            8.483.800,00 

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.1 RED DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSACIÓN.

12.2.1.1

Tubería de cobre tipo K - 1/4" (diámetro interno) para uso idóneo en climatización.
Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, recubrimiento
con aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples,
uniones, codos, reducciones, tés y demás accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales
como banch u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   69.700,00  $                                                  69.700,00 

12.2.1.2

Tubería de cobre tipo K - 3/8" (diámetro interno) para uso idóneo en climatización.
Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, recubrimiento
con aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples,
uniones, codos, reducciones, tés y demás accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales
como banch u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   83.200,00  $                                                  83.200,00 

12.2.1.8
Suministro e instalación de Branch (Y), entrada para 9,52 mm (3/8") y bifurcaciones
para 9,52 mm (3/8"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura.

u 1,00  $                285.500,00  $                                                285.500,00 

12.2.1.9
Suministro e instalación de Branch (Y), entrada para 12,70 mm (1/2") y
bifurcaciones para 12,70 mm (1/2"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos 

u 1,00  $                372.800,00  $                                                372.800,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).

10.588.200,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1
Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem
para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la 

m2 12,00  $                   18.700,00  $                                                224.400,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                   18.700,00  $                                                187.000,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m 10,00  $                   13.500,00  $                                                135.000,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones
según diseño.

m 10,00  $                   10.900,00  $                                                109.000,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones 
según diseño.

m2 10,00  $                   20.900,00  $                                                209.000,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.
Incluye filos y dilataciones según diseño.

m 10,00  $                   15.200,00  $                                                152.000,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.
Incluye filos y dilataciones según diseño.

m 10,00  $                   11.900,00  $                                                119.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.135.400,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 150,00  $                   34.900,00  $                                            5.235.000,00 

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 10,00  $                   37.400,00  $                                                374.000,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin
pendiente.

m2 10,00  $                   38.500,00  $                                                385.000,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm
promedio alistado + pendientado.

m2 10,00  $                   69.600,00  $                                                696.000,00 

14.1.12

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia
química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza
en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de
polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a
rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 6,00  $                     7.100,00  $                                                  42.600,00 

14.1.13
Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica
2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye
corte y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                125.800,00  $                                                377.400,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.

14.2.1.1
Acabado de piso con Tableta de gres liso 10x20 cm e.=7 mm Tráfico 5 color,
aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

m2 55,00  $                   60.400,00  $                                            3.322.000,00 

14.2.1.2
Acabado de piso con Tablón Rustico de gres de 30.5x15 cm e.=11 mm Tráfico 5
color, aparejado según diseño.Incluye pega mezcla lista y boquilla.

m2 1,00  $                   88.100,00  $                                                  88.100,00 

14.2.1.3
Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12
mm, tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

m2 3,00  $                   92.300,00  $                                                276.900,00 

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5
cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.

m2 10,00  $                130.700,00  $                                            1.307.000,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano
#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.

m 5,00  $                   58.800,00  $                                                294.000,00 

14.2.3.3
Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas
(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 5,00  $                195.300,00  $                                                976.500,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño
interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado
según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 30,00  $                   74.500,00  $                                            2.235.000,00 

14.2.4.2
Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según
diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 5,00  $                   90.300,00  $                                                451.500,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa
antideslizante para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 5,00  $                136.400,00  $                                                682.000,00 

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.1

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm tráfico 42, antibacterial,
con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego, alta resistencia a químicos,
combinación de colores según diseño (si aplica), junta en cordón PVC soldada en
caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, cinta de cobre en la base 
del piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordón de soldadura en juntas.

m2 5,00  $                135.200,00  $                                                676.000,00 

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3
mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos
componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,
tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y
aplicación.

m2 10,00  $                182.200,00  $                                            1.822.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.1 Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm. m 5,00  $                   20.900,00  $                                                104.500,00 

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes
redondeados.

m 2,00  $                   20.300,00  $                                                  40.600,00 

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,
bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.

m 2,00  $                   24.100,00  $                                                  48.200,00 

14.3.3.2
Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye
elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en
PVC.

m 2,00  $                   33.500,00  $                                                  67.000,00 

14.3.3.3
Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre
asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva
cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 2,00  $                   64.200,00  $                                                128.400,00 

14.3.3.4
Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5
cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación
longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 2,00  $                   33.900,00  $                                                  67.800,00 

14.3.3.5
Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,
Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3
pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 2,00  $                   56.800,00  $                                                113.600,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 19.811.100,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.1

Impermeabilización superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,
piedra, mármol, concreto, pañete, barro, etc.) con hidrófugo incoloro con base en
siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo
Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en
dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para
trabajos en altura.

m2 50,00  $                   29.800,00  $                                            1.490.000,00 

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres
acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con
resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y
pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en
tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para
superficies horizontales.

m2 10,00  $                   19.200,00  $                                                192.000,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o 

adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.2.1.4

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual
calidad o superior, perfiles en tira a.=525 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de
vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,
fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

m2 30,00  $                266.400,00  $                                            7.992.000,00 

15.2.3 CUBIERTAS EN ARCILLA.

15.2.3.2

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de
barro o shingle, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo,
soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro
elemento necesario para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye
implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y montaje en altura,
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según
solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye reemplazo de cerchas y/o
vigas u cualquier otra pieza de índole estructural primaria del sistema de soporte.
LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA CUBIERTA
TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO DEL 40% AL 70% DE SU 

m2 1,00  $                   62.100,00  $                                                  62.100,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de
soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 1,00  $                   42.500,00  $                                                  42.500,00 

15.2.5.3
Limatesa de fibrocemento 1,14x0,30x0,09 m (L x a x h) para teja ondulada de
fibrocemento, tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 1,00  $                   39.200,00  $                                                  39.200,00 

15.2.5.14
Suministro e instalacion de cubierta tipo Termosteel Maxter, 6,0 x 0,9 m. Incluye
trabajo en alturas, instalacion de tejas nuevas y fijación adecuada.

m2 2,00  $                199.200,00  $                                                398.400,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

10.216.200,00$                                          

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.1

Ventana Fija en lámina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajía respectiva en acero (si
aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni
pintura de acabado.

m2 3,00  $                257.200,00  $                                                771.600,00 

16.2.1.2

Ventana fija de entrega con sección inferior de puerta entablerada abatible, sección
media en vidrio, y sección superior entablerada; marco en perfil rectangular
estructural de 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en lámina CR. cal.18,
tope de la puerta en ángulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en
ángulo de acero de 1,1/2"x3/16", pisavidrios en lámina CR. cal.18; sección
entamborada en lámina de acero figurada cal.16; pasadores en platina, guías,
manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si 

m2 2,00  $                488.900,00  $                                                977.800,00 

16.2.1.3

Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso con
vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para contención
del vidrio, alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño. Incluye
suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, soldaduras,
cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado
en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye vidrio, ni 

m2 1,00  $                361.500,00  $                                                361.500,00 

16.2.1.13
Ventana tipo V-08 (1.00 x 2.45m), se refiere a suministro e instalacion de
ventana en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, rejilla superior
tipo persiana en cal 16, y alfajia en cal 18.

u 1,00  $             3.670.600,00  $                                            3.670.600,00 

16.2.1.14
Ventana tipo V-09 (0.50 x 2.00m), se refiere a suministro e instalacion de ventana
en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, y alfajia en cal 18, ubicada en
edificio control de guardia

u 1,00  $             2.308.000,00  $                                            2.308.000,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1
Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO
incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 1,00  $                   59.100,00  $                                                  59.100,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo
pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

m 2,00  $                   70.000,00  $                                                140.000,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos
internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si
aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

m2 1,00  $                265.300,00  $                                                265.300,00 

16.2.3.4

Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm
en lámina CR. cal.18; marco de la hoja y de la división de los tableros en tubular
rectangular estructural 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; parte entablerada figurada según
planos; parte entamborada para laterales y central de la hoja; con marco y
montante figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican);
manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo 

m2 1,00  $                524.200,00  $                                                524.200,00 

16.2.3.5

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina,
refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para
cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño. Incluye
suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco
con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si
aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                514.100,00  $                                                514.100,00 

16.2.3.6

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; sin marco, refuerzos internos en
perfilería metálica para hoja tambor bisagras y pasador exterior, manija, perfiles
según diseño. Incluye bisagras, soldaduras y complementarios, suministro,
fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si
aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado

m2 1,00  $                353.700,00  $                                                353.700,00 

16.2.4 PUERTA-VENTANAS EN ACERO.

16.2.4.1

Puerta reja P-01 (0,90 x 2,80) para celdas: puerta sencilla de un cuerpo,refuerzo
horizontal angulo HR de 1-1/2"x1-1/2"cal. 3/16"; entamborado fijo en lámina de
acero CR cal. 12; barrotes en acero HR varilla redonda Ø3/4"; estructura hoja acero
HR perfil estructural rectangular de 2-3/8" x 1-1/2" con pared calibre 2.5mm;
marco en acero CR. lámina cal. 16; caja cerradura en platina 1/4" cara exterior y
planta 3/16" pared exterior; manija en varilla HR Ø3/4" con espigo de Ø 3/8"; sobre
tapa de cerradura acero HR en platina cal. 3.2mm; bisagras tipo pistón cilindrico en
HR 3/4" y cerradura mecanica rectangular en acero galvanizado tipo 9010A-2 ;
incluye acabado en anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica esmalte sintético de
uso interior el cual deberá cumplir con la norma icontec 1283, incluye herrajes que 

u 1,00  $             2.851.300,00  $                                            2.851.300,00 

16.2.4.4

Puerta entamborada P-4 (0,70 x 2,80) para baño control de guardía: Puerta
entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con vano superior en vidrio templado 6
mm; con marco en lámina, pisavidrios en lámina, refuerzos internos en perfilería
metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles según diseño.
Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en
ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

u 1,00  $             1.016.500,00  $                                            1.016.500,00 

16.2.5 DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.

16.2.5.1

División entamborada para baño en lámina figurada CR cal. 18: Incluye pasador
cromado, anclado a pared, con estructura interna en perfiles de acero, instalado
con anclajes embebidos a dados de concreto en el muro, según diseño. Incluye
soldaduras, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,
suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye pintura de acabado.

m2 6,00  $                455.500,00  $                                            2.733.000,00 

16.2.5.2

Tabique Mayor (División intermedia) de acero inoxidable 304 cal.20 satinado,
anclado a pared, estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y
tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea institucional o equivalente de igual
calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro,
montaje. APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER.

m2 2,00  $             1.078.000,00  $                                            2.156.000,00 

16.2.5.3

Paral Central y/o Extremo de Piso (Frontal intermedio y/o terminal) de acero
inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, estructura interior en polímero
inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea
institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo,
según diseño. Incluye suministro, montaje. APLICA SOLO PARA SISTEMAS DE PISO.

m2 2,00  $             1.429.100,00  $                                            2.858.200,00 

16.2.6 BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.
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16.2.6.1

Pasamanos metálico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero
galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lámina de acero de
2"x3/16" L.=7,0 cm terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el
tubular; platinas de anclaje en lámina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm;
ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal 

m 2,00  $                   61.300,00  $                                                122.600,00 

16.2.6.2

Pasamanos metálico terminal para escalera tipo "gato" fabricado con tubular
redondo cerramiento (agua negra) en acero HR. Fy.=25.000 PSI ø.=1" e.=1,90 mm,
contemplando los dos (2) laterales h.=1,15m con terminación curvada a muro,
separación del pasamanos al muro de 39 cm libres; laterales al piso con platina de
acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes terminal de los
tubulares laterales al muro con platina frontal de acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y
platina trasera de acero HR. de 12x12 cm e.=1/8" con pernos roscados pasantes
e.=1/2"; disposición de todos los elementos según plano de detalle. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El 

u 1,00  $                109.600,00  $                                                109.600,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.1

Instalación de reja-cortina metálica existente, de medidas 1,00x2,00 m y hasta
2,50x2,50 m, incluyendo su marco / guías, unidad de resorte, láminas de acabado y
oculte del resorte, y demás relacionados. Incluye anclajes laterales soldados o
mecánicos, lubricación del sistema de resorte y de las guías, ejecución de trabajos
menores de obra civil (demoliciones menores y resanes), garantizando su correcta
puesta en funcionamiento y la estabilidad final de toda la cortina (sistema de
fijación). Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye mantenimiento 

u 3,00  $                235.200,00  $                                                705.600,00 

16.2.7.2

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa
traslapando los huecos, con nudos triplemente reforzados por sistema de torsión,
con alambres longitudinales de refuerzo a lo largo de la malla, con huecos de 1/2",
tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. incluye
todas las operaciones y equipos necesarios para trabajo en altura y demás
necesarios para su correcta instalación.

m2 10,00  $                   36.900,00  $                                                369.000,00 

16.2.7.3

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa
traslapando los huecos, sobre retícula de 1,00x1,00 m realizada con guaya de acero
de 1/4" tanto longitudinal como transversal; malla con nudos triplemente
reforzados por sistema de torsión, con alambres longitudinales de refuerzo a lo
largo de la malla, con huecos de 1/2", tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye todas las operaciones y equipos
necesarios para trabajo en altura y demás necesarios para su correcta instalación.
Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guayas, tensores y
perros, anclajes perimetrales de las guayas, amarres plásticos en cada cruze de la 

m2 10,00  $                   30.900,00  $                                                309.000,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.1

Instalación de mesón existente en acero inoxidable, de tipología mesón corrido
a.=60 cm con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalación de la superficie del
mesón y de la soportería y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro
de ningúna pieza diferente a tornillería, anclajes, y elementos menores necesarios
para la instalación, tampoco incluye instalación de la grifería.

m 6,00  $                103.800,00  $                                                622.800,00 

16.2.8.2
Ángulo de acero de 3/4"x1/8", instalado con chazos anclaje tipo Zamac 1/4"x1,1/2"
instalados cada 1,00m. Incluye suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos
(2) capas sobre todas las caras del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 2,00  $                   21.000,00  $                                                  42.000,00 

16.2.8.3

Pasador con portacandado; pasador horizontal en varilla lisa ø.=1/2" L.=10,0 cm;
anillos soportes del pasador en tubular cerramiento (agua negra) de acero negro
ø.=3/4" e.2,0 mm soldados a la platina soporte; platina de cierre en acero negro
HR. e.=1/8" 5,0x3,0 cm (h x a) soldada al pasador con cordón corrido, con
perforación interna para el anillo portacandado; anillo portancandado en varilla lisa
ø.=10,5 mm figurada; platina de soporte del conjunto en lámina de acero HR.
e.=1/8" de 15,0x15,0 cm; todo el conjunto según planos de detalle y despiece.
Incluye suministro, montaje, soldaduras, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. 

u 3,00  $                   61.200,00  $                                                183.600,00 

16.2.8.5

Sistema de apoyo para enchapes de peso considerable, en ángulo de acero de
2"x3/16", con chazos expansivos de 1/2"x3" instalados cada 1,00m. Incluye
suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre todas las caras
del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 3,00  $                   46.300,00  $                                                138.900,00 

16.3 COMPLEMENTARIOS A LAS CARPINTERÍAS METÁLICAS.

16.3.1 MANTENIMIENTO ELEMENTOS METÁLICOS
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o 

adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

16.3.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de barandas existentes en carpintería metálica
abarcando rangos de alto de 0,90 - 1,10 m y contemplando tipologías sencillas de
pasamanos y un horizontal intermedio, lijando la totalidad de la superficie,
reponiendo soldaduras para fijar elementos sueltos, masillando las caras vistas
para lograr superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en
dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de
anclajes en caso de requerirse. Incluye soldaduras y complementarios,
anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado, ni 

m 6,00  $                   44.600,00  $                                                267.600,00 

16.3.1.2

Mantenimiento a marco metálico de tapa, de 2" x 2", en 2 caras de contacto con la
tapa. Incluye lijado, masillado, apliación de dos capas de anticorrosivo alquídico y
acabado final en esmalte alquidico en tres capas con pistola sobre la totalidad de
las 2 caras de la pieza.

m 1,00  $                   27.400,00  $                                                  27.400,00 

16.3.1.3
Mantenimiento de rejillas HF de 0,8 m X 1,2 m del segundo modulo del tratamiento
preliminar (Incluye: Lavado, grateado, base anticorrosiva, pintura epoxica).

u 2,00  $                402.500,00  $                                                805.000,00 

16.3.1.4
Mantenimiento de canales metalicos de recoleccion agua sedimentada en el
modulo de sedimentacion secundaria de sección 1,2 m X 0,8 m (Incluye: Grateado,
sellado de orificios con lamina CAL 18, pintura base anticorrosiva, pintura epoxica).

m 1,00  $                292.400,00  $                                                292.400,00 

16.3.1.5

Mantenimiento reja de hierro en tubo de 5/8" de Dim 2,0x1,5 m, con separación
entre verticales de 13 cm y entre horizontales de 50 cm, con marco perimetral y
separadores horizontales en platina de 1", para ingreso al cuarto de maquina.
Incluye: raspada, pulida con grata metálica, pintura en anticorrosivo a dos manos y
acabado final gris basalto a dos manos y el mantenimiento de bisagras.

u 1,00  $                241.900,00  $                                                241.900,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.1

Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza,
instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO
incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $                   29.500,00  $                                                  59.000,00 

16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye
instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO
incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $                   68.600,00  $                                                137.200,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 25.994.500,00$                                          

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en
redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 40,00  $                   57.000,00  $                                            2.280.000,00 

19.1.2
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x43 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en
redondel plástico y emboquille, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 5,00  $                   77.400,00  $                                                387.000,00 

19.1.3

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate
de EUROCERÁMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero
plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y 
emboquilles.

m2 5,00  $                   73.400,00  $                                                367.000,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 3.034.000,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO
antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares).
Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo, chazos
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                   61.300,00  $                                                367.800,00 

20.1.2

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandálico
(indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares). Incluye
perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plástico
nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye
instalación de grifería, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                113.400,00  $                                                680.400,00 

20.1.3
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                127.400,00  $                                                764.400,00 

20.1.4
Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                240.300,00  $                                                480.600,00 

20.1.5
Lavamanos cerámico de sobreponer, sin orificios para grifería, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y
conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                450.500,00  $                                                450.500,00 

20.1.6

Lavamanos cerámico de colgar especial para personas con movilidad reducida
56x50,5 cm, con orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa.
Dispuesto en la altura requerida para personas con movilidad reducida. NO incluye
grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                666.200,00  $                                                666.200,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

20.1.7

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34
cm (a x h x pf), bloque monolítico, con acabado satinado, con desagüe recubierto
aparte con lámina para su protección, instalación con pernos pasantes,
instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 1,00  $             1.489.600,00  $                                            1.489.600,00 

20.1.18
Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                303.300,00  $                                                606.600,00 

20.1.19
Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                425.000,00  $                                                850.000,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque
monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con
acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior
y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con
pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo
Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni push, 

u 1,00  $             1.662.400,00  $                                            1.662.400,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de
su material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario,
lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el
suministro de la grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 30.200,00$                    $                                                  60.400,00 

20.2.2
Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                    $                                                  64.500,00 

20.2.3
Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 122.200,00$                  $                                                122.200,00 

20.2.4
Grifería mezclador de 8" de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, . Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 317.600,00$                  $                                                317.600,00 

20.2.5

Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para
lavamanos, de sobreponer en mesón, cromada metálica, tipo. Incluye instalación,
acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo
botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye
punto hidráulico.

u 1,00 441.800,00$                  $                                                441.800,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,
emboquille, implementos para trabajos en altura.

u 1,00 19.400,00$                    $                                                  19.400,00 

20.4.2
Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula
anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,
instalación y emboquille.

u 1,00 25.800,00$                    $                                                  25.800,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye
suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 14.400,00$                    $                                                  14.400,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye
suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 11.600,00$                    $                                                  11.600,00 

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico
peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100
x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 82.500,00$                    $                                                  82.500,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 9.178.700,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado
para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 200,00  $                     7.800,00  $                                            1.560.000,00 

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 30,00  $                   16.600,00  $                                                498.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 300,00  $                   17.900,00  $                                            5.370.000,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye
preparación de superficie.

m2 30,00  $                     7.600,00  $                                                228.000,00 
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adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

21.1.18

Revestimiento plástico e.=2,0-2,5 mm de alta concentración, aplicado sobre
superficies rugosas y/o microporosas y superficies lisas en muros (mampostería,
pañete, vinilo, paneles de yeso y/o fibrocemento, enchape en baldosas de
cerámica, P.V.C., madera, vidrio, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa,
acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la
base, aislante (dieléctrico) y antiestático, aislante térmico, impermeable,
incombustible, elástico, resistente a ácidos álcalis grasas hidrocarburos y
detergentes, resistente a la abrasión y a impactos hasta de 680kg/cm2, tipo
Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello Demodura de CMC o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, remoción de
irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimación, aplicación de
capas transversales (7 o más), lijado, sellado, filos y dilataciones, y cualquier otro
relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento. APTO PARA 

m2 5,00  $                   80.300,00  $                                                401.500,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación
plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y
lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación
de superficie.

m2 10,00  $                   19.800,00  $                                                198.000,00 

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.

m2 1,00  $                   19.700,00  $                                                  19.700,00 

21.2.3

Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate sobre cielos rasos, con altos sólidos, de
alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,
hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de
superficie.

m2 1,00  $                   31.400,00  $                                                  31.400,00 

21.2.4

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos
componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora)
aplicada en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y
preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 10,00  $                   26.800,00  $                                                268.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1
Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparación de la superficie.

m 10,00  $                     8.700,00  $                                                  87.000,00 

21.3.2
Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la
superficie.

m2 5,00  $                   19.400,00  $                                                  97.000,00 

21.3.3
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparación de superficie y diluyente.

m 5,00  $                   10.700,00  $                                                  53.500,00 

21.3.4
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie
y diluyente.

m2 5,00  $                   23.500,00  $                                                117.500,00 

21.3.21

Laca acrílica tipo automotriz sobre Marcos metálicos, tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre la totalidad de las caras vistas, incluye preparación de superficie,
adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye montante y pisavidrios.
El m de pago será medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla
la pintura de todas las caras vistas.

m 15,00  $                   22.700,00  $                                                340.500,00 

21.3.22

Laca acrílica tipo automotriz sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de
superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco,
montante, pisavidrios (si aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la
puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras
vistas.

m2 5,00  $                   89.100,00  $                                                445.500,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 9.715.600,00$                                            

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios
de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                   51.400,00  $                                                257.000,00 
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deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones 

modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

23.3.4.2

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con
distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios
de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                   56.600,00  $                                                283.000,00 

23.3.4.3

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en
acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con
distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios
de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                   83.300,00  $                                                416.500,00 

23.3.4.4

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" sin parales de fijación; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con
distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios
de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 1,00  $                278.400,00  $                                                278.400,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 1.234.900,00$                                            

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.5

Protección de mampostería de fachada en piezas de arcilla con hidrófugo de
ingredientes activos 100% en base a siliconas órgano-reactivas de alta penetración,
garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo Hidrosil
Ladrillo de HIDROPROTECCIÓN o equivalente de igual calidad o superior, aplicado
en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para
trabajos en altura.

m2 20,00  $                   10.800,00  $                                                216.000,00 

25.4.8
Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la
superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en
altura.

m2 50,00  $                     6.400,00  $                                                320.000,00 

25.4.9

Limpieza manual de canales de piso existentes retirando cualquier obstrucción
superficial y adherida, implementando ácido muriático (clorhídrico) y agua a
presión con hidrolavadora. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la
longitud de la canal en planta.

m 30,00  $                     3.600,00  $                                                108.000,00 

25.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión
(hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y
escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la
entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura.
El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en
pisos y techos.

m2 150,00  $                     4.800,00  $                                                720.000,00 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
• Programar una secuencia de actividades por zonas.
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios
con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.
• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 30,00  $                   11.900,00  $                                                357.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 1.721.000,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 289.294.200,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 83.750.671,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          63.644.724,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            2.892.942,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                          14.464.710,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            2.748.294,90 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 373.044.871,00$                              

373.044.871,00$              

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

TOTAL PRESUPUESTO 
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adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas 
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.
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