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ALCANCE N°1Tutela 2021-05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriqui de fecha 25 febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral,
dotacion planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora area de rancho

ALCANCE N° 2 revision y mantenimiento de red eléctrica

cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led

ALNCANCE N°4 Mantenimiento de pintura area de sanidad por humedad

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION

1.3
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
138 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
~ LIVIANAS.
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presion, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 50,00 S 6.000,00 | $ 300.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 25,00 S 7.700,00 | $ 192.500,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte / Demolicion manual de mocheta / buitrdn tres caras en sistema drywall
con ldminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo
contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su
1.3.8.9 |estructura de soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, m 20,00 S 8.100,00 | $ 162.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El
pago por metro lineal serd medido en la altura de la mocheta / buitrén y contempla
todas sus caras.

Demolicién manual de muros sencillos en mamposteria de concreto e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pafiete y el enchape asociado. Incluye
1.3.8.16 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 25,00 S 32.500,00 | $ 812.500,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual de muros dobles en mamposteria de arcilla e.>20,1<=30,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pafete y el enchape asociado. Incluye
1.3.8.17 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 25,00 S 35.700,00 | $ 892.500,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 2.359.500,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
4.1.1 |ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

COLUMNAS DOBLE ALTURA SECC CIRCULAR CONCRETO 35 Mpa ( A LA VISTA) -
Estos items corresponden a la construccion de las COLUMNAS de concreto
2117 reforzado, de secc?én re?tangular o circular indiAcAada'en los plano?. Se gje?utérén de m3 10,00 S 1.209.500,00 | § 12.095.000,00
acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia indicados.
El retiro de la formaleta se realizard cuando las condiciones de resistencia lo
permitan

MUROS ESTRUCTURALES e= 0.15 CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a
la construccién de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de
2119 acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaci’ones de resis_tencia m2 100,00 s 217.000,00 | $ 21.700.000,00
consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendrd acabado a la vista. por
lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localizacion de juntas y
dilataciones.

4.1.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
4.1.2.1 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 5,00 S 915.800,00 | $ 4.579.000,00
aceros.

4.1.4 |OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Dados en concreto f'c=3000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de
4141 X . R m3 5,00 S 822.300,00 | $ 4.111.500,00
camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.

Dados en concreto f'c=4000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de
4.1.4.2 X X R m3 5,00 S 865.000,00 | $ 4.325.000,00
camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.

4.2 CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
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4.2.1 |ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTONICOS DE CONCRETO.

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la
figuracion o disefio establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

v+

4211 m3 5,00 S 1.271.000,00 6.355.000,00

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.
43.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 35,00 S 7.400,00

w

259.000,00

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
items a la perforacion de estructuras de concreto para la instalacién de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforacion, la
433 b . o o u 15,00 $ 19.300,00
preparacion de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicacion del
adhesivo epdxico y la mano de obra para la adecuada instalacion. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los items previstos para ello.

w

289.500,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

$ 53.714.000,00

Muros e.=10 cm en blogue de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.1 m2 10,00 $ 91.200,00

w

912.000,00

Muros e.=12 cm en blogue de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
512 tural (gris), tipo Blog P , q € m2 1000 | 100.600,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

wr

1.006.000,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 1.918.000,00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.6 | ., . . ) ) ) m 12,00 $ 18.500,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

222.000,00

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |2 J ' ) . . m 6,00 $ 28.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

170.400,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 |0, ) ‘ ) ) . m 6,00 $ 33.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

203.400,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |, , R . . X m 6,00 S 50.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

300.600,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.11 | ) X ) X R m 6,00 S 63.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

382.800,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.12 |, ) X ) X R m 6,00 S 91.700,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

550.200,00

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.13 |7, ) X ) X R m 6,00 S 83.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

498.600,00

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |, ) R ) R . m 6,00 S 38.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

229.800,00

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, ) R . . . m 30,00 S 42.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

1.278.000,00
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Suministi instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.1g [2UMinistro € Instalacion de tuberia Ve cone rermin m 6,00 s 46.700,00| $ 280.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministi instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1-1/ Ve con rermi m 3,00 s 84.300,00| $ 252.900,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

inist instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 |>uministro e instalacion de tuberia ve cone rermin m 4,00 $ 133.100,00 | 532.400,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia EMT de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.22 |>uministro e instalacion de tuberia © ve cone rermin m 4,00 $ 178.800,00 | 715.200,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia EMT de 4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.23 |>uministro e instalacion de tuberia ve cone rermin m 4,00 s 35.000,00| $ 140.000,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist| instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |>uministro € instalacion de tuberia e 3/4". Incluye con: rermin m 1200 |3 44.300,00 | $ 531.600,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |>uministro e instalacion de tuberia ve cone rermin m 6,00 $ 57.600,00 | $ 345.600,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

inist| instalacion de tuberia IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.27 |>uministro e instalacion de tuberia | / () rermin m 3,00 $ 79.800,00 | 239.400,00
f|JaC|0n y demas elementos necesarios para su correcto montaje Yy funcionamiento.

10.2.1.42 Suministro e instalacién dfe Faja de paso qe 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos, u 20,00 s 53.400,00| $ 1.068.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

10.2.1.43 Suministro e instalacfén do.e Faja de paso cfe 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos, u 20,00 s 59.700,00 $ 1.194.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion

10.2.1.47 /4. Incluye tapa inyectada, p P e Tacion u 1200 |3 89.000,00 | $ 1.068.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

10.2.1.48 salidas de 3/4: Incluye tapa inyectadaf prensa estop?s, accesorios d'e fijaci(?rj, y u 12,00 s 85.900,00 $ 1.030.800,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2 Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. m 12,00 s 16.500,00 | $ 198.000,00

12 LS-HFFR.

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

f illa)+ 1Nx12 (Bl + 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

102.2,5 |fs€ amarillaj+ INx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde) P m 20000 |3 19.600,00 | $ 3.920.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacion en oficina.

Suministro e instalacién de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 30,00 S 23.800,00| S 714.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.7 |conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 32.300,00| $ 387.600,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.12 |conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 6,00 S 51.500,00 | $ 309.000,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.13 |conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 6,00 S 69.900,00 | $ 419.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.14 |conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo m 6,00 S 105.200,00 | $ 631.200,00

THHN/THWN, > 75°.

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.16 |conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo m 3,00 S 257.600,00 | $ 772.800,00
THHN/THWN, > 75°.
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Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
10.2.2.18 |conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo m 3,00 S 412.500,00 | $ 1.237.500,00

THHN/THWN, > 75°.
10.2.3 |TABLEROS BT.

Desmonte y retiro de tableros de distribucién y/o transferencia automatica
10.2.3.1 |empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado, u 1,00 S 253.900,00 | $ 253.900,00
encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposicion final de equipos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucidn principal existente. Incluye
10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacion, identificacion y marcacion de u 1,00 S 798.000,00 | $ 798.000,00
circuitos.

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 24 circuitos con
10.2.3.44 . . u 1,00 S 972.400,00 | $ 972.400,00
espacio para totalizador y puerta

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 42 circuitos con
10.2.3.47 . K u 1,00 S 1.245.100,00 | $ 1.245.100,00
espacio para totalizador y puerta

Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.50 | Pez@ Y , ero de 4 dlreulto - ncluve tap u 1,00 $ 285.200,00 | $ 285.200,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
102352 | Pe Y , ero de sb cireuito - ncluve tap u 1,00 $ 397.800,00 | $ 397.800,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
102353 | Peza Y , ero de 8z cireulto - ncluve tap u 1,00 $ 454.100,00 | 454.100,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 u 12,00 S 31.500,00 | $ 378.000,00
1x40 A.

10.2.4.2 |Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 12,00 S 32.000,00($ 384.000,00
Suministro e instalacién de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

102.43 pror blpotar tip u 300 | 59.200,00 | $ 177.600,00
2x40A.

10.2.4.10 Suministro e instalacién de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta u 2,00 s 108.100,00 | $ 216.200,00
3x40 A.
Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240

10.2.4.16 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 384.600,00 | $ 384.600,00

correcto funcionamiento.
10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 po ind v =0 (FENST) LSHI u 12,00 |3 90.600,00 | $ 1.087.200,00

Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
102.6.3 tomacorriente tipo indu?trial y 50cm fje acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—‘HFFR. u 12,00 s 93.600,00 $ 1.123.200,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
10.2.6.4 |/ PO Industnialy 59 1aa x (FEN+T) LS-Hi u u 1,00 $ 138.100,00 | $ 138.100,00

tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.5 P sl y , (FHN4T) LS u 1,00 $ 154.600,00 | $ 154.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
102,66 | PO naustrialy >0 aa & ( JLSH v u 1,00 $ 171.600,00 | 171.600,00

tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
10.2.67 P oraty : ( ) LS u 1,00 $ 190.800,00 | $ 190.800,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.
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Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R i R . u 40,00 S 33.600,00 | $ 1.344.000,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 5,00 S 64.000,00 | $ 320.000,00
correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
10.2.8.5 R o X R u 5,00 S 124.300,00 | $ 621.500,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
10.5 ILUMINACION.

10.5.1 [SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.3 en 3%12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red elélctrica, caj?s empotrafia, u 12,00 s 63.700,00| $ 764.400,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.4 . ( ) v . y . ! P u 12,00 S 63.300,00 | $ 759.600,00

terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta

instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.5 en 3%12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberl'e,l y red eléftrica, cajas 'empotrada, u 1,00 s 20.200,00| 70.200,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
105.1.6 2(FN.T) v v ‘ jas tp u 100 | 91.800,00 | $ 91.800,00

terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 [LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
105.2.1 ! vor @ - sua u 300 | 31.700,00 | $ 95.100,00

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
105.2.3 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso maYor a 340(1'0 I'm. Vida util igu'al 0 mayor a u 6,00 s 158.900,00 | $ 953.400,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
10524 2% P . ‘ Vor ! u 3,00 $ 55.900,00 | $ 167.700,00

atil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
10.5.2.6 240V. Sobreponer. 120cm. Flujo Iumir'wso maYO.r a 1000 Im. Vif:ia util igual o mayor u 1,00 s 81.600,00| 81.600,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
10.5.2.7 |3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar u 1,00 S 250.600,00 | $ 250.600,00
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 Im. Vida util igual o
105.2.9 P ujo luminoso mayor a ca atl leu u 100 | 65.400,00 | $ 65.400,00

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

10.5.3 [LUMINARIAS TIPO EXTERIOR
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Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | WO uminosomayorolg gual o may neiwy u 1,00 $ 195.800,00 | 195.800,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 u 1,00 1.122.000,00 1.122.000,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexion y desmonte, u 12,00 S 79.400,00 | $ 952.800,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexidn y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 12,00 S 105.900,00 | $ 1.270.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).
19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.

$ 37.762.500,00

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 33,8x33,8 cm, tipo o equivalente de
19.1.8 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 20,00 S 63.600,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

w

1.272.000,00

wr

19.1.9 |Win esquinero plastico. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica. m 50,00 S 8.500,00
ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al
suministro e instalacién de baldosa CERAMICA de color y formato indicado en los
19.1.11 plalnos; Para el recubrimienAt(o de muros de P?ﬁos, cuart(A)sAde aseo, dAepé‘s'itos, etc. m? 20,00 s 87.600,00
El item incluye la preparacion de la superficie y el suministro y aplicacion de los
materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demds necesarios
para la entrega a satisfaccion.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. S 3.449.000,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

425.000,00

wr

1.752.000,00

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con Illana metaélica y lijado m 20,00 S 7.800,00 | $ 156.000,00
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 25,00 S 16.600,00 | $ 415.000,00
Incluye preparacion de superficie.

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
21,17 | nwara vinflo acrilica plastica favable Tipo 2, apl (3) cap u m2 10000 |3 17.900,00 | $ 1.790.000,00
preparacion de superficie.

21.1.10 Pintura l?i'ocida para.a.cabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y m2 100,00 s 23.900,00| $ 2.390.000,00
preparacion de superficie.

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
21.1.13 |alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual m2 100,00 S 37.000,00 | $ 3.700.000,00
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparacién de
superficie, filos y dilataciones.

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

Pintura Vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3
2122 | niuraVinflo acrilica plastica favable Tip : S, 8Pl ntres @) 1000 | $ 19.700,00| $ 197.000,00
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 8.648.000,00
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TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 107.851.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 31.222.865,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 23.727.220,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 1.078.510,00
UTILIDAD 5,0% $ 5.392.550,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 1.024.585,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 139.073.865,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 139.073.865,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidn de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serad responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
|ladministrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacion y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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