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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION

%3
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicién de m2 20,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagé sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

w

3.186.000,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1.355 > oy e " . m2 50,00 $ 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

w

690.000,00

ambiental.
1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Demolicién manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tapdn soldado, u 50,00 S 78.700,00
reparacion de demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

v

3.935.000,00

disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros
desde 6" hasta 8" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la
vista. Incluye cortes y tapones de suspension terminales en caso de requerirse. En
1.3.6.13 |caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se m 50,00 S 18.000,00
almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

wr

900.000,00

elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metdlica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. m2 50,00 S 8.100,00
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

w

405.000,00

Picada de pafiete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con
1372 herran'ﬁienta ~menor garantizando una .superf'icie ?f{rda para adherencia 'qe m2 50,00 s 10.200,00
posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 50,00 S 6.000,00
generados.

w

510.000,00

13.8

w

300.000,00

Demolicién manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerdamico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
1386 | o0 badesa by P pega. ncluye carg m2 50,00 | $ 11.100,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

w

555.000,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. S 10.481.000,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 CIMENTACION SUPERFICIAL.
2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 50,00 S 34.400,00
2.2.1.2 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 50,00 S 41.200,00

wr

1.720.000,00
2.060.000,00

w

Cimientos en Concreto ciclépeo, 60% piedra rajén o media songa / 40% de concreto
2213 |0 _ iclopeo, 59% pi won 1a songa / 40% m3 2500 | $ 383.400,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

wr

9.585.000,00
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Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2215 ", X m3 20,00 S 619.000,00 | $ 12.380.000,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacién en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
2.2.1.17 o - . m3 25,00 S 622.300,00 | $ 15.557.500,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacién en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
2.2.1.19 o - . m3 25,00 S 743.200,00 | $ 18.580.000,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.21 |7 negro en coble capa con ) P ' ! m2 100,00 | $ 84.700,00 | $ 8.470.000,00
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtn planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.22 m2 100,00 S 90.600,00 | $ 9.060.000,00

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22123 ve p calé negro en doble capa com € 'mp m 20000 | $ 41.700,00 | $ 8.340.000,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecucidén de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.25 m2 100,00 S 83.400,00 | $ 8.340.000,00

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
22129 |, A,g . . p . . P X , m2 100,00 S 95.400,00 | $ 9.540.000,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtn planos
22146 |Sccudonced ‘ gun P m2 100,00 | $ 109.400,00 | $ 10.940.000,00
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=5000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.69 | . A,g . . p . . P X , m2 50,00 S 106.500,00 | $ 5.325.000,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

24 o
SUBTERRANEOS.
2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 500,00 S 7.400,00 | $ 3.700.000,00
242 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 500,00 S 8.000,00 | $ 4.000.000,00
27 REFORZAMIENTOS Y BEPOSICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.
271 CONCRETOS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONFS Y REPOSICIONES DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.
Reparacién en muro de concreto del tanque de los huecos dejados por las
remocidn de las varillas incrustadas de la escalera de gato de h.=2,00 m,
implementando concreto f'c=3000 PSI con agregado de gravilla fina. Incluye la
2711 aplicacién de puenF? de a’df_\erencia de conFre_to fres_co a _concreto en_durecido con u 20,00 s 94.500,00 | 1.890.000,00
producto de adhesidn epdxica de alto rendimiento tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de
SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie. El
precio por unidad contempla la reparaciéon del espacio dejado por toda la escalera
de gato desmontada.
SUBTOTAL 2. MOVIMIEENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS $ 129.487.500,00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
8 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.1  MAMPOSTERIA DE CONCRETO.
Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
513 nat.ural (gris), ti;?o Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLQCK o eq'uivalente de igual m2 50,00 s 113.500,00 | $ 5.675.000,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.
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5.4  ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Relleno de dovelas de mamposteria con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros
5.4.4 |altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye m 100,00 S 7.500,00 | $ 750.000,00
acero de refuerzo.

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
5.5.2 » » X o . ., .. u 100,00 S 9.200,00 | $ 920.000,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
553 | v gitue ¢ @ Incrustar posterior ). Incluy u 100,00 | $ 12.300,00| $ 1.230.000,00
perforacion con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacién, instalacion. kg 100,00 S 9.200,00 | $ 920.000,00

5.5.6 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 500,00 S 7.400,00 | $ 3.700.000,00
5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metdlica y agua a presion,
5.6.1 garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y m2 100,00 S 4.200,00 | $ 420.000,00
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 13.615.000,00
6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1  PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1.1 |ALFAJIAS.

Alfajias en concreto a.>15<=25 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
6.1.1.1 g P . m 100,00 S 40.700,00| $ 4.070.000,00
bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje

donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

Alfajias en concreto a.>26<=35 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
6.1.1.2 . m 100,00 S 56.800,00 | $ 5.680.000,00
bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje

donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

6.1.2 | DINTELES.

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 c¢m f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas
6.1.2.1 sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m 100,00 s 48.500,00 | § 4.850.000,00
""" |TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el ! " T

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

Dintel en concreto a.>20<=25 h.>15<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en
todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
6.1.2.2 8 P m 100,00 S 104.000,00 | $ 10.400.000,00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

6.1.13 |OTROS.

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0
cm, medidas externas totales 43x55x23 c¢m (alto espaldar x fondo x alto frontal),
medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo
interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,
formaleta ordinaria pues requiere posterior pafietado; apoyado sobre muretes de
6.1.13.3 [50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante m 5,00 S 180.900,00
prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o
superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y
ubicacién de muretes segun planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni
pafetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro
lineal serd medido por la longitud del conjunto en planta.

w

904.500,00

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES.

SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

6.3

$ 25.904.500,00
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8.1  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de

8.1.6.4 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 25,00 S 51.800,00 | $ 1.295.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Sanitario antivandélico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de
8.1.6.5 |aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 25,00 S 94.100,00 | $ 2.352.500,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,

8.1.6.6 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 25,00 S 50.400,00 | $ 1.260.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
8.1.6.7 |tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 25,00 S 50.700,00 | $ 1.267.500,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION

HORIZONTAL A VERTICAL.

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
8.1.9.4 |m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 10,00 S 100.600,00 | $ 1.006.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sanitario antivandalico PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
8.1.9.5 |m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 10,00 S 82.400,00 | $ 824.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

8.5.4 |VALVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

Vdlvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1,1/2", presién de trabajo
8.5.4.23 ZOO.P.SI' cor\ cuerr?? y cuello yl vafstago y disco (todos)Aen bronce. Incluye u 25,00 s 309.800,00 | $ 7.745.000,00
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

Vélvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presién de trabajo 200
8.5.4.24 .PSI, con' ,cuerpo y cuelllo.y véstago y disco (tod?s) en bronce. Incluye suministro, u 10,00 s 479.200,00 | 4.792.000,00
instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

Vdlvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2,1/2", presién de trabajo
200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce. Incluye
8.5.4.25 L . p Y y, . go ¥ ( )A v u 5,00 S 979.100,00 | $ 4.895.500,00
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

) S 25.437.500,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.1 DERIVACION DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.
10.1.5 |PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACION DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.
Revision y adecuacion de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe
escrito de medicion de variables antes y después de la medicidn, reposicion de:
10.1.5.5 |suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencializaciéon con el Sistema u 1,00 S 871.200,00 | $ 871.200,00
existente, reposicion de electrodo si es necesario, caja de inspeccién con tapa y
certificacion de medicion de variables eléctricas
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.
Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 |_. ., ) N R . . m 6,00 S 18.500,00 | $ 111.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 | ., , . R . . m 6,00 S 28.400,00 | $ 170.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
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Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 | ) X ) X . m 6,00 S 33.900,00 | $ 203.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |0 ., ) R . . X m 6,00 S 50.100,00 | $ 300.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.11 |0 ) X ) X R m 3,00 S 63.800,00 | $ 191.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.12 |0, , R ) X R m 3,00 S 91.700,00 | $ 275.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |, ., , . / 4 R . . m 3,00 S 38.300,00| $ 114.900,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, , . / 4 R . . m 50,00 S 42.600,00| $ 2.130.000,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |, ) . 4 R . . m 12,00 S 46.700,00| $ 560.400,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.20 |- ., , X / 4 ) X R m 6,00 S 84.300,00 | $ 505.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.21 |, , . v X . . m 6,00 S 133.100,00 | $ 798.600,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |, , . / v R . . m 12,00 S 44.300,00| $ 531.600,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.25 |, , . 4 X . . m 6,00 S 57.600,00 | $ 345.600,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.27 |, , . / ¥ X . . m 3,00 S 79.800,00 | $ 239.400,00
fijacién y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 c¢m con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 X ) o R u 12,00 S 53.400,00 | $ 640.800,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 X . - ! P R P v u 12,00 S 59.700,00 | $ 716.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion

10.2.1.47 /4. Incluye tapa inyectada, p P e Tacion u 1200 |3 89.000,00 | $ 1.068.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y

funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.48 salidas de 3/4: Incluye tapa inyectadaf prensa estop?s, accesorios d'e fijaci(?rj, y u 12,00 s 85.900,00| 1.030.800,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacién y

funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacién de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10222 oMM : : v sal " X m 3,00 $ 16.500,00| $ 49.500,00

12 LS-HFFR.

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

102.25 narilla)+ 1Nx12 ( )+ 1Tx12(verde) sramt para u m 20000 |3 19.600,00| $ 3.920.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de

iluminacion en oficina.

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofésica en Cable en cobre (Cu) 3

10.2.2.6 |conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 23.800,00| S 285.600,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.11 |conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > m 12,00 S 41.700,00 | $ 500.400,00
75°.
Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5

10.2.2.16 |conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo m 3,00 S 257.600,00 | $ 772.800,00

THHN/THWN, > 75°.
10.2.3 |TABLEROS BT.
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Desmonte y retiro de tableros de distribucion y/o transferencia automatica
10.2.3.1 |empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado, u 1,00 S 253.900,00 | $ 253.900,00
encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposicion final de equipos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucién principal existente. Incluye
10.2.3.4 |tapa, cambio de breares requeridos, organizacion, identificacion y marcacion de u 1,00 S 798.000,00 | $ 798.000,00
circuitos.

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 36 circuitos con
10.2.3.46 X ) u 1,00 S 1.122.800,00 | $ 1.122.800,00
espacio para totalizador y puerta

Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.48 A X . e, L, . u 1,00 S 200.800,00 | $ 200.800,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,
10.2.3.49 | TPI€2A Y , ero de 18 cireuito - ncluve tap u 1,00 $ 228.900,00 | $ 228.900,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
10.23.50 | Plez2 Y , ero de 24 direuito Pl u 1,00 $ 285.200,00 | $ 285.200,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,
10.23.52 | Pezd Y , ero de 36 dreuito Pl u 1,00 $ 397.800,00 | $ 397.800,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
102353 | Peza Y , ero de 8z cireulto - ncluve tap u 1,00 $ 454.100,00 | 454.100,00
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

10.2.4.1 u 12,00 S 31.500,00 | $ 378.000,00
1x40 A.

10.2.4.2 |Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 2,00 S 32.000,00($ 64.000,00
Suministro e instalacion de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

102.43 pror blpotar tip u 200 |3 59.200,00| $ 118.400,00
2x40A.
Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240

10.2.4.16 |V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su u 1,00 S 384.600,00 | $ 384.600,00

correcto funcionamiento.
10.2.6 [SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
10261 tomacorriente tipo inc%ustrial y 50c'm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS—H‘FFR. u 3,00 s 90.600,00 $ 271.800,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10263 P trial y A (FHN+T) LS u 300 | 93.600,00 | $ 280.800,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
102.6.4 tipo ir’1dustrial y 5(?cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS—H‘FFR. Incl'uye 50cm de u 1,00 s 138.100,00 | $ 138.100,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente bifdsica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10265 P straly _ (FAN+T) LS u 1,00 $ 154.600,00 | $ 154.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
10266 | PO v { JLSH v u 1,00 $ 171.600,00 | $ 171.600,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.7 ente tipo Incustriat y ; oa ( ) LS u 1,00 $ 190.800,00 | 190.800,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10283 [um™ ' ! i €T polo-a t u 3000 | $ 33.600,00 | $ 1.008.000,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su u 2,00 S 64.000,00 | $ 128.000,00
correcto funcionamiento.
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10.2.8.5 Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los u 2,00 s 124300,00 | $ 248.600,00

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8.6 Suministro e instalacién_de tom_ac_orriente bifasica de capacid’fld SOA_, 220V. Incluye u 1,00 s 174.100,00 | $ 174.100,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8.7 Suministro e instalacién_de tom'flc_orriente trifasico de capacid_ad SOA_, 220V. Incluye u 1,00 s 80.900,00 | 80.900,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5 ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.3 en 3%12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red elélctrica, caj?s empotrafia, u 6,00 s 63.700,00| 382.200,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
10.5.1.4 . ( ) v . y . ) P u 6,00 S 63.300,00 | $ 379.800,00
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta

instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
10.5.1.5 en 3%12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberl'e,l y red eléftrica, cajas 'empotrada, u 3,00 s 70.200,00| 210.600,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijacién
105.1.11 P pror, cal iy A ! u 100 | 91.300,00| $ 91.300,00
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
10.5.1.12 tuberia EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4.inyectada, 'elementos de fijacion u 1,00 s 106.800,00 | $ 106.800,00
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento

10.5.2 [LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
10521 15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor ? 1500 Im Vida util igua? o u 3,00 s 31.700,00| 95.100,00
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
105.2.3 ! v » su: v u 1200 | 158.900,00 | $ 1.906.800,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
10.5.2.4 all 24W 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo Iumin'oso may'0|" a 1000 Im. Vif:ia u 2,00 s 55.900,00| $ 111.800,00
util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
105.2.6 P jotumir Vo A € v u 200 |$ 81.600,00 | $ 163.200,00
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
10.5.2.7 |3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar u 2,00 S 250.600,00 | $ 501.200,00
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5.3 [LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida Gtil igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | WO luminosomayorolgu 0a Ut gual o may! neiuy u 1,00 $ 195.800,00 | 195.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida dtil igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 1,00 1.122.000,00 1.122.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en Y 3 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
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Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 2,00 S 105.900,00 | $ 211.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento preventivo/correctivo de luminarias de sodio HPS 208V rango de

10.5.5.3 70 W hasta 40_0 W,_soeortadas en muro o _pt_)ste. Incluye ca_mbio de arrancador, u 1,00 s 510.800,00 | 510.800,00
balasto, bombilla, limpieza y todas las actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

$ 29.856.700,00

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm
1414 . Ap . P 8 m2 50,00 S 41.100,00| $ 2.055.000,00
promedio alistado + pendientado.

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

14.1.5 o . m2 50,00 S 69.600,00 | $ 3.480.000,00
promedio alistado + pendientado.
Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y
sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas

14.1.6 m2 50,00 S 66.700,00 | $ 3.335.000,00

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=5,0 cm, logrando
una altura total de 16,5 cm. NO incluye malla electrosoldada.

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y
sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas
1417 P ' q m2 50,00 | $ 74.900,00 | $ 3.745.000,00

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=6,5 cm, logrando

una altura total de 18,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas
14.1.8 m2 50,00 S 85.900,00 | $ 4.295.000,00

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto €.=8,5 cm, logrando
una altura total de 20,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3
cm, aplicando mineral de pigmentos de oxido de hierro para obtener color
14.1.9 Pl Pl ‘ ro para ) m2 50,00 | $ 35.200,00 | $ 1.760.000,00

superficial durante el secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior.

NO incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm
'c=3000 PSI, endurecedor siliceo a base de cuarzo con dosificacién 4 kg/m2 tipo
14.1.10 |Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye m2 50,00 S 57.900,00 | $ 2.895.000,00
supervision capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO
incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

Corte en placa para dilataciones de piso, con mdquina cortadora y disco
14.1.11 |diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm m 50,00 S 5.800,00 | $ 290.000,00
(ver adicional el item de sellante).

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza
14.1.12 q & © 0 super ve imp m 5000 | $ 7.100,00 | $ 355.000,00

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de
polietileno de célula cerrada 9.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

14.2 ACABADO DE PISOS.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. | $ 22.210.000,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de u 10,00 S 476.900,00
caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

wr

4.769.000,00
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Sanitario cerdmico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el arbol del
tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble

20.1.24 L ) ! u 10,00 S 559.200,00 | $ 5.592.000,00
plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexion, regulador de caudal (valvula pléstica) y complementarios para su puesta
en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 10.361.000,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
2117 o P po L ap (3) cap v m2 5000 | $ 17.900,00 | $ 895.000,00
preparacion de superficie.

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

21.1.8
preparacion de superficie.

m2 50,00 S 7.600,00 | $ 380.000,00

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.
21.1.9 criiica plastica P P (3) cap m2 5000 | $ 17.400,00 | $ 870.000,00
Incluye preparacién de superficie.

Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y

21.1.10
preparacion de superficie.

m2 50,00 S 23.900,00 | $ 1.195.000,00

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sélidos, de
alta calidad con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesion de suciedad, alcali y humos;
21111 |° pe '€ a algas, nong ) ¥ um m 100,00 | $ 18.200,00| $ 1.820.000,00
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacién de

superficie.

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos sélidos, de alta calidad con
maxima proteccidn para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
21.1.12 |algas, hongos, adhesidn de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni m2 100,00 S 32.600,00 | $ 3.260.000,00
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
21.1.13 |alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual m2 100,00 S 37.000,00 | $ 3.700.000,00
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparacién de
superficie, filos y dilataciones.

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

Estuco Acrilico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentacion
lastica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica
221 P P o p - ap (3) cap VI m2 10000 |3 19.800,00 | $ 1.980.000,00
lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion

de superficie.

Pintura Vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.

21.2.2 m2 100,00 S 19.700,00 | $ 1.970.000,00

Pintura Vinilo 100% acrilica plastica mate sobre cielos rasos, con altos sélidos, de
alta calidad con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad,
2123 hAidrorrepe'Iente; resistentAe a algas, hf)ngos, adhesion de suciAedad, dlcali y humf)s; m2 100,00 s 31.400,00 | $ 3.140.000,00
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparaciéon de
superficie.

21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre |lamina metdlica llena cubriendo
21.3.3 |una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, m 200,00 S 10.700,00 | $ 2.140.000,00
incluye preparacion de superficie y diluyente.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre |lamina metdlica llena cubriendo
21.3.4 |unasola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacién de superficie m2 200,00 S 23.500,00 | $ 4.700.000,00
y diluyente.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre canal y/o bajante metalica
21.3.5 |Ds.>25<=50 cm, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, m 200,00 S 12.300,00 | $ 2.460.000,00
incluye preparacion de superficie y diluyente, implementos para trabajos en altura.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Marcos metilicos, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparacién de superficie y
21.3.6 |diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago sera m 200,00 S 11.700,00 | $ 2.340.000,00
medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de
todas las caras vistas.
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SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 30.850.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 298.203.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 86.329.826,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 65.604.704,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 2.982.032,00
UTILIDAD 5,0% $ 14.910.160,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 2.832.930,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 384.533.026,00
TOTAL PRESUPUESTO S 384.533.026,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidn de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que serad responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
|ladministrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucién de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

32.S0GAMO 10 de 11



> USPEC

L UNIDAD DE SERVICIOS
“=J~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. ?‘;"‘C'[A)DX PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SOGAMOSO

ALCANCE N°1 Hallazgo contraloria 35 de 2021-1 Intervenciones a la estructura por falla estructural en el segundo piso. Pendiente
revision del informe para verificar alcance.

ALCANCE N°2 Mantenimiento General pabellén de maternas y CDI ER (ambito familiar y ambito educativo)

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

09 - mar - 2024

iTEM _— DESCRIPCION ™, UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Aprobd: ING. RAF LBERT! GARtIA GARCIA
‘ADIRECTOR DE RAESTRUCTUR ~
f. .

Aprobé: Arq.KARINA JOHANAROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Reviso: Infé‘leTlAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

AAFAL CABLILLS

Elaboré6:ING LEONARDO CABRALES DE LA PENA
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

=

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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