USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO BOYACA

ALCANCE No.1: lluminacién: arreglo y mantenimiento general de la iluminacién perimetral e interna.

ALCANCE NO.2: Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epdxica para el area de sanidad

ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuacion de infraestructura, y todas sus areas para el correcto desempeiio en las funciones de los PPL que
alli laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y asi lograr
una calidad 6ptima en la preparacion de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

%3

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.2 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén m 5,00 S 16.200,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

v

81.000,00

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en
1.3.4.3 |altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de m 5,00 S 13.200,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

v

66.000,00

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de tejas metdlicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

1348 m2 30,00 S 14.700,00

wr

441.000,00

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 15,00 S 6.700,00
ambiental.

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

w

100.500,00

Demolicién manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente
del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensién y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

13.75 m2 10,00 S 16.700,00

w

167.000,00
disposicidon de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables.

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a

1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 715,00 S 6.000,00

generados.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 5.145.500,00
6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 |MESONES EN CONCRETO.

Mesones en concreto sin faldon e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la

vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,

con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

13.8

w

4.290.000,00

6.1.8.2 m2 10,00 S 104.800,00

w

1.048.000,00

electrosoldada.
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

$ 1.048.000,00
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10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 [0, . ) ) A . m 3,00 $ 42.600,00 | $ 127.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |, ) ) ) R X m 3,00 S 44.300,00| $ 132.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
10.2.1.42 ) on € cala de paso ¢ pa, Incluy u 100 |3 53.400,00 | $ 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 c¢m con tapa, incluye chazos,
10.2.1.43 X ) o . u 1,00 S 59.700,00 | $ 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
10.2.2.2 m 1,00 S 16.500,00 | $ 16.500,00
12 LS-HFFR.

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

10.2.2.5 m 100,00 19.600,00 1.960.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de s 4

iluminacién en oficina.
10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 2(FN.T) v v X jas empotrac u 100 | 63.700,00 | $ 63.700,00

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
10.5.1.4 en 3512(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros d(,e tuberia y red eléctri(':a, cajas tipo rawelt, u 1,00 s 63.300,00| $ 63.300,00
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.15 2(FN.T) v Y ‘ jas emp u 100 | 70.200,00 | $ 70.200,00

terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
10.5.1.6 en 3512(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberl'a,l y red eléf:trica, cajas'tipo rawelt, u 1,00 s 91.800,00| 91.800,00
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su

correcta instalacién y funcionamiento.

10.5.2 [LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10.5.2.3 12,00 158.900,00 1.906.800,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su Y s 4

correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida til igual o mayor
105.2.6 P wiotumir Vo ca dtitigu v u 200 | 81.600,00 | $ 163.200,00

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 Im. Vida util igual o
10.5.2.9 . L X u 1,00 S 65.400,00 | $ 65.400,00
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.
10.5.3 [LUMINARIAS TIPO EXTERIOR
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Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10532 | WO uminosomayorolg gual o may neiwy u 6,00 $ 195.800,00 | 1.174.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.4 u 6,00 1.122.000,00 6.732.000,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10535 | WO UMInosomayor olg gual o may nelwy u 100 | 2.755.700,00 | 2.755.700,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Desmonte de lamparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,
10.5.3.13 b T o u 2,00 $ 100.800,00 | $ 201.600,00
protocolo de devolucién y diagndstico de la luminaria desmontada.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 21,00 S 79.400,00 | $ 1.667.400,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexién y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 20,00 S 105.900,00 | $ 2.118.000,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

$ 19.424.200,00

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie.
13.1.2 graimer ‘ Ve prepal perticie m2 55000 | $ 19.700,00 | $ 10.835.000,00
La aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

13114 PjaﬁeteA liso imlperrrmeibilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y m2 50,00 s 20.900,00 | $ 1.045.000,00
dilataciones segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 11.880.000,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 25,00 S 37.400,00 | $ 935.000,00
14.1.4 AIistado} de. pisos con n.10rtero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm m2 10,00 s 41.100,00| § 411.000,00
promedio alistado + pendientado.
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.1 |ARCILLA Y GRES.
14213 Acabado de piso con tablén de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 m2 25,00 s 92.300,00| $ 2.307.500,00

mm, trafico 5 color, aparejado segun disefio. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en dreas de bafio
1424 |cSlBUT N uperior (Pu usado como piso _ _ m2 1500 | S 74.500,00 | $ 1.117.500,00
interior). Incluye dilataciéon de aluminio segin disefio y emboquille, aparejado

segln disefio. Pegado con mezcla lista de fébrica.

SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 4.771.000,00
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ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15

15.2 CUBIERTAS.
15.2.2 |CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.

Cubierta en tejas onduladas translucidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja
Ajota Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes,
15224 | P 2 on, amarres v anclaj m2 5000 | $ 59.200,00
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

v

2.960.000,00

15.2.3 |CUBIERTAS EN ARCILLA.

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de
barro o shingle, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo,
soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro
elemento necesario para su correcto funcionamiento e instalacidn. Incluye
implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y montaje en altura,
15.2.3.2 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 35,00 S 62.100,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye reemplazo de cerchas y/o
vigas u cualquier otra pieza de indole estructural primaria del sistema de soporte.
LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA CUBIERTA
TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DANO DEL 40% AL 70% DE SU
SUPERFICIE, EL AREA A INDICAR SERA EL AREA TOTAL DE LA CUBIERTA.

w

2.173.500,00

15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacusticas de
15.2.5.8 pol'iprop?leno, medidas 0,80x0,70. m, acabad'o mate', tipo teja‘CabaIIete m 50,00 s 48.700,00
Polipropileno P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes.

o

2.435.000,00

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

19 ENCHAPES.
19.1 SOBRE MUROS.

$ 7.568.500,00

Enchape de pared con baldosas de cerdmica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
19.1.1 |igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en m2 50,00 S 57.000,00 | $ 2.850.000,00
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1 Ehchape de Meson en grajnitoA fu~ndido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de m2 35,00 s 199.400,00 | $ 6.979.000,00
dilataciones en bronce segun disefio.
SUBTOTAL 19. ENCHAPES. $ 9.829.000,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

211 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 665,00 S 16.600,00 | $ 11.039.000,00
Incluye preparacion de superficie.

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

21.1.7 ., . m2 615,00 S 17.900,00 | $ 11.008.500,00
preparacion de superficie.

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete totalmente seco
(edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), version brillante, formulada en dos componentes, impermeable
21.1.15 |al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad m2 100,00 S 49.500,00 | $ 4.950.000,00
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdéxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 26.997.500,00
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 86.663.700,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 25.089.141,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 19.066.014,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 866.637,00
UTILIDAD 5,0% $ 4.333.185,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 823.305,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 111.752.841,00
TOTAL PRESUPUESTO S 111.752.841,00

34. PUERTO BOYACA 5de6



COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA “ USPEC
(. vic‘ﬁJK PRESUPUESTO DE OBRA \‘: ) UNIDAD DE SERVICIOS
i~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO BOYACA

ALCANCE No.1: lluminacién: arreglo y mantenimiento general de la iluminacién perimetral e interna.

ALCANCE NO.2: Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epdxica para el area de sanidad

ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuacion de infraestructura, y todas sus areas para el correcto desempeiio en las funciones de los PPL que
alli laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y asi lograr
una calidad 6ptima en la preparacion de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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