
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 5,00  $                   16.200,00  $                                                  81.000,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en

altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 5,00  $                   13.200,00  $                                                  66.000,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables.

m2 30,00  $                   14.700,00  $                                               441.000,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 15,00  $                     6.700,00  $                                               100.500,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 10,00  $                   16.700,00  $                                               167.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 715,00  $                     6.000,00  $                                            4.290.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 5.145.500,00$                                            

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la

vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,

con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 10,00  $                104.800,00  $                                            1.048.000,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
1.048.000,00$                                            

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO BOYACA

ALCANCE No.1: Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna. 

ALCANCE NO.2: Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epóxica para el área de sanidad 

ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuación de infraestructura, y todas sus áreas para el correcto desempeño en las funciones de los PPL que 

allí laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y así lograr 
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10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   42.600,00  $                                               127.800,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 1,00  $                   53.400,00  $                                                  53.400,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 1,00  $                   59.700,00  $                                                  59.700,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 1,00  $                   16.500,00  $                                                  16.500,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.700,00  $                                                  63.700,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.300,00  $                                                  63.300,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                            1.906.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 2,00  $                   81.600,00  $                                               163.200,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   65.400,00  $                                                  65.400,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR
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10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 6,00  $                195.800,00  $                                            1.174.800,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 6,00  $             1.122.000,00  $                                            6.732.000,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             2.755.700,00  $                                            2.755.700,00 

10.5.3.13
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,

protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.
u 2,00  $                100.800,00  $                                               201.600,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 21,00  $                   79.400,00  $                                            1.667.400,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 20,00  $                105.900,00  $                                            2.118.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
19.424.200,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie.

La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

m2 550,00  $                   19.700,00  $                                          10.835.000,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 50,00  $                   20.900,00  $                                            1.045.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 11.880.000,00$                                          

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 25,00  $                   37.400,00  $                                               935.000,00 

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 10,00  $                   41.100,00  $                                               411.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.

14.2.1.3
Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12

mm, tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 25,00  $                   92.300,00  $                                            2.307.500,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño 

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 15,00  $                   74.500,00  $                                            1.117.500,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 4.771.000,00$                                            

34. PUERTO BOYACA 3 de 6



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO BOYACA

ALCANCE No.1: Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna. 

ALCANCE NO.2: Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epóxica para el área de sanidad 

ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuación de infraestructura, y todas sus áreas para el correcto desempeño en las funciones de los PPL que 

allí laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y así lograr 

una calidad óptima en la preparación de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.4

Cubierta en tejas onduladas translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja

Ajota Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye

actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                   59.200,00  $                                            2.960.000,00 

15.2.3 CUBIERTAS EN ARCILLA.

15.2.3.2

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de

barro o shingle, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo,

soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro

elemento necesario para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye

implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y montaje en altura,

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye reemplazo de cerchas y/o

vigas u cualquier otra pieza de índole estructural primaria del sistema de soporte.

LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA CUBIERTA

TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO DEL 40% AL 70% DE SU

SUPERFICIE, EL ÁREA A INDICAR SERÁ EL ÁREA TOTAL DE LA CUBIERTA.

m2 35,00  $                   62.100,00  $                                            2.173.500,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.8

Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacústicas de

polipropileno, medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete

Polipropileno P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 50,00  $                   48.700,00  $                                            2.435.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
7.568.500,00$                                            

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 50,00  $                   57.000,00  $                                            2.850.000,00 

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1
Enchape de Mesón en granito fundido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de

dilataciones en bronce según diseño.
m2 35,00  $                199.400,00  $                                            6.979.000,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 9.829.000,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 665,00  $                   16.600,00  $                                          11.039.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 615,00  $                   17.900,00  $                                          11.008.500,00 

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco

(edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso

y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable

al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad

o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305

micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o

equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 100,00  $                   49.500,00  $                                            4.950.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 26.997.500,00$                                          
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ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuación de infraestructura, y todas sus áreas para el correcto desempeño en las funciones de los PPL que 

allí laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y así lograr 

una calidad óptima en la preparación de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

TOTAL COSTOS DIRECTOS 86.663.700,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25.089.141,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         19.066.014,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               866.637,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            4.333.185,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               823.305,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 111.752.841,00$                              

111.752.841,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO BOYACA

ALCANCE No.1: Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna. 

ALCANCE NO.2: Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epóxica para el área de sanidad 

ALCANCE NO.3 Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 

ALCANCE NO.4 Rancho: adecuación de infraestructura, y todas sus áreas para el correcto desempeño en las funciones de los PPL que 

allí laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y así lograr 

una calidad óptima en la preparación de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil
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