
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 180,00  $                     7.600,00  $                                            1.368.000,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 200,00  $                     6.000,00  $                                            1.200.000,00 

1.3.8.4
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 200,00  $                     7.700,00  $                                            1.540.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 4.108.000,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.5 ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.

4.5.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES EN MADERA.

4.5.3.2

Estructura en madera para cubierta; Tijeras en repisas de Pino 2"x3" distanciadas a
ejes cada 0,80 m sin ensamble superior pues rematan en correa; Correas en
durmientes de Pino de 2"x2" distanciadas a ejes cada 1,50 m; incluye ensambles,
uniones de clavo y/o tornillo, y distribución de acuerdo a planos de detalle. NO
incluye esterilla de apoyo en caso de requerirse. Incluye suministro, fabricación y
montaje, lijado fumigado e inmunizado por aspersión de la totalidad de las piezas
de madera.

m2 100,00  $                   35.100,00  $                                            3.510.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

3.510.000,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1
Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,
garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 100,00  $                     4.200,00  $                                                420.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 420.000,00$                                                

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.1

Cárcamo en concreto sección 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=3000
PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                139.200,00  $                                                278.400,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

278.400,00$                                                

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). #¡REF!

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                   14.600,00  $                                                146.000,00 

8.1.3.13

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni
resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                   24.300,00  $                                                243.000,00 

8.1.3.31

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 5,00  $                   41.500,00  $                                                207.500,00 

8.1.3.37

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye
excavación ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas
de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios.

m 5,00  $                   79.900,00  $                                                399.500,00 

8.1.4 RED GENERAL DE AGUA FRÍA RECICLADA (AGUA GRIS).

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANSERMA
ALCANCE No.1: CAMBIO DE LAMPARAS REFLECTORES (12 LAMPARAS) EN LA PARTE INTERNA
ALCANCE NO.2:ARREGLO DE LAS PAREDES PATIO 12, 3 DEBIDO A LA HUMEDAD 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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8.1.4.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 250,00  $                   14.600,00  $                                            3.650.000,00 

8.1.4.15

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

m 150,00  $                   27.700,00  $                                            4.155.000,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 11,00  $                   50.300,00  $                                                553.300,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta
1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                   50.300,00  $                                                100.600,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 3,00  $                   50.300,00  $                                                150.900,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de
aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 11,00  $                   51.800,00  $                                                569.800,00 

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,
tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN
HORIZONTAL A VERTICAL.

u 10,00  $                   50.400,00  $                                                504.000,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 11,00  $                   68.300,00  $                                                751.300,00 

8.1.9.2

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a
nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios,
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE
DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 11,00  $                   68.300,00  $                                                751.300,00 

8.1.9.3

Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                   74.400,00  $                                                223.200,00 

8.1.9.4

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 11,00  $                100.600,00  $                                            1.106.600,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   54.000,00  $                                                540.000,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   90.700,00  $                                                  90.700,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al
SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del
proyecto. 
Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen
toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato
sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,  

u 10,00  $                154.800,00  $                                            1.548.000,00 

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.6

Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.
Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 2,00  $                130.300,00  $                                                260.600,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
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8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando
sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 5,00  $                   21.100,00  $                                                105.500,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

16.056.800,00$                                          

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   63.700,00  $                                                127.400,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   63.300,00  $                                                126.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   70.200,00  $                                                140.400,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                   91.800,00  $                                                183.600,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                158.900,00  $                                                158.900,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   65.400,00  $                                                  65.400,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 10,00  $                195.800,00  $                                            1.958.000,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 6,00  $             1.122.000,00  $                                            6.732.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

9.492.300,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1
Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem
para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la 

m2 20,00  $                   18.700,00  $                                                374.000,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 5,00  $                   19.600,00  $                                                  98.000,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.
Incluye filos y dilataciones según diseño.

m 200,00  $                   11.900,00  $                                            2.380.000,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,
en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier
adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE
(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 50,00  $                   10.900,00  $                                                545.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 3.397.000,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 40,00  $                   34.900,00  $                                            1.396.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.3
Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas
(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 20,00  $                195.300,00  $                                            3.906.000,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.2
Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según
diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 20,00  $                   90.300,00  $                                            1.806.000,00 

14.2.6 MADERA E IMITACIÓN MADERA (Laminados).

14.2.6.2

Acabado de piso flotante con listones sintéticos laminados, con sistema de
ensamble tipo Easy Clic, tráfico AC4 32, espesor 8,0 mm, tipo Cipres o equivalente
de igual calidad o superior, aparejado de los listones según diseño, sobre espuma
de polietileno recubierta e.=2,0 mm tipo Superlon reforzado o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, instalación, aislante en espuma de
polietileno, pegante entre juntas, relacionados y complementarios para su correcta
ejecución.

m2 100,00  $                137.500,00  $                                          13.750.000,00 

36.ANSERMA 3 de 6



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ANSERMA
ALCANCE No.1: CAMBIO DE LAMPARAS REFLECTORES (12 LAMPARAS) EN LA PARTE INTERNA
ALCANCE NO.2:ARREGLO DE LAS PAREDES PATIO 12, 3 DEBIDO A LA HUMEDAD 

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.3
Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre
asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva
cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 30,00  $                   64.200,00  $                                            1.926.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 22.784.000,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque
1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

m2 100,00  $                   47.700,00  $                                            4.770.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

4.770.000,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.1

Instalación de mesón existente en acero inoxidable, de tipología mesón corrido
a.=60 cm con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalación de la superficie del
mesón y de la soportería y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro
de ningúna pieza diferente a tornillería, anclajes, y elementos menores necesarios
para la instalación, tampoco incluye instalación de la grifería.

m 4,00  $                103.800,00  $                                                415.200,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 415.200,00$                                                

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en
redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 30,00  $                   57.000,00  $                                            1.710.000,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 1.710.000,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.3
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                127.400,00  $                                                127.400,00 

20.1.16

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer, con orificios
para grifería y para canastilla de 4", tipo o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión completa. NO
incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                227.700,00  $                                                227.700,00 

20.1.18
Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                303.300,00  $                                                303.300,00 

20.1.25

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de
caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                498.300,00  $                                                498.300,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.2
Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                    $                                                  64.500,00 

20.2.11

Grifería convencional de llave para orinal, pomo y conexión cromados, diámetro de
entrada 1/2", presión de funcionamiento 20-125 PSI,. Incluye instalación,
accesorios desde la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, y todo lo
relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 185.200,00$                  $                                                185.200,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 1.406.400,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado
para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 100,00  $                     7.800,00  $                                                780.000,00 

21.1.3

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, lineal a.<=50
cm, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo
para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior;
aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye
preparación de superficie.

m 200,00  $                   11.500,00  $                                            2.300.000,00 

21.1.10
Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y
preparación de superficie.

m2 220,00  $                   23.900,00  $                                            5.258.000,00 

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco
(edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable
al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 100,00  $                   49.500,00  $                                            4.950.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 13.288.000,00$                                          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 81.636.100,00$                                          
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS 23.633.651,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          17.959.942,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                816.361,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            4.081.805,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                                775.543,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 105.269.751,00$                              

105.269.751,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.
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