USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.2 INSTALACIONES Y TRAMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavacion, retiro de
sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias
1.2.1 |alinterior del lote para ejecucién del proyecto. Incluye habilitacion del servicio para u 3,00 S 1.539.900,00
campamentos y ejecucion total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni

v

4.619.700,00

tramitologia, ni obras relacionadas a la TPO.

Instalaciones interiores provisionales de Desaglies y Alcantarillado. Incluye
excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las
instalaciones necesarias al interior del lote para ejecucidn del proyecto, cajas de
1.2.2  |inspeccidn intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras u 2,00 S 4.223.900,00
/ A. Lluvias). Incluye habilitacién del servicio para campamentos y ejecucion total
de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitologia, ni obras relacionadas a la
TPO.

v

8.447.800,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente Utiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicion de m2 50,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

w

7.965.000,00

133 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.3.5 |[con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que u 6,00 S 42.300,00
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

w

253.800,00

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y
tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
1.3.3.6 |proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del u 2,00 S 21.500,00
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

wr

43.000,00

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del
material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final con ldminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
1.3.3.7 |transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director u 1,00 S 26.200,00
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte.

w

26.200,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Desmonte manual de barandas metdlicas (indiferente del material y tamafio),
contemplando sus pasamanos, apoyos verticales, y cualquier otro relacionado.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
13.3.12 cartén corrljlgado respectivamente ama_rradas con z_uncho, transporte y p_roceso de m 15,00 s 10.300,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. El pago por
metro lineal serd medido en planta. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

v+

154.500,00

Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extraccion de varillas de
acero embebidas en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos
en varilla .=3/4" - 1" distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura
13314 / . P " L, & . u 12,00 S 133.000,00
total de 2,00 m. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, NO incluye reparaciones posteriores. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte.

v

1.596.000,00

Desmonte manual de escalera metalica tipo gato, sin guardacuerpos. Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.3.15 |con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que m 20,00 S 51.100,00
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte. El pago por metro lineal serd medido en la altura de la escalera.

w

1.022.000,00

Desmonte manual de escalera metélica con estructura central y gualderas en
perfileria pesada a.>75<=1,00 m, incluyendo sus huellas, contrahuellas, descanso,
gualderas, barandas y pasamanos. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén
1.3.3.16 |corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m 40,00 S 126.900,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal serd
medido en la longitud de la escalera medida en planta.

w

5.076.000,00

Desmonte manual de escalera existente en caracol con h.<=4,00 m y ¢.<=2,00 m,
contemplando tanto la estructura y baranda metélica como los pasos de la misma.
Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y
13.317 recubrimiento final con ldminas de cartén corrugadg respectivamente amarradas u 2,00 s 335.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

wr

671.200,00

Desmonte manual de médulos metélicos con malla expandida y marcos en dngulo
existentes instalados en la cubierta de patio, puliendo los puntos de soldadura de
soporte existentes que amarran los médulos a la estructura soporte y retirando los
13.3.21 mismos_y su estructura. NO in_cluye el retiro de ningun_otro elemento. NO inclu'ye m2 60,00 s 292.700,00
reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos
en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores.

wr

17.562.000,00

Desmonte manual de malla eslabonada de cerramiento, puliendo los puntos de
soldadura de soporte existentes que amarran la malla al marco en angulo y
retirando la misma, garantizando que el marco y su estructura de soporte
permanezcan inmodificables. NO incluye el retiro de ningln otro elemento. Incluye
13322 element_os de soporte necesario para el cerramiento durante la ejecucion de la m2 56,00 s 294.700,00
labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 serd medido en el
alzado (til del cerramiento.

wr

16.503.200,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Desmonte manual del cerramiento existente incluyendo la totalidad de los

elementos que la componen (tubulares principales, marcos, contramarcos,

pisamallas, mallas, anclajes, soportes diagonales, etc.). NO incluye la demolicién de
ninglin elemento en concreto o mamposteria. Incluye elementos de soporte
1.3.3.23 |necesario para el cerramiento durante la ejecucién de la labor, implementos para m2 60,00 S 48.900,00
trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte. El pago por m2 serd medido en el alzado util del cerramiento.

v+

2.934.000,00

Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en
altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
1.3.3.24 |el director del establecimiento para los elementos reutilizables. NO incluye m 80,00 S 12.400,00 | $ 992.000,00
desmonte o demolicion de ningtin elemento relacionado. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal serda medido en la
longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,
1.3.7.1 |realizado con grata metélica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. m2 25,00 S 8.100,00 | $ 202.500,00
Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

Picada de pafiete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con
herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de
13.7.2 nenta | & skl “ m2 12,00 | 10.200,00 | $ 122.400,00

posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Demoliciéon manual de pafetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo
proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

1373 - . . o " m2 10,00 S 13.500,00 | $ 135.000,00
construccion de la placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

138 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a

1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 37,00 S 6.000,00 | $ 222.000,00
generados.

Picada de pafiete de muros realizado con herramienta menor garantizando una
1.3.8.4 |superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, m2 16,00 S 7.700,00 | $ 123.200,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora
con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de
1385 'sco dia 8 | superticle burda p “ m2 27,00 | $ 16.800,00 | $ 453.600,00

posterior pafietado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerdmico,
arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,
1386 | o0 badesa by P pega. ncluye carg m2 22,00 | 11.100,00| $ 244.200,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccién
1.3.8.7 |del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposiciéon de escombros a m2 18,00 S 9.700,00 | $ 174.600,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

Demolicién manual de escaleras y/o rampas en concreto reforzado (indiferente de
la resistencia). NO incluye cimentacién. Incluye apuntalamientos técnicos y

cualquier otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y

1.3.9.14 |comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de m3 5,00 S 429.500,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 sera
medido en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el
item ya incluye porcentaje de expansion).

w

2.147.500,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. %‘E’icﬁjx PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 71.691.400,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

REFORZAMIENTOS Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

CONCRETOS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

2.7

2.7.1

Reparaciéon en muro de concreto del tanque de los huecos dejados por las
remocién de las varillas incrustadas de la escalera de gato de h.=2,00 m,
implementando concreto f'c=3000 PSI con agregado de gravilla fina. Incluye la
2711 aplicacién de puenF? de afiherencia de con?reTo fresFo a Foncreto enfiurecido con u 5,00 s 94.500,00

producto de adhesion epdxica de alto rendimiento tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de
SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie. El
precio por unidad contempla la reparacién del espacio dejado por toda la escalera
de gato desmontada.

v

472.500,00

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

~ $ 472.500,00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.4.4 |OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS.

Escalera metalica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a
un solo lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000
PSI .=1,1/2" e.=2,5 mm tanto para largueros como para travesafios y apoyos a
muro, distancia entre largueros a ejes 67,5 cm, distancia entre travesafios a ejes 26
cm, separacion de la escalera al muro de 25 cm libres, separacion del pasamanos a
la escalera de 10 cm libres; pasamanos en tubular estructural redondo de acero HR.
Fy.=46.000 PSI ¢.=1" e.=2,0 mm anclado al lateral cada cuatro travesafios (78 cm);
anclajes de los tubulares laterales al piso con platina de acero HR. de 10x10 cm
4.4.4.1 : m 9,00 S 336.700,00

e.=1/4" y pernos roscados ¢,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro
cada cuatro travesafios (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm
e.=1/4" y platina trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados
pasantes e.=1/2"; disposicion de todos los elementos segin plano de detalle.
Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal serd medido en la
altura de escalera.

w

3.030.300,00

Mantenimiento general correctivo de escalera metélica existente, lijando la
totalidad de los elementos metdlicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando
pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,
4.4.4.6 |dando acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite en tres (3) capas u 2,00 S 224.300,00
aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para
trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposicion de ningin elemento
metdlico.

wr

448.600,00

Suministro e instalacion de escalera metalica en caracol, paso y contrapaso en
lamina metalica tipo alfajor e=3/16", tubo metalico de soporte central agua negra
de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1 1/2"x3/16" en sentido
longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1 1/4"calibre 1,9 mm y
4447 vertic_ales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 m_m en cada_peldaﬁo_;_tu_l?o m 17,00 s 634.000,00

metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con platinas de fijacion
de paral vertical en ldamina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricaciéon, montaje, implementos para
trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por metro lineal serd medido en la altura de escalera.

v+

10.778.000,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacion de escalera metalica (10 pasos) tipo marinera, paso en
ldmina de polipropileno de alta densidad e=25 mm, estructura en tubo metalico de
soporte central agua negra de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1
1/2"x3/16" en sentido longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1
1/4"calibre 1,9 mm y verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en
4448 ~ . ) u 3,00 S 634.000,00
cada peldafio; tubo metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con
platinas de fijacion de paral vertical en l[amina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

w

1.902.000,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

$ 16.158.900,00

5.1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 c¢cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.5 m2 24,00 S 158.200,00

w

3.796.800,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. S 3.796.800,00

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.
6.1.10 (PIEZAS Prefabricados PARA ESCALERA.

Paso / huella prefabricada en concreto para escaleras 70x30 cm e.=4 c¢m f'c=3000
PSI, acabado de la superficie en gravilla lavada (gravilla mona) y mortero gris,
acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado €.=19 mm
6.1.10.1 | u 45,00 $ 35.900,00
tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y
curador para el concreto, montaje donde corresponda. Las dimensiones

establecidas incluyen el acabado de la superficie. NO incluye malla de refuerzo.

w

1.615.500,00

SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

$ 1.615.500,00

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR
9.4.13 |OBRAS CIVILES.

Suministro e instalacion de escalera de extension de 16 peldafios de 5 metros de
largo, en fibra de vidrio, dos cuerpos, 250 libras, 113 kilogramos, Capacidad de
9.4.136 |8 race P 8 8re P u 300 | S 1.280.900,00
Carga, Trabajo Liviano, Norma ANSI 14.5, Peldafios en aluminio ranurado, zapatas

antideslizantes de acero galvanizado y caucho.

wr

3.842.700,00

SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. $ 3.842.700,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACION DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.

10.1.5 |PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACION DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.

Revision y adecuacion de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe
escrito de medicion de variables antes y después de la medicidn, reposicion de:
10.1.5.5 |suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencializacién con el Sistema u 1,00 S 871.200,00
existente, reposicién de electrodo si es necesario, caja de inspeccidén con tapa y
certificaciéon de medicién de variables eléctricas

w

871.200,00

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 | , ) / v ) X X m 12,00 S 18.500,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

wr

222.000,00
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

PRESUPUESTO DE OBRA
VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.

ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento

ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.

Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

10.2.1.7 S»L_Jm_itﬂstro e i?stalacién de tuberl'a. PVC de 3/4". Incluye con.ectores, _termir?ales, 12,00 s 28.400,00 340.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.1.8 S»L_Jm_itﬂstro e ilnstalacién de tuberl’é PVC de 1". Incluye con?ctores, _termin_ales, 12,00 s 33.900,00 406.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.1.10 S'L‘Jm'i?istro e ir}stalacién de tuberia .PVC de 1-1/2". Incluye corTectores, 'termir?ales, 6,00 s 50.100,00 300.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.11 [0, . ) ) h . 6,00 $ 63.800,00 382.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.12 [0 ) . ) ) . . 3,00 $ 91.700,00 275.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.13 |0 ) . ) ) ) ) 3,00 $ 83.100,00 249.300,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.16 |, . ) ) ) . 12,00 $ 38.300,00 459.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.17 | ., , R R . . 80,00 S 42.600,00 3.408.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.18 |0, ) i ) . . 12,00 $ 46.700,00 560.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.20 |0, ) . ; ) ) 12,00 $ 84.300,00 1.011.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.21 [0, ) ‘ ) . . 9,00 $ 133.100,00 1.197.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.22 [0 ) ‘ ) . . 6,00 $ 178.800,00 1.072.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.1.24 S'L‘Jm'itﬂstro e ir\stalacién de tuberl’é IMC de 3/4". Incluye conlectores, Fermir?ales, 6,00 s 44.300,00 265.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.25 [0, ) ‘ ) ) . 6,00 $ 57.600,00 345.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

10.2.1.27 |0, . . X ) ) 3,00 $ 79.800,00 239.400,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
Suministro e instalacién de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

102.1.42 : lon ge caja de paso @ P v 3000 | 53.400,00 1.602.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

10.2.1.43 ! lon ge caja de paso ¢ P v 30,00 | $ 59.700,00 1.791.000,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
Suministro e instalacién de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes

10.2.1.46 |fuerza. Incluye accesorios de fijacion y todos los demdas componentes necesarios 3,00 S 119.000,00 357.000,00
para garantizar su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion

102.1.47 |° /4. Incluye tapa inyectada, p P 0s de Thacion y 1200 | $ 89.000,00 1.068.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion,

10.2.1.48 /4. Incluye tapa inyectada, p P © tiacon, y 12,00 | $ 85.900,00 1.030.800,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS

Suministro e instalacién de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

102.2.1 1: L; ;FFR : : v sal " X 300 | $ 12.200,00 36.600,00
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

PRESUPUESTO DE OBRA
VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.

ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento

ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.

Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

10.2.2.2

DESCRIPCION
Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

6,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

16.500,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

99.000,00

10.2.2.5

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de
iluminacién en oficina.

200,00

19.600,00

3.920.000,00

10.2.2.6

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

12,00

23.800,00

285.600,00

10.2.2.7

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

6,00

32.300,00

193.800,00

10.2.2.13

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

6,00

69.900,00

419.400,00

10.2.2.14

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo
THHN/THWN, > 75°.

6,00

105.200,00

631.200,00

10.2.3

TABLEROS BT.

10.2.3.44

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 24 circuitos con
espacio para totalizador y puerta

1,00

972.400,00

972.400,00

10.2.3.47

Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribuciéon de 42 circuitos con
espacio para totalizador y puerta

1,00

1.245.100,00

1.245.100,00

10.2.3.48

Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

1,00

200.800,00

200.800,00

10.2.3.49

Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

1,00

228.900,00

228.900,00

10.2.3.50

Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

1,00

285.200,00

285.200,00

10.2.3.53

Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,
cambio de breares requeridos, organizacion identificacion y marcacién de circuitos.

1,00

454.100,00

454.100,00

10.2.4

INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

50,00

31.500,00

1.575.000,00

10.2.6

SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

12,00

90.600,00

1.087.200,00

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

12,00

78.700,00

944.400,00

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

12,00

93.600,00

1.123.200,00

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

1,00

$

138.100,00

138.100,00

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

154.600,00

154.600,00

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

1,00

$

171.600,00

171.600,00
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COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

PRESUPUESTO DE OBRA
VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.

ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento

ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.

Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

10.2.6.7

DESCRIPCION
Salida para tomacorriente trifasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

190.800,00

USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

190.800,00

10.2.8

APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.3

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

30,00

33.600,00

1.008.000,00

10.2.8.4

Suministro e instalacion de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

2,00

64.000,00

128.000,00

10.2.8.5

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

6,00

124.300,00

745.800,00

10.2.8.6

Suministro e instalacién de tomacorriente bifasica de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

174.100,00

174.100,00

10.2.8.7

Suministro e instalacion de tomacorriente trifasico de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

80.900,00

80.900,00

10.5

ILUMINACION.

10.5.1

SALIDAS DE ILUMINACION

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

3,00

63.700,00

191.100,00

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

3,00

63.300,00

189.900,00

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

70.200,00

70.200,00

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demas accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

91.800,00

91.800,00

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

12,00

31.700,00

380.400,00

10.5.2.3

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

12,00

158.900,00

1.906.800,00

10.5.2.4

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

6,00

55.900,00

335.400,00

10.5.2.6

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

6,00

81.600,00

489.600,00

10.5.2.9

Suministro e instalacion de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a
10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 Im. Vida util igual o
mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

5,00

65.400,00

327.000,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(o FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o u 12,00 S 40.600,00 | $ 487.200,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

10.5.3 [LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
10.5.3.2 Flujo Ium’ino'so mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o ,mayor a40.000h. I'ncluye u 2,00 s 195.800,00 | $ 391.600,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10534 | WO TUMINOsSo mayor olg gual o may nelwy u 100 | 1.122.000,00 | $ 1.122.000,00

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.5 u 1,00 2.755.700,00 2.755.700,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tuberia EMT de 3/4, salida en » 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Desmonte de lamparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,
105.3.13 paras de exterior quier tpo v P u 2,00 $ 100.800,00 | $ 201.600,00
protocolo de devolucién y diagndstico de la luminaria desmontada.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexion y desmonte, u 12,00 S 79.400,00 | $ 952.800,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexidn y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 50,00 S 105.900,00 | $ 5.295.000,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) S 49.140.400,00
SONIDO (redes y equipos).
12 INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).
12.1  VENTILACION MECANICA DE EXTRACCION E INYECCION.
12.1.6 |SISTEMAS Y OTROS.
Suministro e Instalacion de Extractor axial de pared 16 pulgadas. Incluye
12161 o @ P pule v u 200 |$ 1.076.600,00 | $ 2.153.200,00
accesorios instalacidn y puesta en marcha.
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES
) S 2.153.200,00
ACONDICIONADOS (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ek, SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
Resanes generales menores sobre superficie con mortero comin 1:4 e.=2 cm
dando acabado liso. Incluye preparacidn de superficie. La aplicabilidad de este item
13.1.1 Ve prepara perticie. ta ap m2 2500 |$ 18.700,00| 467.500,00
para pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la
misma.
Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacién de superficie.
13.1.2 | niesraimer ‘ : uve preparaci uperticie m2 2000 | 19.700,00 | $ 394.000,00
La aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie
no supere el 20% de la misma.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 861.500,00

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.1  CARPINTERIA EN ALUMINIO.
16.1.3 [PUERTAS Y PUERTA-VENTANAS EN ALUMINIO.

Suministro e instalaciéon de carpinteria metalica en aluminio anodizado en
16131 [0 ' ' reintert : umint & m2 2,00 $ 727.500,00

machimbre para puerta doble hoja.
16.2 CARPINTERIA EN ACERO.

16.2.3 ‘PUERTAS EN ACERO.

wr

1.455.000,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en ldmina CR. cal.18; con marco y
montante figurados en ldmina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican);
refuerzos internos adicionales a los tubulares del entamborado normal con omegas
de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o

superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm,

16.2.3.9 m2 2,00 S 549.400,00

v+

. . . . . . § . 1.098.800,00
implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y demas perfiles segtin

disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje, bisagras tipo pistén, soldaduras,
cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado
en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.7 |REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

Puerta reja fabricada con marco de la hoja en dngulo de acero de 2"x1/4" acolillado
en las esquinas y angulo de acero pisamalla de 1"x1/8", con marco en dngulo de
acero de 1,1/2"x1/8" chazado a la pared, con malla eslabonada en acero
galvanizado cal./BWG.10 hueco 1,1/2"x1,1/2" tipo COLMALLAS o equivalente de
16.2.7.15 igual calidad o ‘supe'rlor, con ldmina de apoyo para pas?dor en CR. cal.16, con m2 42,00 s 170.000,00
pasador en varilla lisa de 3/8" con portacandado, segin planos de detalle y
despiece. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo pistén, soldaduras,
cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado
en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
pintura de acabado, ni cerraduras.

v

7.140.000,00

16.2.8 |OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

Sistema de apoyo para plaqueta de camastros contemplando la instalaciéon de
angulos de acero de 2"x3/16" en los dos laterales cortos de la plaqueta L.=70 cm,
con chazos expansivos de 1/2"x1,1/2" instalados tanto al muro como a la plaqueta,
16.2.8.6 Fuercas de los cha20§ soldadas al torniIAIoA al finalizar el Fr,abajo paraA asegurar que‘ los u 10,00 s 72.000,00 | $ 720.000,00
internos no las quiten. Incluye suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite
aplicado con pistola en tres (3) capas sobre la totalidad de caras vistas de los
perfiles. El pago por unidad incluye el sistema completo.

Lamina de acero HR. e.=3/16" soldada en contorno con cordén corrido sobre la
base soporte que se requiera, bordes lijados y redondeados para evitar cortaduras.
162.8.7 porte q quie jados y redondeados p m2 1000 | 288.000,00 | $ 2.880.000,00
Incluye soldaduras, suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos (2) caras de la ldmina, NO incluye pintura de acabado.

Ldmina de acero galvanizada con superficie texturizada tipo alfajor HR.
e.=1/4"(6,35 mm) soldada en contorno con cordones distanciados sobre la base
16.2.8.8 ) - A m2 14,00 $ 314.800,00 | $ 4.407.200,00
soporte que se requiera, bordes lijados y redondeados para evitar cortaduras.

Incluye soldaduras, suministro, montaje. NO incluye pintura de acabado.

Camastro para un (1) cupo fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segun
planos de despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de
120x120x4 mm con tapa superior; Angulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente
16.2.8.20 a cada tubular cuadrado; Marco para plaqlfeta de concreto en tub_ular rectangular u 5,00 s 685.600,00 | $ 3.428.000,00
estructural de 80x40x2 mm soldados a los angulos de soporte; Platina de anclaje al
dado de 210x220 mm e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm e.=3/16". Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Camastro para dos (2) cupos fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segln
planos de despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de
120x120x4 mm con tapa superior; Angulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente
a cada tubular cuadrado; Marco para cada plaqueta de concreto en tubular
16.2.8.21 rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados a los angulos de soporte; Esca~lera u 6,00 s 1.553.900,00
en tubular cuadrado de 40x40x1,5 mm tanto para largueros como para travesafios;
Platina de anclaje al dado de 210x220 mm e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm
e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado.

wr

9.323.400,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Camastro para cuatro (4) cupos fabricado en perfileria en acero A-500 grado C,
segun planos de despiece; Principales verticales extremos en tubo estructural
cuadrado de 120x120x4 mm con tapa superior; Principales verticales intermedios
en tubo estructural rectangular de 150x100x4 mm con tapa superior; Angulos de
soporte de 2"x3/16" soldados frente a cada tubular cuadrado; Marco para cada
16.2.8.22 |plaqueta de concreto en tubular rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados a u 3,00 S 2.605.900,00
los angulos de soporte; Escalera en tubular cuadrado de 40x40x1,5 mm tanto para
largueros como para travesafios; Platina de anclaje al dado de 210x220 mm
e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

w

7.817.700,00

Catre metalico en perfileria de acero tubular rectangular de 8x4 cm calibre 16, con
perfileria transversal de 8x4 cm calibre 16 acostados sobre la cara de 8 cms con
distancia de 10 cms. Incluye anclaje mediante U en acero de 1/2", soldada a la cara
16.2.8.23 |. cms. Inciuy J ) / u 4,00 $ 507.200,00
interna del perfil perimetral, anclaje al acero con epoxico en cada dado en concreto
(un anclaje por soporte), anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final

con esmalte en dos (2) capas. No incluye dados en concreto.

w

2.028.800,00

Divisién en vidrio templado transparente e.=10,0 mm, con sistema de soporteria en
tubulares de acero inoxidable cal.18 ¢.=1,1/2", con botones de sujecion
atornillables en acero inoxidable ¢.=1/2". Incluye suministro, instalacion, vidrio,
parales, botones, herrajes, anclajes de los tubulares, relacionados y
complementarios que se requieran para su puesta en funcionamiento. El m2 de
pago sera medido en el drea util del vidrio en alzado.

16.2.8.24 m2 6,00 S 553.600,00

w

3.321.600,00

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas reja metalicas existentes de tipologia
barrotes, lijando |a totalidad de los elementos metalicos, masillando y corrigiendo
menores, aplicando pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la
totalidad de elementos, dando acabado con esmalte sintético alquidico a base de
aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre Ia totalidad de elementos. NO
incluye reemplazo ni reposicion de ninglin elemento metalico.

16.2.8.25 m2 42,00 S 76.400,00

w

3.208.800,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 46.829.300,00

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

233 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.4 |CARPINTERIAS.

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacién; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
23.3.4.1 galv.anizad? ,en tre? puntos cada vuelta. Incluye suministrf) e insjtala?ién, accesorios m 25,00 s 51.400,00
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

w

1.285.000,00

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacion; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 ¢.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo debera ser instalado con
23.3.4.2 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 52,00 S 56.600,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacion, accesorios
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

wr

2.943.200,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacidn; alambre central en
acero inoxidable AISI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AlISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.3 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 20,00 S 83.300,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacién, accesorios

v

1.666.000,00

de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=60" sin parales de fijacion; alambre central en
acero inoxidable AlSI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.5 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 22,00 S 278.400,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacién, accesorios

v

6.124.800,00

de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal
parales horizontales y verticales en tubo galvanizado ¢.=2" e.=1,2 mm y dngulo de
3/4"x1/8" para marcos de mddulos, malla eslabonada en acero galvanizado
cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

23.3.4.10 . )
superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en dngulos de

m2 15,00 S 119.800,00

o

1.797.000,00

acero; incluye cualquier otro elemento no mencionado en la descripcién y que
hagan parte del plano de detalle, ubicacion de los elementos segin planos. NO
incluye pintura de acabado, ni cerraduras. El pago por m2 sera medido en alzado.

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
2,05 m, terminales h.=50 c¢cm para la fijacion de la concertina; parales verticales
embebidos h.=1,00 m en dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular
redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con
cada paral vertical; médulos internos entre tubulares con marco en angulo de acero
de 1,1/2"x1/8" conformando mddulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada mddulo
23.3.4.17 |estara dividido en cuatro (4) submddulos con las mismas especificaciones; m2 60,00 S 299.800,00
pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metélica expandida en
acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademds de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni
concertina, ni elementos en concreto para cimentacion. El pago por m2 serd
medido en el alzado (til del cerramiento.

o

17.988.000,00
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+ USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. %‘Eig’x PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijacion de la concertina, extensiones de los
parales h.=1,00 m hasta encontrar la placa de fijacion; platinas de fijacion de
parales verticales en lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en
tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm haciendo
juego con cada paral vertical; mddulos internos entre tubulares con marco en
angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando médulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez
23.3.4.19 |cada mddulo estara dividido en cuatro (4) submddulos con las mismas m2 50,00 S 311.100,00
especificaciones; pisamalla en éngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado, ni la concertina. El pago por m2 serd medido en el alzado del cerramiento
que contiene la malla, aun asi el precio contempla las extensiones de los parales
verticales hasta el piso.

w

15.555.000,00

23.3.5 (PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles
tubulares principales, los dngulos de marcos de mddulos, los soportes de la
concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metalico
23.3.5.4 |[relacionado. Incluye limpieza y preparacién de la superficie, lijado, masillado, m2 50,00 S 36.000,00
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético

v

1.800.000,00

alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 serd medido
en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). $ 49.159.000,00
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= USPEC

5 UNIDAD DE SERVICIOS
I~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

POTENCIA DE LA

PRESUPUESTO DE OBRA
VIDA

(< COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MANIZALES
ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima

ALCANCE No.2: Adecuacion de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estandares de contencion de gases
ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perimetro del ERON.
ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metalicas o de concreto de Area educativa y tratamiento
ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B.
Presentando permanentemente cortes de energia y dafios en el alumbrado de estas areas.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 245.721.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 71.136.287,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 54.058.664,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 2.457.212,00
UTILIDAD 5,0% $ 12.286.060,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 2.334.351,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 316.857.487,00
TOTAL PRESUPUESTO S 316.857.487,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

Aprobd: ING. RAF BERT GAR IA GARCIA Elaboré: ING. JHOAN SEBASTAN MATEUS CARDENAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUR ) PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Aprobé:*Arq. KARINA JOHANAROMERO SUAREZ Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO

Revis6: ING\CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revisidn costos y presupuestos obra civil
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