* USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
G viiij PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PACORA CALDAS

ALCANCE No.1: Cambio de techos patio uno y dos (Recorrido de goteras)

ALCANCE NO.2: Adecuacion celdas y patios (reparacion y pintura)

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico

ALCANCE NO.4: Mantenimiento alumbrado perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Localizacién y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con
1.1.12 |movimientos de tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de m2 80,00 S 4.500,00| $ 360.000,00
area construida (Area con ejecucidn de obra civil cubierta).

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3

1.3.4 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polimero, ldmina
de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de
soporteria relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.2 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con Idminas de cartén m 40,00 S 16.200,00 | $ 648.000,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de bajante ¢.<=4" cm indiferente de su material (polimero,
lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soporteria relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,
1.3.4.3 |embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén m 14,00 S 13.200,00| $ 184.800,00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacion / manto existente. Incluye
1.3.4.4 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 10,00 S 4.400,00| $ 44.000,00

ambiental. NO incluye demolicion del alistado.
Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables
1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.
Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
13.5.1 sutlperf{C{el burda para adhereﬁcna de posterior allst?do. Inclf.lye cargue, retiro, m2 30,00 s 7.600,00| 228.000,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO
CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.
Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 15,00 S 6.700,00 | $ 100.500,00
ambiental.

1.3.4.7 m2 80,00 S 15.500,00 | $ 1.240.000,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

1.3.5.6 m2 16,00 18.300,00 292.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad $ »
ambiental.
13.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
T |LIVIANAS.
13.8.1 Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a m 45,00 s 5.500,00| $ 247.500,00

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 150,00 S 6.000,00 | $ 900.000,00
generados.

Demolicién manual de Pafietes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccién
1.3.8.7 |del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a m2 35,00 S 9.700,00 | $ 339.500,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE
SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 4.585.100,00

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

Mantenimiento general correctivo de la estructura metalica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metdlico relacionado. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de la superficie, lijado,
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica
tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medird en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas
|as caras vistas y no vistas de la estructura.

4.5 ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.

4.5.3 |ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES EN MADERA.

Estructura en madera para cubierta; Tijeras en repisas de Pino 2"x3" distanciadas a
ejes cada 0,80 m sin ensamble superior pues rematan en correa; Correas en
durmientes de Pino de 2"x2" distanciadas a ejes cada 1,50 m; incluye ensambles,
4.5.3.2 |uniones de clavo y/o tornillo, y distribucién de acuerdo a planos de detalle. NO m2 35,00 S 35.100,00
incluye esterilla de apoyo en caso de requerirse. Incluye suministro, fabricacion y
montaje, lijado fumigado e inmunizado por aspersion de la totalidad de las piezas

de madera,
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTONICOS.

5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.
5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.
Raspado de superficie en muros, realizado con grata metélica y agua a presion,
5.6.1 |garantizando wuna superficie resultante lisa, limpia de residuos sales vy m2 48,00 S 4.200,00| $ 201.600,00
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. S 201.600,00

7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).
7.3 CIELOS RASOS.
Cielo raso en laminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en angulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura
con chazo de expansidn o con tiros. Incluye suministro, instalacién e implementos
para trabajos en altura.

4432 m2 15,00 S 48.100,00

w

721.500,00

v

1.228.500,00

$ 1.950.000,00

m2 16,00 S 83.000,00| $ 1.328.000,00

SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). $ 1.328.000,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.6 |0 ., ) ‘ ) ’ ) m 3,00 $ 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.7 |, ) i ) ! X m 30,00 S 28.400,00 | $ 852.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 |0, ) . ) ' ) m 12,00 $ 33.900,00| $ 406.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.10 |, ., ) X ; X R m 12,00 S 50.100,00| $ 601.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.11 |, , X . | R m 6,00 S 63.800,00| $ 382.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.16 |, ) R : . R m 3,00 S 38.300,00| $ 114.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |, ) R : . R m 30,00 S 42.600,00 | $ 1.278.000,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |, ) X . ! X m 6,00 S 46.700,00 | $ 280.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.24 |, ) R . ; R m 3,00 S 44.300,00| $ 132.900,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
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Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

iTEM

10.2.1.25

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijaciéon y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

57.600,00| $

* USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

172.800,00

10.2.1.42

Suministro e instalacién de caja de paso de 15x15x10 c¢cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demas actividades requeridas.

3,00

53.400,00 | $

160.200,00

10.2.1.43

Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demas actividades requeridas.

3,00

59.700,00| $

179.100,00

10.2.1.47

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion y todos
los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

3,00

89.000,00| $

267.000,00

10.2.1.48

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion, y
todos los demdas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

3,00

85.900,00| $

257.700,00

10.2.2

ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

2,00

16.500,00 | $

33.000,00

10.2.2.5

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
salidas en Suministro e instalacién de redes reguladas, normales y de iluminacién
en oficina.

150,00

19.600,00 | $

2.940.000,00

10.2.2.6

Suministro e instalacion de red eléctrica Monofasica en Cable en cobre (Cu) 3
conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

12,00

23.800,00| $

285.600,00

10.2.2.13

Suministro e instalacion de red eléctrica Trifasica en Cable en cobre (Cu) 5
conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >
75°.

20,00

69.900,00| $

1.398.000,00

10.2.3

TABLEROS BT.

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribucidn principal existente. Incluye
tapa, cambio de breares requeridos, organizacion, identificacion y marcacion de
circuitos.

798.000,00 | $

798.000,00

10.2.3.40

Suministro e instalacién de tablero trifasico de distribucion de 36 circuitos con
puerta

656.800,00 | $

656.800,00

10.2.3.43

Suministro e instalacién de tablero trifasico de distribucion de 18 circuitos con
espacio para totalizador y puerta

906.200,00 | $

906.200,00

10.2.3.44

Suministro e instalacién de tablero trifasico de distribucion de 24 circuitos con
espacio para totalizador y puerta

972.400,00 | $

972.400,00

10.2.4

INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

w

31.500,00| $

378.000,00

10.2.4.2

Suministro e instalacién de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A.

32.000,00| $

64.000,00

10.2.4.3

Suministro e instalacién de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
2x40A.

59.200,00| $

118.400,00

10.2.4.10

Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40
A.

108.100,00 | $

108.100,00

10.2.4.15

Suministro e instalacion de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.
Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

357.500,00 | $

357.500,00

10.2.6

SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

3,00

90.600,00| $

271.800,00

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

3,00

93.600,00| $

280.800,00

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

138.100,00 | $

138.100,00

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

171.600,00 | $

171.600,00
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10.2.8

DESCRIPCION

APARATOS ELECTRICOS.

UND

CANTIDAD VR. UNITARIO

* USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

10.2.8.3

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

33.600,00

403.200,00

10.2.8.4

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.

64.000,00| $

128.000,00

10.2.8.5

Suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

2,00

124.300,00 | $

248.600,00

10.2.8.6

Suministro e instalacion de tomacorriente bifasica de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

174.100,00 | $

174.100,00

10.2.8.7

Suministro e instalacién de tomacorriente trifasico de capacidad 50A, 220V. Incluye
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

80.900,00| $

80.900,00

10.5

ILUMINACION.

10.5.1

SALIDAS DE ILUMINACION

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacion v funcionamiento.

3,00

63.700,00| $

191.100,00

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacién v funcionamiento.

3,00

63.300,00| $

189.900,00

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

70.200,00| $

70.200,00

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

91.800,00| $

91.800,00

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijacion y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacidn y funcionamiento.

1,00

89.800,00| $

89.800,00

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijacion y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacidn y funcionamiento.

1,00

105.300,00 | $

105.300,00

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijacién
con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta
instalacidn y funcionamiento.

1,00

91.300,00| $

91.300,00

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacién
con chazo, grapa doble ala y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacién y funcionamiento

1,00

106.800,00 | $

106.800,00

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalacion de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

3,00

31.700,00| $

95.100,00

10.5.2.3

Suministro e instalacién de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

5,00

158.900,00 | $

794.500,00

10.5.2.4

Suministro e instalaciéon de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util
igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

2,00

55.900,00| $

111.800,00

10.5.2.6

Suministro e instalacion de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida util igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

81.600,00| $

163.200,00
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Suministro e instalacion de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o mayor u 2,00 S 40.600,00 | $ 81.200,00
a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.
10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 u 3,00 195.800,00 587.400,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en s 3

conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 11,00 S 79.400,00 | $ 873.400,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexion, cambio de tubos y/o balasto u 12,00 S 105.900,00 | $ 1.270.800,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).

12.2  AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCION.
12.2.7 |UNIDADES INTEGRALES.
Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000
12272 BT.U/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente' preca‘rgado. !r)cluye u 1,00 s 3.387.800,00 § 3.387.800,00
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalacion. No

incluye tuberia.
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

$ 20.967.800,00

12

$ 3.387.800,00

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comun 1:4 e.=2 cm dando
13.1.1 |acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este item para m2 20,00 S 18.700,00 | $ 374.000,00
pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La
aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie no

supere el 20% de la misma.
Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolicién de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 25,00 S 32.600,00 | $ 815.000,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluve reparaciones del muro base.

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 35,00 S 19.600,00 | $ 686.000,00
Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

13.1.14 L m2 10,00 S 20.900,00| $ 209.000,00
segln disefio.

13.1.2 m2 25,00 S 19.700,00| $ 492.500,00

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de direccidn,
en empates de mamposterias contra elementos estructurales y en cualquier
13.1.23 |°0 empates de mamposter ucturales y en cuaiqul m 2000 |3 10.900,00 | 218.000,00
adicional segun disefio. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ITEM DE PANETE

(pues el pafiete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 2.794.500,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm‘ ‘ ‘

14.1.5 o . m2 46,00 S 69.600,00| $ 3.201.600,00
promedio alistado + pendientado.

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosa de ceramica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun m2 16,00 S 90.300,00| $ 1.444.800,00

disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 4.646.400,00
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ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15

Impermeabilizacidn capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoproteccion / acabado en foil de aluminio, rollo
de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de
15.1.2.8 |igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con m2 30,00 S 64.400,00| $ 1.932.000,00
impermeabilizante asfaltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de
juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja
viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

Sello para impermeabilizaciéon de cubierta con membrana plastica sika lastic o

15.1.2.14 | m2 8,00 S 72.400,00| $ 579.200,00
similar.
15.2 CUBIERTAS.
15.2.5 |OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.
Montaje / instalacion de tejas existentes de fibrocemento para cubierta (indiferente
del tipo y tamafio) y de sus correspondientes correas de apoyo (siempre y cuando
15.25.1 estas Ultimas NO sean de carga). Incluye transporte, implementos para trabajos en m2 12,00 s 18.900,00 § 226.800,00

altura. NO incluye reposicidn de piezas. En caso de existir tejas de asbesto cemento
estas NO deben ser reinstaladas sino que deben ser dadas para disposicion final por
ser periudiciales para la salud.
Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
15.2.5.2 IncIuYe implementos para trabajos en altura, sumir?istro, instalacion, amarres y m2 80,00 s 42.500,00 3.400.000,00
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).
Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento,
15.25.5 con coro'namiento en filo, tipo Ca?allete Go equivale'nt'e de igual califi’ad o superior. m 30,00 s 52.400,00| $ 1.572.000,00
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y
anclajes.
15.2.7 |OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

Suministro e instalaciéon de bajante PVC extremos lisos seccién 61x65 mm tipo
PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos
152.7.4 q & ¢ 0 superic ve Implementos p ! m 1500 |3 67.700,00| 1.015.500,00

en altura, codos adaptadores y demads accesorios, soportes y demds elementos para

su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo
Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos
15.2.7.6 A q € de lgual ¢ perior: ncluye Imp m 2000 |3 57.600,00 | $ 1.152.000,00

para trabajos en altura, accesorios de unién y cambio de direccién, hidrosellos,

unidn a bajante, soportes y demas elementos para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacién de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm.
15.2.7.8 |Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo m 25,00 S 57.900,00| $ 1.447.500,00
donde requiera.

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

S 11.325.000,00
SISTEMAS DE FACHADA.
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO.
16.1.1 |VENTANAS EN ALUMINIO.
Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio
laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado vy silicona estructural
16.1.1.2 [tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia m2 6,00 S 618.800,00 | $ 3.712.800,00
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segun disefio.
Incluye implementos para trabajos en altura.

16.2 CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.
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Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18; con marco figurado en ldmina,
refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para
cerradura, pisavidrios en lamina (si aplica), manija, perfiles segun disefio. Incluye
16.2.3.5 |suministro, fabricacién, montaje, bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco m2 1,00 S 514.100,00 | $ 514.100,00
con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si
aplica). ni cerraduras. ni bintura de acabado.
SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). S 4.226.900,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado m 48,00 S 7.800,00 | $ 374.400,00
para acabado final. Incluye preparacidn de superficie.
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 60,00 S 16.600,00 | $ 996.000,00
Incluye preparacion de superficie.
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas
2115 polvo base de yeso, p  stop pica (3) cap m2 1500 |3 16.300,00| § 244.500,00
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.
Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion de
2116 la mezcla de 'ca'l de tipo aérea (caliza pylra / carbonato d'e'calcio) con agua, Iirnpieza m2 150,00 s 9.400,00| $ 1.410.000,00
de la superficie, proceso de saturacion de la superficie con agua, NO incluye
colorantes.
21.1.7 Pintura \{i,nilo acrl’lica'p'léstica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 198,00 s 17.900,00| § 3.544.200,00
preparacion de superficie.
21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.
21.2.3 Pintura Vinilo ?crilica plastica lavable 'I"ipo 1 sobre cielos ras?ls, aplicado etn' tres (3) m2 65,00 s 19.700,00| § 1.280.500,00
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.
21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.
Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metalicas, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
i0 rfici il . Incl | |
21.3.13 prep/aracnon de superficie y diluyente. Incluye mafco y todos los elementos m2 50,00 s 57.800,00| $ 2.890.000,00
metalicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2
sera medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla |
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. S 10.739.600,00
25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.
25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presion
(hidrolavadora) e implementacion de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y
| . laui . . izar |
25.4.12 escobas de nyl onf y gecutando cualquier otfa actividad necesaria pa'ra garantizar la m2 20,00 s 4.800,00 $ 96.000,00
entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura. El
pago por m2 sera medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en pisos y
techos.
SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. S 96.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 66.248.700,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 19.178.999,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 14.574.714,00
IMPREVISTOS 1,0% S 662.487,00
UTILIDAD 5,0% $ 3.312.435,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% S 629.363,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 85.427.699,00
| TOTAL PRESUPUESTO S 85.427.699,00 |

38.EPMSC PACORA 7de8



* USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

coLomBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ¢
G \O‘/Eich PRESUPUESTO DE OBRA ()
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PACORA CALDAS

ALCANCE No.1: Cambio de techos patio uno y dos (Recorrido de goteras)

ALCANCE NO.2: Adecuacion celdas y patios (reparacion y pintura)

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico

ALCANCE NO.4: Mantenimiento alumbrado perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada dg
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva n
limitante, por lo que serad responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el persona
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal; ensayos|
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; poélizas derivadas de la ejecucion del contrato; |9
totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con e
proceso implicito del control HSEQ.

S e ——

Aprobo: ING. RAFAETALBERTQ GAR{IA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Aprobé: Arlg.KARINAJOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Reviso: INGdemTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revisidn costos y presupuestos obra civil

S

Elaboré: Arq.JOSE'JULIAN PERTUZ GODIN
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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