
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.12

Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de

área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta).

m2 80,00  $                     4.500,00  $                                               360.000,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero, lámina

de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de

soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 40,00  $                   16.200,00  $                                               648.000,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 14,00  $                   13.200,00  $                                               184.800,00 

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 10,00  $                     4.400,00  $                                                  44.000,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables.

m2 80,00  $                   15.500,00  $                                            1.240.000,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO

CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 30,00  $                     7.600,00  $                                               228.000,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 15,00  $                     6.700,00  $                                               100.500,00 

1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio

(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 16,00  $                   18.300,00  $                                               292.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 45,00  $                     5.500,00  $                                               247.500,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 150,00  $                     6.000,00  $                                               900.000,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de

raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción

del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE

SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 35,00  $                     9.700,00  $                                               339.500,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 4.585.100,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PACORA CALDAS

ALCANCE No.1: Cambio de techos patio uno y dos (Recorrido de goteras)

ALCANCE NO.2: Adecuación celdas y patios (reparación y pintura)

ALCANCE NO.3: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 

Mejoramiento Archivístico

ALCANCE NO.4: Mantenimiento alumbrado perimetral

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en

la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas

las caras vistas y no vistas de la estructura.

m2 15,00  $                   48.100,00  $                                               721.500,00 

4.5 ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.

4.5.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES EN MADERA.

4.5.3.2

Estructura en madera para cubierta; Tijeras en repisas de Pino 2"x3" distanciadas a

ejes cada 0,80 m sin ensamble superior pues rematan en correa; Correas en

durmientes de Pino de 2"x2" distanciadas a ejes cada 1,50 m; incluye ensambles,

uniones de clavo y/o tornillo, y distribución de acuerdo a planos de detalle. NO

incluye esterilla de apoyo en caso de requerirse. Incluye suministro, fabricación y

montaje, lijado fumigado e inmunizado por aspersión de la totalidad de las piezas

de madera.

m2 35,00  $                   35.100,00  $                                            1.228.500,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
1.950.000,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,

garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y

fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 48,00  $                     4.200,00  $                                               201.600,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 201.600,00$                                                

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 16,00  $                   83.000,00  $                                            1.328.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 1.328.000,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   18.500,00  $                                                  55.500,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   28.400,00  $                                               852.000,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   33.900,00  $                                               406.800,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   50.100,00  $                                               601.200,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   63.800,00  $                                               382.800,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   42.600,00  $                                            1.278.000,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   46.700,00  $                                               280.200,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                               132.900,00 
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10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   57.600,00  $                                               172.800,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   53.400,00  $                                               160.200,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   59.700,00  $                                               179.100,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                   89.000,00  $                                               267.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                   85.900,00  $                                               257.700,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 2,00  $                   16.500,00  $                                                  33.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación

en oficina.

m 150,00  $                   19.600,00  $                                            2.940.000,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                   23.800,00  $                                               285.600,00 

10.2.2.13

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 20,00  $                   69.900,00  $                                            1.398.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                               798.000,00 

10.2.3.40
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 36 circuitos con

puerta
u 1,00  $                656.800,00  $                                               656.800,00 

10.2.3.43
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 18 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                906.200,00  $                                               906.200,00 

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                972.400,00  $                                               972.400,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 12,00  $                   31.500,00  $                                               378.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 2,00  $                   32.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 2,00  $                   59.200,00  $                                               118.400,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40

A.
u 1,00  $                108.100,00  $                                               108.100,00 

10.2.4.15

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                357.500,00  $                                               357.500,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   90.600,00  $                                               271.800,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   93.600,00  $                                               280.800,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su 

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su 

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00 
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10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 12,00  $                   33.600,00  $                                               403.200,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto

funcionamiento.

u 2,00  $                   64.000,00  $                                               128.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                124.300,00  $                                               248.600,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                174.100,00  $                                               174.100,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.700,00  $                                               191.100,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.300,00  $                                               189.900,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   89.800,00  $                                                  89.800,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                105.300,00  $                                               105.300,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   91.300,00  $                                                  91.300,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   31.700,00  $                                                  95.100,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 5,00  $                158.900,00  $                                               794.500,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil

igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   55.900,00  $                                               111.800,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 2,00  $                   81.600,00  $                                               163.200,00 
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10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 2,00  $                   40.600,00  $                                                  81.200,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 3,00  $                195.800,00  $                                               587.400,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 11,00  $                   79.400,00  $                                               873.400,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                105.900,00  $                                            1.270.800,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
20.967.800,00$                                          

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y

equipos).

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.2

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000

BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye

unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalación. No

incluye tubería.

u 1,00  $             3.387.800,00  $                                            3.387.800,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
3.387.800,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 20,00  $                   18.700,00  $                                               374.000,00 

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La

aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no

supere el 20% de la misma.

m2 25,00  $                   19.700,00  $                                               492.500,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 25,00  $                   32.600,00  $                                               815.000,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 35,00  $                   19.600,00  $                                               686.000,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 10,00  $                   20.900,00  $                                               209.000,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 20,00  $                   10.900,00  $                                               218.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 2.794.500,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 46,00  $                   69.600,00  $                                            3.201.600,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 16,00  $                   90.300,00  $                                            1.444.800,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 4.646.400,00$                                            
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15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.8

Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoprotección / acabado en foil de aluminio, rollo

de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de

juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja

viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

m2 30,00  $                   64.400,00  $                                            1.932.000,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 8,00  $                   72.400,00  $                                               579.200,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.1

Montaje / instalación de tejas existentes de fibrocemento para cubierta (indiferente

del tipo y tamaño) y de sus correspondientes correas de apoyo (siempre y cuando

estas últimas NO sean de carga). Incluye transporte, implementos para trabajos en

altura. NO incluye reposición de piezas. En caso de existir tejas de asbesto cemento

estas NO deben ser reinstaladas sino que deben ser dadas para disposición final por

ser perjudiciales para la salud.

m2 12,00  $                   18.900,00  $                                               226.800,00 

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada

fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta en

funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,

ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 80,00  $                   42.500,00  $                                            3.400.000,00 

15.2.5.5

Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento,

con coronamiento en filo, tipo Caballete G o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes.

m 30,00  $                   52.400,00  $                                            1.572.000,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.4

Suministro e instalación de bajante PVC extremos lisos sección 61x65 mm tipo

PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos

en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y demás elementos para

su correcto funcionamiento.

m 15,00  $                   67.700,00  $                                            1.015.500,00 

15.2.7.6

Suministro e instalación de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo

Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, hidrosellos,

unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.

m 20,00  $                   57.600,00  $                                            1.152.000,00 

15.2.7.8

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 25,00  $                   57.900,00  $                                            1.447.500,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
11.325.000,00$                                          

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.2

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía

respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño.

Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 6,00  $                618.800,00  $                                            3.712.800,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.
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16.2.3.5

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina,

refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para

cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco

con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                514.100,00  $                                               514.100,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 4.226.900,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 48,00  $                     7.800,00  $                                               374.400,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 60,00  $                   16.600,00  $                                               996.000,00 

21.1.5
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.
m2 15,00  $                   16.300,00  $                                               244.500,00 

21.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de

la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza

de la superficie, proceso de saturación de la superficie con agua, NO incluye

colorantes.

m2 150,00  $                     9.400,00  $                                            1.410.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 198,00  $                   17.900,00  $                                            3.544.200,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 65,00  $                   19.700,00  $                                            1.280.500,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.13

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 50,00  $                   57.800,00  $                                            2.890.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 10.739.600,00$                                          

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión

(hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y

escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la

entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en pisos y

techos.

m2 20,00  $                     4.800,00  $                                                  96.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 96.000,00$                                                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 66.248.700,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 19.178.999,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         14.574.714,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               662.487,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            3.312.435,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               629.363,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 85.427.699,00$                                 

85.427.699,00$                

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos 

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos 

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.
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