USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(VT PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PENSILVANIA
ALCANCE No.1: Ampliacién y adecuacion de la oficina de atencion al ciudadano
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico
ALCANCE NO.3: Rancho: ampliacion de la bodega de alimentos.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de
1.1.8 madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI m 10,00 S 26.200,00| $ 262.000,00
10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal sera medido en planta.

Cerramiento provisional en madera y teja metdlica h.=2,50 m, estructura vertical en
piezas de madera Vara de clavo (distanciadas cada 2,00 m) y horizontales en perfil
repisas de madera ordinaria, recubrimiento con teja trapezoidal de zinc tipo
1.1.10 |ACESCO o equivalente. Incluye dados de concreto para las varas, base de m 13,00 S 102.300,00
mamposteria acabado visto h.=20 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm, una
(1) puerta de dos naves de 2,00 m cada una con la misma tipologia, cadena y
candado. El pago por metro lineal sera medido en planta.

v

1.329.900,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicién de m2 12,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

v

1.911.600,00

1.3.3 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.3.5 |con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que u 2,00 S 42.300,00
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

h%d

84.600,00

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del
material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
1.3.3.7 |transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director u 1,00 S 26.200,00 | $ 26.200,00
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte.

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

13.8
LIVIANAS.

Demolicién manual de muros sencillos en mamposteria de concreto e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pafiete y el enchape asociado. Incluye
1.3.8.16 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 9,00 S 32.500,00| $ 292.500,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 3.906.800,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,
211 N . ) . m2 14,00 $ 21.400,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

h%d

299.600,00

Relleno manual con recebo comun compactado. Incluye extendido,
2111 manu > 4 P uve - extendt m3 1000 | S 78.800,00| $ 788.000,00
humedecimiento y compactacion.
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NIVELACION MANUAL TERRENO - El item corresponde al ajuste de la superficie del
terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en
los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,
2.1.21 |colocacién de afirmados y demads actividades necesarias para la construccion del m? 14,00 S 10.600,00 | $ 148.400,00
proyecto. El item incluye la nivelacion superficial del terreno hasta la cota
requerida construccién de estructuras o para el riego y compactacion de materiales
como bases o afirmados

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.
2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Cimientos en Concreto ciclépeo, 60% piedra rajén o media songa / 40% de concreto
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

2213 m3 1,70 S 383.400,00

v

651.780,00

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de
2.2.1.10 |formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye m3 4,00 S 772.400,00

v

3.089.600,00
aceros.

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

2.2.1.17 m3 2,00 S 622.300,00

v

1.244.600,00

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.25 |©3°% negro en doble capa como aisiante € imp fizan ! m2 30,00 | $ 83.400,00 | $ 2.502.000,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Muros de contencién en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, formaleta
2.2.1.64 |tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 1,00 S 1.209.100,00
achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

h%d

1.209.100,00

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.
241 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 200,00 7.400,00
2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacién. kg 80,00 S 8.000,00
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
411 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
4.1.1.1 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 2,00 S 990.600,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.
4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
4.1.2.1 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 2,00 S 915.800,00
aceros.

4.4 ESTRUCTURAS METALICAS.
4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.
Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50
4433 160x60x1,5 mm para teja f_ibrocemento de Ia_ _cubierta de caseta de operarios. m 40,00 s 58.100,00 | $ 2.324.000,00
Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y
soldadura.
4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES
DE ESTRUCTURAS.

2.4

w
w

1.480.000,00
640.000,00

v

$ 12.053.080,00

w

1.981.200,00

v

1.831.600,00

4.9.4

Limpieza y protecciéon de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidacion;
limpieza mediante grata metdlica y cepillo con cerda de nylon; proteccién

implementando recubrimiento de proteccion a la corrosién, cementoso,

modificado con resina epodxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosion y
4941 Puente d.e adherencie.l, tipo S.ikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA f)lequivalente de m 15,00 s 9.400,00
igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye proteccién de la zona a
trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se
aplicard el producto. NO se debera aplicar en ningin momento agua. El pago por
metro lineal sera medido en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su

w

141.000,00

diametro.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

. $ 6.277.800,00
ARQUITECTONICOS.
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MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

Muros e.=15 cm en blogque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
513 nat.ural (gris), ti;?o Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLQCK o eq}uivalente de igual m2 35,00 s 113.500,00 | $ 3.972.500,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.
5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.
5.5.6  |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 350,00 ‘ S 7.400,00 | $ 2.590.000,00
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. $ 6.562.500,00
6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.
6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 3,00 ‘ S 7.400,00 | $ 22.200,00
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS s 22.200,00
EN SITIO. '
7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).
7.1 DIVISIONES.
7.1.1  DIVISIONES FABRICADAS CON LAMINAS EN YESO.
Suministro y ejecucién de Divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras
fabricadas en sistema drywall con ldmina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con
estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y
7.1.1.2 ) . o m2 18,00 S 112.900,00 | $ 2.032.200,00
estructura con chazo de expansiéon o con tiros. Incluye perfileria, ldminas,
tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metdlico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.
7.3 CIELOS RASOS.
Cielo raso en sistema drywall con ldminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"
tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando
acabado liso, construido con angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y
73.4 viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con éng}{lo galvani?ado cal.26, m2 40,00 s 89.500,00 | $ 3.580.000,00
estructura anclada muros y estructura con chazo de expansidn o con tiros. Incluye
suministro, instalaciéon, implementos para trabajos en altura, tornilleria,
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metdlico,
masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.
Cielo raso en sistema drywall con laminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal
a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con angulo galvanizado cal.26
perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con
7.3.5 angulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de m 7,00 S 61.800,00 | $ 432.600,00
expansion o con tiros. Incluye suministro, instalacion, implementos para trabajos
en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta
filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.
SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). $ 6.044.800,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
8.1.3.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 35,00 S 14.600,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

511.000,00

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8

Tuberia PVCS 3", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demds accesorios para el
8.1.8.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 15,00 S 41.900,00 | $ 628.500,00
como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.1.9 | PUNTOS SANITARIOS.

39.EPMSC Pensilvania 3de9



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
¢ %‘Eiiij PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PENSILVANIA
ALCANCE No.1: Ampliacion y adecuacidn de la oficina de atencion al ciudadano
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y Adecuacion Archivo de Gestion Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de
Mejoramiento Archivistico
ALCANCE NO.3: Rancho: ampliacién de la bodega de alimentos.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
8.1.9.1 hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y res?ne. EL u 1,00 s 68.300,00 | $ 68.300,00
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, $ 1.207.800,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.3 Suministro e instalacién de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta u 4,00 s 59.200,00 | $ 236.800,00

2x40A.

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente bifasica en tuberia PVC regateada. Incluye tomacorriente
10.2.6.4 tipo i|:1dustrial y SQcm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-H_FFR. Incl_uy_/e 50cm de u 3,00 s 138.100,00 | § 414.300,00
tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
10.2.8.3 R . p . u 7,00 S 33.600,00| $ 235.200,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 |SALIDAS DE ILUMINACION

Salida para luminaria en tuberia PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12
AWG + 1 No.12T, tuberia PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A

105.1.1 ) o tubert union ' priques, SRRV 2,00 $ 270.400,00 | $ 540.800,00
demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion vy

funcionamiento.

Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
105.1.3 A2(FN.T) v yred el Jas empotra u 500 S 63.700,00 $ 318.500,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios

para su correcta instalacién y funcionamiento.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tuberia PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
10517 | Pe € por pe ) dos, Interrup ! u 400 |3 89.800,00 | $ 359.200,00
aluminio, elementos de fijacién y demds accesorios necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.
10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR

Suministro e instalacion de lampara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
10523 X wio lumt v Im. Vida util igu v u 9,00 $ 158.900,00 | $ 1.430.100,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.
10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lampara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte, u 2,00 S 79.400,00 | $ 158.800,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacion y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

10.7 RED CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS.
10.7.1 |CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS.

Suministro e instalacion de canaleta perimetral metélica de 12x5 con divisor con
10.7.1.2 |pintura electrostatica, Incluye todos los elementos de fijacidn, aterrizamiento y m 5,00 S 103.000,00 | $ 515.000,00
accesorios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.7.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE VOZ Y DATOS.

Suministro e instalacion de cable pacth coord cat 6 de 10 ft (3,1 m) color azul o rojo
10.7.2.1 u 2,00 S 37.600,00| $ 75.200,00
con puertos.
10.7.2.8 |Suministro e instalacién de cable UTP Cat 6a m 20,00 S 11.900,00 | $ 238.000,00
10.7.3 |SALIDAS DE VOZ Y DATOS.

Salida de voz (IP) y/0 datos cat 6A. Incluye jack, marcacion, face plate y

10.7.3.1 e u 2,00 S 122.000,00 | $ 244.000,00
certificacion.
10.13 RED DE TELEFONIA.
10.13.1 ‘Suministro einstalacion de cable UTP Cat 5e m 20,00 ‘ S 3.100,00 | $ 62.000,00

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

) $ 4.827.900,00
SONIDO (redes y equipos).
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INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).
12.1  VENTILACION MECANICA DE EXTRACCION E INYECCION.
12.1.6 |SISTEMAS Y OTROS.

12

Suministro e Instalaciéon de Extractor axial de pared 16 pulgadas. Incluye
12.1.6.1 . ) u 1,00 S 1.076.600,00
accesorios instalacion y puesta en marcha.
12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCION.

12.2.7 |UNIDADES INTEGRALES.

w

1.076.600,00

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000
12271 BT.U/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente pr'ecarga(‘io. IncI}J]ye u 1,00 s 2.460.400,00
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalacion.
No incluye tuberia.

SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).

13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

gkl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

w

2.460.400,00

$ 3.537.000,00

w

13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 50,00 ‘ S 19.600,00 980.000,00
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 980.000,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 18,00 ‘ S 34.900,00 ‘ S 628.200,00

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 15,00 S 195.300,00 | $ 2.929.500,00
(#60,120,220) y brillo al plomo.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
Acabado de piso con baldosa de cerdmica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun m2 25,00 S 90.300,00 | $ 2.257.500,00
disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
Media cafia en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye
14.3.3.2 |elemento de dilatacion transversal curva cada 1,00 m y dilatacion longitudinal en m 12,00 S 33.500,00 | $ 402.000,00
PVC.
14.3.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
14.3.41 Gualrdaescoba fen baldf)sa de ceré.mica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o m 25,00 s 21.800,00 | § 545.000,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 6.762.200,00
15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.
15.2.1 |CUBIERTA METALICA.
Cubierta en tejas metalica trapezoidal termoacustica fabricada en acero y
recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color segin disefio. Incluye
15.2.1.1 implementos para trabajols (.en altura, lsuministro, instalacién,'amarres y E}nclajes, m2 30,00 s 109.100,00 | $ 3.273.000,00
cumbrera / caballete en ldmina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de
foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).
Caballete termoacustico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,
anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para
15.2.1.2 R " K X K ) . m 12,00 S 56.700,00| $ 680.400,00
tejas metalicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacién, amarres y anclajes.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y s 3.953.400,00
SISTEMAS DE FACHADA.

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.1  CARPINTERIA EN ALUMINIO.
16.1.1 |VENTANAS EN ALUMINIO.
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Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio
templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado vy silicona estructural

16.1.1.1 [tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia m2 1,00 S 657.200,00 | $ 657.200,00
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segin disefio.
Incluye implementos para trabajos en altura.
16.2 CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 | PUERTAS EN ACERO.
Reinstalacion de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
16.2.3.1 |material y tamafio). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO u 2,00 S 59.100,00 | $ 118.200,00

incluye mantenimientos ni reposicién de piezas.

Marcos para puertas en lamina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje, bisagras tipo
iston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
16232 PO aduras, cargu grouting Fe=30L0 791, anclaje tipo p m 300 | $ 70.000,00 | $ 210.000,00
gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago serd medido en el contorno del

vano que cubre el marco.

Puerta entablerada en lamina figurada CR cal. 18; con marco en lamina, refuerzos
internos en perfileria metélica para cerradura, montante y pisavidrios en ldmina (si
aplican), manija, perfiles seglin disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje,
16.2.3.3 |bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, m2 3,00 S 265.300,00
anclaje tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERIA METALICA.

v

795.900,00

Suministro e instalaciéon de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye
instalaciéon con empaque siliconado vy silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
16.4.3 noeed mpaque sif (i uctural tipo Sikas! m2 300 | $ 68.600,00 | $ 205.800,00

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpinteria de ningun tipo.

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 1.987.100,00
17 CARPINTERIA DE MADERA.
17.2  PUERTAS EN MADERA.

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en
|laminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y
para la cerradura, inmunizado de fabrica contra plagas, elementos y textura de
acabado segun disefio. Incluye marco, suministro, fabricacién, montaje, tornillos
17.22 aveIIanados,_tapén de madera, anclajes, pisag.ras, pgﬁoracién con broca co_pa _para m2 1,00 s 121.800,00

cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a
dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO
incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 serd medido en
el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

v

121.800,00

SUBTOTAL 17. CARPINTERIA DE MADERA. $ 121.800,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Juego completo de aparatos sanitarios para bafio, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo, griferia de lavamanos monocontrol en plastico cromado tipo,
juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalacion de todas las piezas,
20.1.36 |asiento plastico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, u 1,00 S 469.700,00
acoples y conexiones, regulador de caudal (valvula plastica), pegado, emboquilles,
y todas las actividades necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento.
Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

w

469.700,00

20.2  GRIFERIAS.

Griferia mono control de sobreponer para lavamanos, pldstica cromada, Incluye
20.2.2 |instalacion, acople de conexién, regulador de caudal (valvula plastica) y u 1,00 S 64.500,00
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

v

64.500,00

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

2041 Taparregistr? plastico de medidal 20x20,. Incluye suministro, instalacion, u 1,00 s 19.400,00
emboquille, implementos para trabajos en altura.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 553.600,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

w

19.400,00
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21.1  SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 120,00 S 16.600,00 | $ 1.992.000,00
Incluye preparacion de superficie.

Pint inil ili lastica lavable Tipo 1, aplicad t 3 . Incl
2117 intura \{I[ﬂ o acrilica .p‘as ica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 120,00 s 17.900,00| $ 2.148.000,00
preparacion de superficie.

Pintura epoxica aséptica para acabado aplicado sobre pafete totalmente seco
(edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), versidn brillante, formulada en dos componentes, impermeable
21.1.15 |al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad m2 20,00 S 49.500,00 | $ 990.000,00
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

21.3  SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre |lamina metdlica llena cubriendo

21.3.3 |una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, m 15,00 S 10.700,00| $ 160.500,00
incluye preparacion de superficie y diluyente.
SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 5.290.500,00

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.
22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

Cerradura de Manija en ambas caras, manijas en zamac y rosetas en bronce, perilla
interior y exterior con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre

22.1.15 [fija, perilla interior fija o libre girando la llave, pestillo "D" de seguridad, tipo Jupiter u 4,00 S 188.600,00 | $ 754.400,00
A87PD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion y
accesorios.
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y
PELICULAS. $ LA

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.
Excavacion manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
23.2.4 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 6,00 S 91.900,00
autoridad ambiental.

2385 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.2 |ACEROS DE REFUERZO.
23.3.2.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 2,52 ‘ S 7.400,00 ‘ S 18.648,00
23.3.4 |CARPINTERIAS.

h%d

551.400,00

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacién; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalacion, accesorios

233.4.1 R 9 ) X o m 5,00 S 51.400,00| $ 257.000,00
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.
SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). S 827.048,00

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.
25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

* Programar una secuencia de actividades por zonas.

e Entregar todas las partes de la construccion completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

* Entregar los pisos desmanchados y encerados.

* Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

* Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

25.4.17 * Hacer las reparacione_slnecesarias en las obras que se h’ayan deteriorado du_rante m2 10,00 s 11.900,00| $ 119.000,00
el proceso de construccién para una correcta presentacion y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

® Limpiar los pisos y muros en material ceramico, asi como los aparatos sanitarios

con acido muridtico o acido nitrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

* Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dafiar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.

¢ Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la

autoridad ambiental.

El pago se hara por el drea medida en planta.

SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. $ 119.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 65.788.928,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 19.045.895,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 14.473.564,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 657.889,00
UTILIDAD 5,0% $ 3.289.446,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 624.996,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 84.834.823,00
TOTAL PRESUPUESTO S 84.834.823,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcidon
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligaciéon de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicaciéon de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotaciéon de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacién de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.

e ——

Aprobé: ING. RAFAETRtBER]l)_ﬁARCIb GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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Aprobé:Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

A

Revisé: ING=CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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Revision costos y presupuestos obra civil

W
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