
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.8
Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de
madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI
10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 10,00  $                   26.200,00  $                                               262.000,00 

1.1.10

Cerramiento provisional en madera y teja metálica h.=2,50 m, estructura vertical en
piezas de madera Vara de clavo (distanciadas cada 2,00 m) y horizontales en perfil
repisas de madera ordinaria, recubrimiento con teja trapezoidal de zinc tipo
ACESCO o equivalente. Incluye dados de concreto para las varas, base de
mampostería acabado visto h.=20 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm, una
(1) puerta de dos naves de 2,00 m cada una con la misma tipología, cadena y
candado. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 13,00  $                102.300,00  $                                            1.329.900,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la
edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 12,00  $                159.300,00  $                                            1.911.600,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

u 2,00  $                   42.300,00  $                                                  84.600,00 

1.3.3.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del
material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de
escombros menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte.

u 1,00  $                   26.200,00  $                                                  26.200,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES
LIVIANAS.

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 9,00  $                   32.500,00  $                                               292.500,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 3.906.800,00$                                            

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.1
Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 14,00  $                   21.400,00  $                                               299.600,00 

2.1.11
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación.

m3 10,00  $                   78.800,00  $                                               788.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PENSILVANIA
ALCANCE No.1: Ampliación y adecuación de la oficina de atención al ciudadano

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de 
Mejoramiento Archivístico

ALCANCE NO.3: Rancho: ampliación de la bodega de alimentos.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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2.1.21

NIVELACION MANUAL TERRENO - El ítem corresponde al ajuste de la superficie del
terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en
los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,
colocación de afirmados y demás actividades necesarias para la construcción del
proyecto. El ítem incluye la nivelación superficial del terreno hasta la cota
requerida construcción de estructuras o para el riego y compactación de materiales
como  bases o afirmados 

m² 14,00  $                   10.600,00  $                                               148.400,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto
f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.

m3 1,70  $                383.400,00  $                                               651.780,00 

2.2.1.10
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de
formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye
aceros.

m3 4,00  $                772.400,00  $                                            3.089.600,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                622.300,00  $                                            1.244.600,00 

2.2.1.25

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos
de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 30,00  $                   83.400,00  $                                            2.502.000,00 

2.2.1.64
Muros de contención en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $             1.209.100,00  $                                            1.209.100,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 200,00  $                     7.400,00  $                                            1.480.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 80,00  $                     8.000,00  $                                               640.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

12.053.080,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                990.600,00  $                                            1.981.200,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye
aceros.

m3 2,00  $                915.800,00  $                                            1.831.600,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.3

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50
160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.
Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y
soldadura.

m 40,00  $                   58.100,00  $                                            2.324.000,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES
DE ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;
limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección
implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,
modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y
puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a
trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se
aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por
metro lineal será medido en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su
diámetro.

m 15,00  $                     9.400,00  $                                               141.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

6.277.800,00$                                            
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5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 35,00  $                113.500,00  $                                            3.972.500,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 350,00  $                     7.400,00  $                                            2.590.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 6.562.500,00$                                            

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 3,00  $                     7.400,00  $                                                  22.200,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS
EN SITIO.

22.200,00$                                                  

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras
fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con
estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y
estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,
tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 18,00  $                112.900,00  $                                            2.032.200,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"
tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando
acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y
viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,
estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye
suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería,
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,
masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 40,00  $                   89.500,00  $                                            3.580.000,00 

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal
a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26
perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con
ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de
expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos
en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta
filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 7,00  $                   61.800,00  $                                               432.600,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 6.044.800,00$                                            

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 35,00  $                   14.600,00  $                                               511.000,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales
como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 15,00  $                   41.900,00  $                                               628.500,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.
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8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                   68.300,00  $                                                  68.300,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).

1.207.800,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta
2x40A.

u 4,00  $                   59.200,00  $                                               236.800,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente
tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de
tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                138.100,00  $                                               414.300,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 7,00  $                   33.600,00  $                                               235.200,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.1

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12
AWG + 1 No.12T, tubería PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y
demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

u 2,00  $                270.400,00  $                                               540.800,00 

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 5,00  $                   63.700,00  $                                               318.500,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de
tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en
aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

u 4,00  $                   89.800,00  $                                               359.200,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 9,00  $                158.900,00  $                                            1.430.100,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 2,00  $                   79.400,00  $                                               158.800,00 

10.7 RED CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS.

10.7.1 CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS.

10.7.1.2
Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica de 12x5 con divisor con
pintura electrostática, Incluye todos los elementos de fijación, aterrizamiento y
accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 5,00  $                103.000,00  $                                               515.000,00 

10.7.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE VOZ Y DATOS.

10.7.2.1
Suministro e instalación de cable pacth coord cat 6 de 10 ft (3,1 m) color azul o rojo
con puertos.

u 2,00  $                   37.600,00  $                                                  75.200,00 

10.7.2.8 Suministro e instalación de cable UTP Cat 6a m 20,00  $                   11.900,00  $                                               238.000,00 

10.7.3 SALIDAS DE VOZ Y DATOS.

10.7.3.1
Salida de voz (IP) y/0 datos cat 6A. Incluye jack, marcación, face plate y
certificación.

u 2,00  $                122.000,00  $                                               244.000,00 

10.13 RED DE TELEFONIA.

10.13.1 Suministro e instalación de cable UTP Cat 5e m 20,00  $                     3.100,00  $                                                  62.000,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

4.827.900,00$                                            
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12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).

12.1 VENTILACIÓN MECÁNICA DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN.

12.1.6 SISTEMAS Y OTROS.

12.1.6.1
Suministro e Instalación de Extractor axial de pared 16 pulgadas. Incluye
accesorios instalación y puesta en marcha. 

u 1,00  $             1.076.600,00  $                                            1.076.600,00 

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.1

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000
BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalación.
No incluye tubería.

u 1,00  $             2.460.400,00  $                                            2.460.400,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES
ACONDICIONADOS (redes y equipos).

3.537.000,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 50,00  $                   19.600,00  $                                               980.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 980.000,00$                                                

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 18,00  $                   34.900,00  $                                               628.200,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.3
Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas
(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 15,00  $                195.300,00  $                                            2.929.500,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.2
Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según
diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 25,00  $                   90.300,00  $                                            2.257.500,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.2
Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye
elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en
PVC.

m 12,00  $                   33.500,00  $                                               402.000,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.

m 25,00  $                   21.800,00  $                                               545.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 6.762.200,00$                                            

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y
recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de
foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 30,00  $                109.100,00  $                                            3.273.000,00 

15.2.1.2

Caballete termoacústico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,
anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para
tejas metálicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 12,00  $                   56.700,00  $                                               680.400,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

3.953.400,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.
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16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio
templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural
tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño.
Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 1,00  $                657.200,00  $                                               657.200,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1
Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO
incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 2,00  $                   59.100,00  $                                               118.200,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo
pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

m 3,00  $                   70.000,00  $                                               210.000,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos
internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si
aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

m2 3,00  $                265.300,00  $                                               795.900,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye
instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO
incluye carpintería de ningún tipo.

m2 3,00  $                   68.600,00  $                                               205.800,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.987.100,00$                                            

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en
láminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y
para la cerradura, inmunizado de fábrica contra plagas, elementos y textura de
acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación, montaje, tornillos
avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para
cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a
dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO
incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 será medido en
el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

m2 1,00  $                121.800,00  $                                               121.800,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 121.800,00$                                                

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,
juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,
asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,
acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles,
y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.
Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.2
Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye
instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                    $                                                  64.500,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,
emboquille, implementos para trabajos en altura.

u 1,00 19.400,00$                    $                                                  19.400,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 553.600,00$                                                

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
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21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo
para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.
Incluye preparación de superficie.

m2 120,00  $                   16.600,00  $                                            1.992.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 120,00  $                   17.900,00  $                                            2.148.000,00 

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco
(edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso
y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable
al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad
o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305
micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                   49.500,00  $                                               990.000,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.3
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo
una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparación de superficie y diluyente.

m 15,00  $                   10.700,00  $                                               160.500,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 5.290.500,00$                                            

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

22.1.15

Cerradura de Manija en ambas caras, manijas en zamac y rosetas en bronce, perilla
interior y exterior con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre
fija, perilla interior fija o libre girando la llave, pestillo "D" de seguridad, tipo Júpiter
A87PD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y
accesorios.

u 4,00  $                188.600,00  $                                               754.400,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y
PELÍCULAS.

754.400,00$                                                

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.4
Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m3 6,00  $                   91.900,00  $                                               551.400,00 

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.2 ACEROS DE REFUERZO.

23.3.2.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 2,52  $                     7.400,00  $                                                  18.648,00 

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios
de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

m 5,00  $                   51.400,00  $                                               257.000,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 827.048,00$                                                

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las
actividades de obra.
• Programar una secuencia de actividades por zonas.
• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Entregar los pisos desmanchados y encerados.
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.
• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.
• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.
• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios
con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.
• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.
• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.
El pago se hara por el área medida en planta.

m2 10,00  $                   11.900,00  $                                               119.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 119.000,00$                                                

TOTAL COSTOS DIRECTOS 65.788.928,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 19.045.895,00$                                         

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 84.834.823,00$                                 

84.834.823,00$                

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción
del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         14.473.564,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               657.889,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            3.289.446,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               624.996,00
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PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Ing. JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. CESAR MURICIO MAHECHA FAJARDO

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 

Revisó: ING. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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