USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SALAMINA
ALCANCE No.1: Mantenimiento y adecuacion de la red hidrosanitaria de los dormitorios y patios 1, 2

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.2 INSTALACIONES Y TRAMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavacion, retiro de
sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias
1.2.1  |alinterior del lote para ejecucion del proyecto. Incluye habilitacion del servicio para u 1,00 S 1.539.900,00
campamentos y ejecucion total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni
tramitologia, ni obras relacionadas a la TPO.

v+

1.539.900,00

Instalaciones interiores provisionales de Desagiies y Alcantarillado. Incluye
excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las
instalaciones necesarias al interior del lote para ejecucidn del proyecto, cajas de
1.2.2  |inspeccién intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras u 2,00 S 4.223.900,00
/ A. Lluvias). Incluye habilitacién del servicio para campamentos y ejecucion total
de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitologia, ni obras relacionadas a la
TPO.

v+

8.447.800,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. S 9.987.700,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES
COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
8.1.6 |PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ¢.=1,1/2",
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los
cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion,
8.1.6.15 derivac'io'nes, reduccio'nes, y cualquier otro acFesorio requeric'io, cortes necesarios, u 10,00 s 65.000,00 $ 650.000,00
andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto
mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,
ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF PVCP 1/2", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o
8.1.6.16 en alturas hasta 10,00 m. Incluye cédmara de aire, tuberia, accesorios, u .00 s 68.100,00| 612.900.00
- complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL ’ o R

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF PVCP 3/4", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o
en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
8.1.6.17 . v u 5,00 S 72.800,00 | $ 364.000,00
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF PVCP 1", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye cédmara de aire, tuberia, accesorios,

8.1.6.18 . u 3,00 S 84.000,00 | $ 252.000,00
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

Punto AF Orinal PVCP 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,

8.1.6.21 [tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 5,00 S 63.600,00 | $ 318.000,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL.

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

Tuberia PVCS 2", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas

8.1.8

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.8.1 X X . . - m 95,00 S 34.600,00
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u

w

3.287.000,00

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.2 |dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de m 45,00 S 39.500,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

1.777.500,00
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Tuberia PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
8.1.8.4 |dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de m 50,00 S 46.800,00 | S 2.340.000,00
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 4", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 30,00 S 44.800,00 | $ 1.344.000,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.1.9 |PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

8.1.9.1 u 3,00 S 68.300,00 | $ 204.900,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones,
8.1.9.11 reducciont?s, y cualquier otro aFcesorio reque'rido, cortes necesarios, an(?arfﬂaje u 5,00 s 46.600,00| 233.000,00
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=3", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones,
81.9.12 reducciont?s, y cualquier otro aFcesorio reque.rido, cortes necesarios, an(?arrﬂaje u 9,00 s 55.400,00
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

w

498.600,00

Mantenimiento correctivo de puntos de desagtie en material PVCS ¢.=4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la
tuberia dafiada, los accesorios de unién, cambios de direccion, derivaciones,
8.1.9.13 reduccion(?s, y cualquier otro aFcesorio reque.rido, cortes necesarios, anqarrﬂaje u 6,00 s 59.100,00 $ 354.600,00
para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento
y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

PUNTO ALL PVC SAN 4" -DOBLE TRAGANTE - Corresponde al SUMINISTRO E
INSTALACION de la tuberia y accesorios de PVC SANITARIA necesarios para la
8.1.9.27 ., . . u 6,00 S 252.000,00 | $ 1.512.000,00
conformacidn del punto de aguas lluvias a bajantes. Estos puntos recogen las aguas

desde las tragantes que alimentan cada bajante de aguas lluvias del proyecto.

8.1.10 |RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

Tuberia PVCS 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacidon, uniones codos, yes y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
8.1.10.1 0s para ¢ v Tun oe cuy m 150,00 | $ 34.600,00 | $ 5.190.000,00
accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

Tuberia PVCS 3", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos, yes y demas accesorios para el
8.1.10.3 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 110,00 S 41.900,00 | $ 4.609.000,00
como yes dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCS 4", instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.10.5 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales m 68,00 S 44.700,00 | $ 3.039.600,00
como yes dobles, bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan
de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.
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8.1.10.15 |Suministro e instalacion de Junta de expansidn 3" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 43.800,00 | $ 43.800,00
8.1.10.16 |Suministro e instalacion de Junta de expansidn 4" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 48.500,00 | S 48.500,00
8.1.10.17 |Suministro e instalacion de Junta de expansidn 2" para tuberia sanitaria. u 1,00 S 40.600,00 | $ 40.600,00

Punto San. Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
8.1.10.18 |Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u 4,00 S 90.700,00 | $ 362.800,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

8.1.11 |EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

Suministro e instalacion de Flotador Mecénico bola cobre 1/2" para tanque de
almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,
8.1.11.1 |conexién de rocas NPTy presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de u 2,00 S 112.200,00 | $ 224.400,00
conexién con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared
del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

Tanque pldstico cap.=1000 L de uso especifico para contencidon de agua potable,
con flotador mecénico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y
8.1.11.13 |accesorios para conexion L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, u 1,00 S 775.300,00 | $ 775.300,00
implementos para trabajos en altura, montaje y conexion para puesta en
funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VALVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

Vélvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo
8541 total en PVC'TI'gIdO l?lanco, cen empaquesl d? nitrilo dureza 70 shor? A, tipo H20FF. u 18,00 s 28.300,00 $ 509.400,00
Incluye suministro, instalacién, sellante liquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

Vélvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo
8.5.4.2 total en PVC'rl"gido I:?Ianco, c'c’m empaquesl de' nitrilo dureza 70 shor'e A, tipo H20OFF. u 6,00 s 36.900,00| 221.400,00
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

Vilvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF.
8.5.4.6 € . . ) pad - . P u 3,00 S 130.300,00 | $ 390.900,00
Incluye suministro, instalacidn, sellante liquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpieza de red sanitaria ¢.=2"-4", garantizando el retiro de las
obstrucciones existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando
8.6.1 |sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, m 205,00 S 21.100,00$ 4.325.500,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

) S 33.529.700,00
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.
9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUIMICOS DE AGUA POTABLE.

9.11 RED GENERAL AGUA POTABLE.
Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con areas de 500 m2

9.1.1.1 |a 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u 1,00 $ 620.700,00 | $ 620.700,00
procedimiento realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccidn.

9.1.2 POZOS Y TANQUES.
Lavado a presion de tanque de reserva de agua potable con detergente
biodegradable. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

9127 | ocesrad v &3 o jo reaizado Indicando ¢ m2 3000 | 4.000,00 | $ 120.000,00
procedimiento y productos utilizados. El pago por m2 sera medido en la superficie
efectiva lavada.

SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. $ 740.700,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Instalaciéon de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerdmico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicas
20.1.1 |particulares). Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, u 6,00 S 61.300,00
chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacién de griferia, ni el
suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

w

367.800,00
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Instalacion de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandalico
(indiferente del tipo tamafio ubicaciéon o caracteristicas particulares). Incluye
20.1.2 |perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plastico u 4,00 S 113.400,00 | $ 453.600,00
nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye
instalacion de griferia, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

Lavamanos ceramico de sobreponer, sin orificios para griferia, tipo o equivalente
20.1.5 |de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo botella y u 8,00 S 450.500,00 | $ 3.604.000,00
conexiéon completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Orinal cerdmico mediano de colgar, orificio de conexién superior, tipo o
20.1.19 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo u 9,00 S 425.000,00 | $ 3.825.000,00
botella. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

Sanitario cerdmico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de u 8,00 S 476.900,00 | $ 3.815.200,00
caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

Sanitario antivandalico de piso con tanque, dos piezas, con asiento alongado, en
acero inoxidable SAE 304 embutido, bloque monolitico para el asiento y tanque
atornillable con tornillos escondidos, con acabado satinado, instalacién con pernos
a pared y a piso, instalacidnes hidrosanitarias de uso tradicional suministro por
20.1.31 pared y desagtie por pis'o, presion d('e trabajo'lo PSI, tipo IrTodm"o descarga Piso de " 5,00 s 3.810.700,00
PRESTO-GRICOL o equivalente de igual calidad o superior; incluye acople de
conexién hidraulica y contenido completo de sistema de ingreso y descarga del
tanque, botdn de descarga unicontrol. Incluye suministro, perforaciones para
pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamientoo. NO incluye puntos hidrosanitarios.

w

19.053.500,00

20.2  GRIFERIAS.

Instalacion de griferias NO antivandalicas existentes o reutilizadas (indiferente de
2021 su material de fabricacion y de si es ducha, griferia de Iavamanos,‘sanitario, " 16,00 s 30.200,00 | § 483.200,00
lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la griferia. NO incluye punto hidraulico.

Griferia mono control de sobreponer para lavamanos, pldstica cromada, Incluye
20.2.2 |instalacion, acople de conexién, regulador de caudal (valvula plastica) y u 12,00 S 64.500,00 | $ 774.000,00
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

Griferia vélvula antivandélica de alta descarga / fluxdmetro para ducha, con bot6n
tipo push de empotrar en muro, control solo de agua fria, metdlica cromada,
20.2.21 |Incluye regatay resane, instalacion, accesorios desde la entrada a la vélvula hasta la u 9,00 S 703.800,00 |$ 6.334.200,00
conexion a la regadera, vélvula de bronce, botdn, escudo, regadera / ducha, y todo
lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

Rejilla de piso metdlica redonda en aluminio y bronce con sosco 4"x3" y reticula
20.4.7 |anticucarachas, para caudal alto y tréafico peatonal normal, tipo HA-4"x3" uso-1. u 6,00 S 34.500,00 | $ 207.000,00
Incluye suministro, instalacién y emboquille.

Rejilla-sifon de piso metalica redonda en aluminio con sosco 4"x3" y reticula
anticucarachas, para caudal normal y trafico peatonal normal, con sistema sifén

2049 | R o A . L u 5,00 S 55.600,00 |$ 278.000,00
incorporado para control de olores, tipo SA-4"x3"-1%" uso-1 instalacion y
emboquille.
SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 39.195.500,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 83.453.600,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 24.159.817,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 18.359.792,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 834.536,00
UTILIDAD 5,0% $ 4.172.680,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 792.809,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 107.613.417,00
TOTAL PRESUPUESTO S 107.613.417,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicién ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucidn del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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